

电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目（片区一）续建  
工程施工

# 评标报告

电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目（片区一）续建  
工程施工招标评标委员会  
日期：2025年1月26日

# 目录

一、基本情况 .....	1
二、开标情况 .....	1
三、评标委员会 .....	2
四、评标 .....	2
五、评标结果 .....	3

# 电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(片区一)续建工程施工评标报告

## 一、基本情况

工程名称：电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目（片区一）续建工程施工

招标单位：电白城市交通建设投资集团有限公司

招标代理：华杰工程咨询有限公司

招标类别：施工招标

招标控制价：429580420.90 元。

工程规模：林头镇、坡心镇、小良镇、沙院镇、南海街道、高地街道、水东街道、陈村街道、电海街道（共 9 个镇街，支路 205.94 公里，污水处理设施和污水管网主管长度 234.99 公里）。

建设地点：广东省茂名市电白区。

招标范围：本项目标段划分定为 1 个施工合同，工程内容（具体以施工合同、招标图纸及有关资料说明等为准）施工总承包。

施工工期：1100 日历天。以总监理工程师发出的开工令之日起计算。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

招标方式：公开招标

评标方式：综合评标法（评定分离）

## 二、开标情况

### 1、开标时间及地点

(1) 开标时间：2025 年 1 月 26 日 09 时 00 分

(2) 开标地点：广州公共资源交易中心

### 2、开标过程

(1) 开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。在递交投标文件截止时间(2025 年 1 月 26 日 09 时 00 分)前共有 4 家投标人，见附表：

序号	投标人名称
1	陕西省三和建设工程有限公司
2	江西洪明建筑工程有限公司
3	广西莲城建设集团有限公司
4	(主)中国建筑第八工程局有限公司, (成)海口市建工一建集团有限公司

(2) 开标过程在茂名市电白区农业农村局、监督小组的监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况。

(3) 按照宣布的开标顺序当众拆封全部投标文件的商务部分，宣读投标人的投标文件的主要内容，并要求投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证以证明其出席开标会。

### 三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，由招标人于 2025 年 1 月 24 日从广东省综合评标专家库通过电子语音方式呼叫系统传达和确认的 5 名专家成员组成，并由评标委员会成员推举\_\_\_\_\_担任评标委员会主任。

评委编码	评委一	评委二	评委三	评委四	评委五
评委姓名					
专业/职称	造价/高级	设计/高级	设计/正高	施工/高级	施工/高级

### 四、评标

#### 1、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2025 年 1 月 26 日
- (2) 评标地点：广州公共资源交易中心评标 5 室

#### 2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评标所需的其他重要信息与数据，做好评

标前期准备。

### 3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，评审过程中不含有倾向或者排斥投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞争的情节。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、本次评标采用**综合评标法**，评标委员会按照招标文件规定对开标后送交 4 家投标文件进行初步评审。

经评标委员会的评审，4家投标单位递交的投标文件在形式评审、资格评审、响应性评审的过程中，评标委员会对投标人(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)海口市建工一建集团有限公司发出了问题澄清通知，投标人按问题澄清通知要求及时进行了回复后，经评标委员会再次审核所有投标单位均通过初步评审。

### 5、评标程序的详细评审及技术投标文件评审

评标委员会对通过初步评审的投标单位按照招标文件第三章规定评审标准进行详细评审及技术投标文件评审，完成投标人的综合得分计算，并按规定推荐定标候选人。

## 五、评标结果

1、评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定推荐定标候选人。（详见表 13 推荐的定标候选人名单）

推荐定标候选人如下：

定标候选人	备注
陕西省三和建设工程有限公司	
江西洪明建筑工程有限公司	
(主)中国建筑第八工程局有限公司,(成)海口市建工一建集团有限公司	

2、评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”9.2款，编写了各定标候选

人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项。（详见表 14 各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项）

评委主任签名：

评标委员会成员签名：

附表：

- 1、开标现场记录表
- 2、表 1 形式评审
- 3、表 2 资格审查
- 4、表 3 响应性评审
- 5、表 4 商务投标文件评审
- 6、表 5 技术投标文件符合性审查
- 7、表 6 技术投标文件详细评审（专家个人打分）
- 8、表 7 技术评分汇总表
- 9、表 8 技术部分编号对应表
- 10、表 9 商务和技术得分汇总
- 11、随机下浮率抽取记录表
- 12、表 10 评标基准价计算表
- 13、表 11 经济报价得分计算
- 14、表 12 综合得分汇总表
- 15、表 13 推荐的定标候选人名单
- 16、表 14 各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项
- 17、投标文件递交登记表
- 18、开标会议签到表
- 19、问题澄清的通知
- 20、问题的澄清、说明或补正

电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目（片区一）续建  
工程施工

评标报告（复核）

电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目（片区一）续建  
工程施工招标评标委员会  
日期：2025年2月10日



# 目录

一、基本情况 .....	1
二、开标情况 .....	1
三、复核原因 .....	1
四、评标委员会 .....	2
五、复核情况 .....	2
六、复核结果 .....	3

# 电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目(片区一)续建工程施工评标报告(复核)

## 一、基本情况

工程名称：电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目（片区一）续建工程施工

招标单位：电白城市交通建设投资集团有限公司

招标代理：华杰工程咨询有限公司

招标类别：施工招标

招标控制价：429580420.90 元。

工程规模：林头镇、坡心镇、小良镇、沙院镇、南海街道、高地街道、水东街道、陈村街道、电海街道（共 9 个镇街，支路 205.94 公里，污水处理设施和污水管网主管长度 234.99 公里）。

建设地点：广东省茂名市电白区。

招标范围：本项目标段划分定为 1 个施工合同，工程内容（具体以施工合同、招标图纸及有关资料说明等为准）施工总承包。

施工工期：1100 日历天。以总监理工程师发出的开工令之日起计算。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

招标方式：公开招标

评标方式：综合评标法（评定分离）

## 二、开标情况

### 1、开标时间及地点

(1) 开标时间：2025 年 1 月 26 日 09 时 00 分

(2) 开标地点：广州公共资源交易中心

## 三、复核原因

招标人 2025 年 1 月 26 日收到评标委员会提交的《电白区镇街生活污水管网完善建设工程——电白区农村村内道路及污水处理设施和污水管网建设项目（片区一）续建工程施工评标报告》，经招标人审查发现存在以下问题：

一、评标报告附表 4 商务投标文件评审中评审因素的“企业资质”分值为 1 分，而序号 1 陕西省三和建设工程有限公司的得分为 1.50 分；

二、评标报告中，通过评审有效的有 4 家投标单位，根据本招标项目招标文件第 43 页“2. 评标办法”中“.....当全部有效投标人少于或等于 10 家时，则推荐全部有效投标人为入围定标候选人”的规定，有效的 4 家投标单位应全部入围定标候选人，但评标报告中只推荐了 3 家投标单位入围定标候选人。

招标人根据《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117 号）第（五）点规定，邀请原评标委员会对本招标项目的评标报告进一步复核。

#### 四、评标委员会

由招标人依法组建原评标委员会进行复核，评标委员会主任为\_\_\_。

评委编码	评委一	评委二	评委三	评委四	评委五
评委姓名					
专业/职称	造价/高级	设计/高级	设计/正高	施工/高级	施工/高级

#### 五、复核情况

##### 1、复核时间及地点

(1) 复核时间：2025 年 2 月 10 日

(2) 复核地点：广州公共资源交易中心第 15 评标室

##### 2、复核过程封闭管理

依法组建的原评标委员会在复核过程中严格按照纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始复核工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集复核所需的其他重要信息与数据，做好复核前期准备。

##### 3、复核过程的原则性

评标报告复核活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，复核过程中不含有倾向或者排斥投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞

争的情节。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为复核依据。

#### 4、评标报告复核程序

对招标人审查评标报告发现的问题进行复核。

### 六、复核结果

经评标委员会复核，对“表4 商务投标文件评审、表9 商务和技术得分汇总、表12 综合得分汇总表”的得分进行了修正，并根据招标文件规定修正推荐的定标候选人名单。**【详见表13 推荐的定标候选人名单（复核）】**

推荐定标候选人如下：

定标候选人	备注
陕西省三和建设工程有限公司	
江西洪明建筑工程有限公司	
广西莲城建设集团有限公司	
(主)中国建筑第八工程局有限公司, (成)海口市建工一建集团有限公司	

2、评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”9.2款，编写了各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项。**【详见表14 各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项（复核）】**

评委主任签名：

评标委员会成员签名：

附表：

- 1、表 4 商务投标文件评审（复核）
- 2、表 9 商务和技术得分汇总（复核）
- 3、表 12 综合得分汇总表（复核）
- 4、表 13 推荐的定标候选人名单（复核）
- 5、表 14 各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项（复核）
- 6、复核会议监督签到表
- 7、复核会议工作人员签到表