

广州市黄埔区玉泉学校（南校区）运动 场改造工程定标报告

一、评标情况

本项目于 2025 年 2 月 11 日在广州公共资源交易中心召开评标会议，经评审，评标委员会推荐 5 家合格的中标候选人（不排序），具体为：广东吴川建筑安装工程有限公司、广东恒辉建设集团股份有限公司、广州工程总承包集团有限公司、广州市恒盛建设集团有限公司、广州市第二建筑工程有限公司。

二、定标委员会组建情况

定标委员会由招标人依法组建，成员数量为 5 人，具体名单如下：

[REDACTED]

三、定标情况

定标会议于 2025 年 2 月 18 日在广州公共资源交易中心第 18 评标室进行，经评审，各合格的中标候选人的得票及评语详见：《定标选票表（定标阶段）》、投票汇总表格（定标阶段）、定标情况汇总表（定标阶段）。

[REDACTED]

四、定标结果

经评审，定标委员会推荐 广州工程总承包集团有限公司 为中标人，中标价为人民币 7161705.37 元。

五、澄清事项纪要

无


六、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要

无

七、定标监督情况

详见定标监督报告

定标委员会全体成员（签字



日期：2025 年 2 月 18 日

投票汇总表格（定标阶段）

项目名称：广州市黄埔区玉泉学校（南校区）运动场改造工程

序号	投标人名称	得票数
1	广东恒辉建设集团股份有限公司	0
2	广东吴川建筑安装工程有限公司	0
3	广州市恒盛建设集团有限公司	0
4	广州工程总承包集团有限公司	4
5	广州市第二建筑工程有限公司	1

定标委员会全体成员签字：[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature] 2025 年 2 月 18 日

定标情况汇总表（定标阶段）

项目名称：广州市黄埔区玉泉学校（南校区）运动场改造工程

序号	投标人名称	第一轮得票数	附加投票 (如有)	是否被推荐为中标人
1	广东恒辉建设集团股份有限公司	0	无	否
2	广东吴川建筑安装工程有限公司	0	无	否
3	广州市恒盛建设集团有限公司	0	无	否
4	广州工程总承包集团有限公司	4	无	是
5	广州市第二建筑工程有限公司	1	无	否

定标委员会全体成员签

日期：2020年2月18日

注：定标委员会成员须根据每轮的投票结果，得票数最多的合格的中标候选人为中标人。

定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市黄埔区玉泉学校（南校区）运动场改造工程

支持的中标候选人名称	支持理由
广州市第二建筑工程有限公司	1、资信因素：广州市第二建筑工程有限公司提供了2021年1月1日至今同类业绩，有着丰富的工程经验，具有承接该项目的雄厚实力与专业能力。 2、团队因素：广州市第二建筑工程有限公司项目团队配置合理，涵盖了项目所需的各类专业人才，为项目顺利推进提供坚实的人力保障。 3、方案因素：广州市第二建筑工程有限公司提交的施工方案设计完善全面且细致，质量管控措施规范，施工进度计划科学合理，整体方案展现出较高的专业水平。 4、价格因素：广州市第二建筑工程有限公司的报价在合理区间，为项目成本控制提供了保障，并兼顾了项目质量，为项目的成本控制提供了最优选择。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2025 年 2 月 18 日

定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市黄埔区玉泉学校（南校区）运动场改造工程

支持的中标候选人名称	支持理由
广州工程总承包集团有限公司	1. 资信因素：广州工程总承包集团有限公司提供业绩突出且优质的业绩证明。大于200万元类似项目业绩数量较多，业绩丰富，业绩良好。 2. 团队因素：广州工程总承包集团有限公司团队拥有强大的管理能力与综合素养，成员经验丰富、专业技能优势互补。 3. 方案因素：广州工程总承包集团有限公司提交的施工组织方案科学合理，亮点诸多，深得标前、标后认可，实施性强，质量管控严格规范，进度合理，创新多，保障到位。 4. 价格因素：广州工程总承包集团有限公司的报价在合理区间内，充分考虑项目成本和工程难度，报价合理且平衡，并在标前对比评价中表现优秀。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名 

日期：2025 年 2 月 18 日

定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市黄埔区玉泉学校（南校区）运动场改造工程

支持的中标候选人名称	支持理由
广州工程总承包集团有限公司	1. 资信因素：提供了详实且优质的业绩证明，业绩数量最多。 2. 团队因素：拟派的团队管理能力与综合素质最强，专业齐全。 3. 方案因素：提交的施工组织设计方最细致完善，计划性强，可操作性较强，展现了较高的专业水平与创新能力。 4. 价格因素：报价在各投标单位对比中最出色，在兼顾了项目质量和进度的前提下，成本控制最优。

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- （2）由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- （3）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （4）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。



日期：2025 年 2 月 18 日

定标选票表（定标阶段）


项目名称：广州市黄埔区玉泉学校（南校区）运动场改造工程

支持的中标候选人名称	支持理由
广州工程总包有限公司	1. 提供的类似业绩最多，为70项，充分展示了深厚的项目经验。 2. 团队人员综合素质高，涵盖了项目所需的各类专业人才。 3. 施工组织合理、科学，能够充分满足本项目实际需求。 4. 报价最低，经济实惠。

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- （2）由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- （3）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （4）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员



日期：2025 年 2 月 18 日

定标选票表（定标阶段）

项目名称：广州市黄埔区玉泉学校（南校区）运动场改造工程

支持的中标候选人名称	支持理由
广州工程总承包 佳田有限公司	资信因素：完成过类似金额类别上项目数量最多，经验最丰富，证明其实力专业能力优秀。 团队因素：团队人员配备高水平，科学合理，人员能力优秀。 奖项因素：突出重难点，环保节能绿色有保障，工程质量，工期，文明施工，突发性计划，响应措施优秀。 价格因素：投标报价最低，兼有竞争性，和效益性，达到成本控制效果。

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
- （2）由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
- （3）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （4）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。



日期：2025 年 2 月 18 日