

广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程监理 评标报告

广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程监理 [项目编号：JG2025-0396] 于 2025 年 2 月 20 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）评标室（增城交易部）进行评标，评标工作已经完成，现将评标情况报告如下：

一、项目概况

招标项目名称：广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程监理

工程建设地点：新塘镇

工程建设规模：

整治河道设计防洪标准为50年一遇，城区规划排涝标准采用30年一遇24小时暴雨不成灾，农田片区规划排涝标准采用10年一遇24小时暴雨不成灾，堤防工程级别为2级，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为4级。重建桥梁单孔跨度最长为45米，级别为二级。主要建设内容包括：

（一）加固整治雅瑶河（新塘段）河道共计12.415km，其中干流6.462km，雅瑶岔道1.862km，立新岔道0.318km，雅瑶二支涌1.303km，雅瑶三支涌1.833km，白石河段0.637km；

（二）重建桥梁7座，重建桥涵3座，重建小型排涝泵站6座，重建节制闸2座，重建穿堤箱涵9座；

（三）新建三支涌出口水闸1座，新建支流防洪闸2座。

监理范围：完成本工程等施工图纸所包含的施工准备期、施工期、竣工结算期（含竣工验收、财务决算工作）、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作。包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务，负责审定施工方案，并对施工质量、进度、资金（含工程预算审核、进度款审核、变更签证造价审核、结算审核、工程投资控制等）、安全生产、文明施工、环境保护、保修责任等进行管理等，并按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作；监理人须配备具备相应资格的造价审核人员负责审核施工结算。

协助发包人做好征地拆迁现场管理，对施工总承包单位根据发包人的要求和合同约定发包的，以及发包人直接另行发包的或服务于本工程配套设施建设的其它专业承包单位（包括电力、油管、燃气、通讯、自来水接入、公交站等专业工程承包单位）的工程进行统一管理和履行监

评标委员会签名：

理责任，包括但不限于质量、安全、进度、合同、信息、组织协调、签证、变更、进度款签字盖章、结算等。

监理服务期：从监理人与发包人签订监理合同起算，至本合同所有工程保修期结束并办妥本合同工程结算（此处结算指政府终审部门进行的结算），且双方的责任义务履行完毕时止。

监理服务最高投标限价：6133700.00 元

二、招标基本情况

本招标项目于 2025 年 1 月 25 日 00 时 00 分在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台及广州市增城区人民政府门户网站发布招标公告。

本招标项目于 2025 年 1 月 26 日 17 时 00 分在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台及广州市增城区人民政府门户网站发布补充公告。

本招标项目没有答疑澄清、招标文件异议情况。

本招标项目于 2025 年 1 月 25 日 00 时 00 分至 2025 年 2 月 19 日 10 时 00 分在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站交易平台进行网上投标登记。至投标登记截止时间，共有 6 个投标人进行网上投标登记，名单如下：①广东华迪工程管理有限公司，②广州利源工程咨询有限公司，③中投德创建工有限公司，④广东东远建设工程管理有限公司，⑤广东西江建设发展有限公司，⑥广东顺水工程建设监理有限公司。

本招标项目于 2025 年 1 月 25 日 00 时 00 分至 2025 年 2 月 19 日 10 时 00 分在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站交易平台递交电子投标文件。至投标截止时间，共有 5 个投标人递交电子投标文件，名单如下：①广东华迪工程管理有限公司，②广州利源工程咨询有限公司，③中投德创建工有限公司，④广东东远建设工程管理有限公司，⑤广东西江建设发展有限公司。

三、开标情况

开标时间：2025 年 2 月 19 日 10 时 00 分

开标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 2 开标室（增城交易部）

本招标项目于 2025 年 2 月 19 日 09 时 45 分至 10 时 00 分在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)第 2 开标室（增城交易部）递交投标文件备用光盘。至递交投标文件备用光盘截止时间，共有 0 个投标人递交投标文件备用光盘。

出席开标会议的单位：广州公共资源交易中心（交易平台）、广东韶泽工程项目管理有限

评标委员会签名：

公司（招标代理机构）。

由招标代理机构工作人员按照开标程序对投标文件进行解密并公开唱标，共有5个投标人在规定时间内完成投标文件解密并成功开标，名单如下：①广东华迪工程管理有限公司，②广州利源工程咨询有限公司，③中投德创建工有限公司，④广东东远建设工程管理有限公司，⑤广东西江建设发展有限公司。

开标全过程均在广州公共资源交易中心的电子见证下进行，整个开标过程未有异议。

四、评标委员会组建

评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家4人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，具体名单如下：

序号	专家姓名	职称	备注
1		高级工程师	评标委员会组长
2		高级工程师	评标委员会成员
3		高级工程师	评标委员会成员
4		高级工程师	评标委员会成员
5		高级工程师	评标委员会成员

五、评标情况

评标时间：2025年2月20日09时00分

评标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第2评标室（增城交易部）

评标办法：综合评估法

（一）初步评审

1 资格评审情况

按照招标文件的规定，评标委员会首先进行资格评审情况，经评审，共5个投标人通过资格评审情况。

否决投标的情况说明：无。

2 形式评审情况

评标委员会对通过资格评审的投标人进行形式评审，经评审，共5个投标人通过形式评审。

否决投标的情况说明：无。

评标委员会签名：

3 响应性评审情况

评标委员会对通过形式评审的投标人进行响应性评审，经评审，共5个投标人通过响应性评审。

否决投标的情况说明：无。

(二) 详细评审

1 资信业绩评审情况

对通过初步评审的投标人进行资信业绩部分计算出得分 A。

2 监理大纲评审情况

对通过初步评审的投标人进行监理大纲部分计算出得分 B。

3 投标报价评审情况

对通过初步评审的投标人进行投标报价评分计算出得分 C。

(三) 得分汇总情况

投标人得分（满分 100 分）=资信业绩得分 A（满分 50 分）+ 监理大纲得分 B（满分 40 分）+ 投标报价得分 C（满分 10 分）。

序号	投标人名称	投标总报价 (元)	投标报价 下浮率 (%)	总监理 工程师	得分 (分)	排名
1	中投德创建工有限公司	6091990.84	0.68	蒋中州	93.99	1
2	广东华迪工程管理有限公司	6078496.70	0.90	王世同	76.17	2
3	广东西江建设发展有限公司	6112232.05	0.35	付振涛	75.33	3
4	广州利源工程咨询有限公司	6103031.50	0.50	王乾	74.77	4
5	广东东远建设工程管理有限公司	6095671.06	0.62	刘武华	62.20	5

(四) 中标候选人推荐情况

根据招标文件的有关规定，评标委员会推荐中标候选人名单如下：

中标候选人顺序	投标人名称	投标报价 (元)	投标报价 下浮率 (%)	总监理 工程师	得分 (分)
第一中标候选人	中投德创建工有限公司	6091990.84	0.68	蒋中州	93.99
第二中标候选人	广东华迪工程管理有限公司	6078496.70	0.90	王世同	76.17
第三中标候选人	广东西江建设发展有限公司	6112232.05	0.35	付振涛	75.33

整个开标、评标过程均按照《中华人民共和国招标投标法》和有关法规以及招标文件的规定进行。

广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程监理评标委员会

日期：2025 年 2 月 20 日

评标委员会签名：