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本合同由广州南沙经济技术开发区建设和交通局（下称：甲方）与联合体：
        （下称：乙方）与2025年   月签署。
鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就广州南沙区道路照明设施设备更新暨节能改造项目（以下简称“项目”或“本项目”）进行LED路灯改造及维护专项节能服务，并以分享节能效益的方式支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 

第1节 术语和定义

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下： 
1.1合同能源管理
   乙方与甲方以契约形式约定节能项目的节能指标，乙方为实现节能目标向甲方提供必要的服务，甲方以节能效益支付乙方的投入及其合理利润的节能服务机制。
1.2合同能源管理项目
   以合同能源管理机制实施的节能项目。
1.3能耗基准（含用电损耗）
   由甲方和乙方共同确认的，甲方或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。
1.4项目节能量
   在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，甲方或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

第2节 合同期限

2.1 本项目的建设期根据甲方的改造工作计划确定，乙方须在收到甲方通知后2个日历月内完成改造工作，具体改造范围由甲方确定。 
2.2 本项目的节能效益分享期：自本项目建设竣工验收后经双方确认之日之次月1日起算），效益分享期为120期（每一期以日历月为准）。 

第3节 项目方案设计、实施和项目的验收

3.1 甲乙双方应当按照本合同附件一所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。 
3.2 项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外，不得修改。 
3.3 乙方应当依照第2.2条规定的时间依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。 
3.4 甲乙双方应当按照本合同附件一的规定进行项目验收。 

第4节 节能效益分享方式

4.1 效益分享期内项目节能量/率预计为（按实确认），预计的节能效益为（按实确认）。该前述预计的指标可按照附件一之公式和方法予以调整。 
4.2 效益分享期内，乙方分享   ％的项目节能效益，甲方分享   ％的项目节能效益。 
4.3 双方应当按照本合同附件一规定的程序和方式共同对项目节能量进行测量和确认，并按照附件一的格式填制和签发节能量确认单。 
4.4 节能效益由甲方按照第4.2条的规定分期支付乙方，具体支付方式如下： 
  (a)在相应的节能量确认后，乙方应当根据确认的节能量向甲方发出书面的付款请求，述明付款的金额，方式以及对应的节能量；乙方应当向甲方出具相应的正式发票。
(b)具体支付方式将按南沙区财政部门的有关规定执行。
4.5 如双方对任何一期节能效益的部分存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。 

第5节 甲方的义务

5.1 如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该许可、同意或者批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者批准。 
5.2 甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必须的资料和数据。 
5.3 提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如提供施工现场、合理调整生产、设备试运行等。 
5.4 甲方应提供必要的资料和协助，配合乙方开展节能量测量和验证。 
5.5 甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收，并提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。 
5.6 甲方应当根据项目方案的规定，为乙方进行项目的建设、维护、运营及检测、修理项目设施和设备提供合理的协助，保证乙方可合理地利用、改造与本项目有关的设施和设备。 
5.7 节能效益分享期间，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方应配合乙方对设备进行维修和监管。 
5.8 甲方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求。 
5.9甲方应保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。 
5.10 甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。 
5.11 甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方、乙方的工作人员。 
5.12甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。 
5.13 甲方应根据需要合理使用节能设备，不得对乙方节能效益造成浪费。 

第6节 乙方的义务

6.1 乙方应当按照本合同附件一的项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，自行按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护。 
6.2 乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格做好安全文明施工工作，并听从甲方合法、合理的现场指挥。 
6.3乙方应按照投标文件的承诺委派项目负责人，且合同期开始1年内不得随意更换。若乙方确需更换项目负责人，拟安排的项目负责人资质、资历、工作能力等不应低于原项目负责人，须提前1个月历日向甲方提交申请书及拟委派人员相关资料，甲方同意后方可更换。
6.3乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。 
6.4 乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理的法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的施工和管理要求。 
6.5 在乙方巡查发现或在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换。 
6.6乙方在合同有效期内应根据附件一的规定对设备进行操作、维护和保养，每年对本项目范围内道路数量的10%进行现场照明检测1次（检测内容包括但不限于路面照度、照度均匀度、亮度、功率、光通维持率及节电率等项目，检测道路需包括主干路、次干路和支路），检测有关费用由乙方承担。检测过程需通知甲方或甲方委派的管理人员进行现场见证，向甲方提供完整的检测报告，并在检测报告出具后10日内对存在问题进行整改。合同期结束后对本项目设备提供1年质保服务。
6.7乙方须做好内业资料的管理，对设备运行、维修和保养定期作出记录，每半年向甲方提交最新路灯信息统计表。乙方须对本项目有关资料妥善保存 10 年，应根据甲方的合理要求及时向其提供维保记录或其他资料，并配合甲方开展项目审计工作。 
6.8乙方应严格按照甲方要求的亮灯时间做好路灯启闭管理工作。
6.9乙方应配合甲方做好路灯调光管理，经甲方提出的调光方案所产生的节能收益归甲方所有。乙方应确保调光后道路路面平均照度、平均亮度、照度均匀度等指标需符合《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015规范要求，例表：
[image: ]
机动车道照明标准值
[image: ]
交会区照明标准值
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人行及非机动车道照明标准值

6.10乙方应积极配合甲方做好有关道路照明设施投诉、舆情及信访的处理工作，乙方在收到甲方通知或其他途径反映有关道路照明问题的反馈时，应及时做好管理范围内设施的核查工作并向监理单位及甲方反馈具体情况，并及时对故障设备完成维修或更换。
6.11乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。 
6.12 所有灯具在合同约定维护保养期间内正常使用的维护、保养由乙方负责，并由乙方承担维护保养的费用。但因不可抗力因素导致灯杆及供电电缆损坏均不属于乙方免费维修的范围。灯具清洁工作由乙方负责，当灯具玻璃罩沾染灰尘影响到灯具的光效时，乙方要及时清洁，且每年最少进行一次玻璃反光罩保洁，每年对照明效果和实测用电进行现场检测。
6.13合同期内，如因交通事故造成我区所属公共路灯损坏的，由甲方联同乙方及时报告交警或公安，并由当地交警或公安协助办理肇事方赔偿事宜。若未发现交通肇事车辆或肇事者逃逸时，由甲方自行负责公共路灯的灯杆部分，而乙方自行负责公共路灯的灯具部分，所发生的维修或更换费用分别由各自承担。
6.14合同生效后，乙方应履行合同义务，并视为接受及认同甲方制定的《南沙区市政道路照明设施维修养护管理细则（试行）》（如有最新规定，从其规定）及其他各项相关建设管理规定。如若乙方未达到甲方相关建设管理要求，甲方有权依据管理细则及规定要求乙方承担违约责任及赔偿损失。


第7节 项目的更改

7.1 项目开始运行之后，甲方和乙方的项目负责人应当至少每月召开一次工作会议，讨论与项目运行和维护有关的事宜。 
7.2 如在项目的建设期间出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则经甲方批准后，乙方可对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。除非该情况的出现是由甲方的过错造成，所有由此产生的费用由乙方承担。 
7.3 在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审批，所有的改造费用由乙方承担。 
7.4 在本项目运行期间，如甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以致对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失。
7.5 在本项目运行期间，若项目方案需要补充或修改，可由双方协商作出补充或修改，双方就有关补充或修改内容须达成书面协议并由双方签署方具法律效力。任何修改和补充的内容或协议均构成本合同的一部分。

第8节 所有权和风险分担

8.l 在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，该项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该项目财产的数额及型号等与本合同约定一致，并保证该等项目财产正常运行，如有缺漏应按本合同约定型号和数额补齐。 
8.2 项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和相关知识产权的授权，该服务和授权的费用由 乙 方承担。 
8.3 项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照第11.5条的规定处理。 
8.4 在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由乙方承担。 

第9节 违约责任

9.1 如甲方违反义务，乙方对由此而造成的损失有权选择以下任意一种方式要求甲方承担相应的违约赔偿责任： 
（a）按照以下标准延长节能效益分享的时间：乙方可视损失的程度要求延长不超过一年节能效益分享的时间，具体延长时间由甲、乙双方协商确定； 
（b）按照以下标准增加乙方节能效益分享的比例：乙方可视损失的程度要求增加当月不超过5%节能效益分享比例，具体增加比例由甲、乙双方协商确定； 
（c）直接要求甲方赔偿损失。 
9.2 如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非该等延误是由于不可抗力或者是甲方的过错造成，则乙方应当每日按照人民币5000元向甲方支付误工的赔偿金。 
9.3 如果乙方违反除9.2条外的其他义务，甲方有权对由此造成的损失选择以下任一种方式要求乙方承担相应的违约赔偿责任。 
（a）按照以下标准降低乙方节能效益分享的比例：①若因乙方灯具问题无法达到项目亮灯率99%（所检查单条道路亮灯率的平均值），甲方将按照亮灯率的百分比差扣减乙方当月的节能收益。（例如：乙方该月亮灯率为95%，节能收益为40万元，则甲方可以扣减乙方收益1.60万元。计算公式：40万元×（99%-95%）÷100%=1.60万元） ；②若因乙方灯具问题无法达到节能率43%以上，甲方将按照节能率的百分比差扣减乙方当月的节能收益。（例如：乙方该月节能率为38%，节能收益为40万元，则甲方可以扣减乙方收益4万元。计算公式：40万元×（43%-38%）÷50%=4万元）；
（b）按照以下标准缩短乙方节能效益分享的时间：甲方可视损失程度要求缩短不超过一年节能效益分享的时间，具体缩短时间由甲、乙双方协商确定，如乙方无故拒绝协商的，则按照甲方要求缩短的期限执行； 
（c）直接要求乙方赔偿损失； 
（d）依照第11.4条的规定，解除合同，并要求乙方赔偿损失。 
9.4合同期间，由于乙方管理不善，受到政府部门处罚，或因乙方的灯具等设备设施损坏导致事故，造成损失及投诉，或者由于乙方安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由乙方自负，甲方有权延迟支付经费，并按相关条款追究其责任。
9.5 本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。 
9.6 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。 

第10节 不可抗力

10.1 本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于： 
(a) 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾、流行病、隔离、辐射或放射性污染；或 
(b) 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。 
10.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。 
10.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。 
10.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。 
10.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本合同，而不用承担任何责任。 

第11节 合同解除

11.1 本合同在合同期满后自动解除，也可经由甲乙双方协商一致后书面解除。 
11.2 本合同可依照第10.5条（不可抗力）的规定解除。 
11.3 当乙方延误项目建设期限达60日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。 
11.4 当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同： 
(a)一方进入破产程序； 
(b)一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后30日内未得到纠正。 
11.5 本合同解除后，本项目应当终止实施，除双方另行按照本合同附件二的规定处理外，项目财产由乙方负责拆除、取回，并根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由乙方承担，甲方应对乙方提供合理的协助。如乙方经甲方合理提前通知后拒绝履行前述义务，则甲方有权自行拆除相关设备，并就因此产生的费用和损失向乙方求偿。 
11.6 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。 
11.7合同解除后，本项目财产的处理按本合同附件二的方式执行。

第12节 合同项下的权利、义务的转让

双方约定，合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行： 
12.1甲方有权在本合同有效期内，在征得乙方书面同意后可将本合同项下的全部权利、义务转让给甲方的关联机构。受让方应当继续履行本合同的各项权利、义务。
12.2乙方有权在本合同有效期内，在征得甲方书面同意后可将本合同项下的全部权利、义务转让给乙方的关联单位（是指乙方的子公司、乙方的母公司、乙方母公司下属子公司及其子公司的控股公司等任何与乙方或其母公司有直接或间接股权关系的公司）。受让方应当继续履行本合同的各项权利、义务，乙方承担连带责任。

第13节 人身和财产损害和赔偿

13.1 如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。 
13.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。 

第14节 保密条款

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下： 
14.1 甲方： 
14.1.1 保密内容（包括技术信息和经营信息）：包括但不限于本项目涉及节能产品的数模、模具、图纸和技术文件中包含的技术秘密、乙方经营方面的信息，以及乙方在交易谈判过程中提供的有关涉及商业秘密的信息。 
14.1.2 负有保密义务的人员范围：本项目的甲方工作人员（包括但不限于管理人员、施工人员、财务人员等）和甲方单位知悉本项目内容的相关人员 。 
14.1.3 保密期限：本合同期有效期内 。 
14.1.4 泄密责任：甲方违反本保密条款约定的，应承担相应的损失赔偿 。 
14.2 乙方：                          
14.2.1 保密内容（包括技术信息和经营信息）： 包括但不限于本项目涉及节能产品的数模、模具、图纸和技术文件中包含的技术秘密、甲方经营方面的信息，以及甲方在交易谈判过程中提供的有关涉及商业秘密的信息。 
14.2.2 负有保密义务的人员范围：项目的乙方工作人员（包括但不限于管理人员、施工人员、财务人员等）和乙方单位知悉本项目内容的相关人员 。 
14.2.3 保密期限：本合同期有效期内。 
14.2.4 泄密责任：乙方违反本保密条款约定的，应承担相应的损失赔偿。 

第15节 争议的解决

因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，双方同意选择以下任一种方式解决争议： 
15.1. 调解/诉讼/仲裁 
(a) 任何一方均可向双方同意的第三方机构提出申请，由其作为独立的第三方就争议进行调查和调解，并出具调解协议，另一方应当在 15 日内同意接受该调查和调解。双方应根据第三方机构的要求提供所有必要的数据、资料，并接受其实地调查。 
(b) 如果双方无法对第三方机构的选择达成一致，或者在一方书面提起调解申请后的45日内无法达成调解协议，双方同意采取以下第 2 种方式最终解决争议： 
（1）向广州仲裁委员会申请仲裁； 
（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
如双方无法达成调解协议，调解的费用由双方平均分摊。 
(c)如果调解的被申请方不依照上述(a)段的规定接受调解，或者任何一方对达成的调解协议拒不执行，则无论依照(b)段选择的争议解决方式达成的结果如何，该拒绝接受调解或者拒绝履行调解协议的一方都应承担对方为解决争议所产生的所有费用，包括律师费、调解费以及仲裁费/诉讼费。 
15.2. 诉讼/仲裁 
双方同意不经由调解程序，直接采取以下第 2 种方式最终解决争议： 
（1）向 广州 仲裁委员会申请仲裁； 
（2）向 甲方所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。 

第16节 保险

16.1双方应协商避免重复投保，并及时告知对方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员的投保情况。 

第17节 知识产权

本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下： 
17.1本合同所称的知识产权包括专利权、申请专利的权利、版权和相关权利、工业品外观设计权、集成电路布图设计权、包括但不限于数模、模具、图纸和技术文件中包含的商业秘密。
17.2乙方针对本项目涉及的节能产品而完成的新的数模、模具、图纸和技术文件的相关技术，知识产权属于乙方；节能产品开发过程中新产生的知识产权归乙方所有，申请专利的权利属于乙方。

第18节 费用的分担

18.1 除非本合同下的其他条款另有规定，双方应当各自承担履行本协议下义务的费用。 
18.2 受限于第18.1条的规定，除非本合同下的其他条款或附件另有规定， 乙 方负责本项目的节能服务费用，并承担本项目的方案设计、建设及合同期内的运营、维修的所有费用，包括项目所需设备、设施、技术购置、更换的费用，甲方负责建设其他费用，包括项目招标清单、招标控制价编制费、招标代理费、监理服务费。
节能服务费用包括但不限于LED灯具费、安装工程费、智能控制系统软硬件费，其中安装工程费包括施工费、搬运费、脚手架搭拆费等；建设其他费用包括但不限于招标清单、招标控制价编制费、招标代理费、监理服务费等。

第19节 合同的生效及其他

19.1 项目联系人职责如下： 
	甲方项目
联系人
	姓名
	
	签名样式
	

	
	身份证号码
	
	职务
	

	
	职责：

	乙方项目
联系人
	姓名
	
	签名样式
	

	
	身份证号码
	
	职务
	

	
	职责：



19.2 一方变更项目联系人的，应在5个工作日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。 
19.3 本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快的在合理的时间内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽速书面告知对方。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。 
19.4 本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部分内容如与合同正文不一致，优先适用合同附件的规定。 
19.5 本合同的修改应采取书面方式。 
19.6 本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同正本三份，具有同等法律效力，三方各执一份；副本九份，具有同等法律效力，三方各执三份。 
19.7 本合同由双方授权代表于2025年   月在      签订。 




甲方（盖章）                            乙方（主体）（盖章）
授权代表签字：                          授权代表签字： 
通讯地址：                              通讯地址： 
电话：                                  电话： 
传真：                                  传真： 
                                        开户行：
                                        帐号：

乙方（成员）（盖章）
授权代表签字： 
通讯地址： 
电话： 
传真： 
开户行：
帐号：




附件一                       项目实施文件 

1. 设备更新改造及控制平台 
1.1路灯由乙方提供，选用  中标单位制造的  LED路灯，数量总计   盏（最终已实际改造数量为准），改造费用有关费用由乙方承担。
1.2乙方须在完成道路现状摸查之后向甲方递交改造方案文件（包括但不限于改造前每条道路照明数据、灯具改造统计表、改造后每条道路照度模拟文件、灯具光效、灯具配光曲线、灯具规格、灯具色温、灯具造型、节电量估算等）。上述改造方案经甲方审查且同意后乙方即可进行施工组织设计，并按流程送监理单位审核后报甲方审核，甲方发出开工令后方可施工，否则由此引起的法律责任由乙方承担。
1.3路灯款式选用：原道路中使用路灯的，乙方将在现场提供路灯（包括灯具、智慧型电子镇流器、高光通光源等）样板供甲方选择确定。更换下来的旧灯具(按实确定)完好无损地归还甲方，并负责运输到甲方指定的地点处理,相关费用由乙方承担 。
1.4工程灯具部分（不包含供电电缆、灯杆部分）的施工、安装由乙方负责，期间产生的机械费用、人工费用均由乙方承担。
1.5乙方须做好智能控制系统平台的网络安全等级保护测评，且完成信息系统安全等级保护二级备案。
1.6项目扩展性接口要求：要求所提供的智能控制系统开放软硬件通信协议，包括后台软件与集中控制器与节点控制器之间的通信协议。
1.7乙方在项目改造范围内提供1条示范路（道路长度约500米）中不少于20杆无偿进行智慧城市改造（利用灯杆改造实现无人机监测平台、智能信号灯、车路协同系统、多杆合一等），乙方负责勘察并拟定改造方案，提供甲方确定，具体路段双方协商确定。
1.8乙方在完成路灯改造后，需同步启用路灯控制平台，确保改造范围内路灯100%接入平台系统，并实现正常开灯、关灯、调光、单灯控制、集中控制、数据采集等功能。项目期限内平台系统由乙方负责维护，并承担所需费用。
1.9项目效益分享期结束后，乙方对路灯控制平台系统提供2年维护服务。
2.节能效益分享管理
2.1签订合同时甲方路灯月平均用电量  （按实确定）  度（含用电损耗），月平均用电量以双方确定的该项目[项目名称]签订合同时前一年内平均用电量（含用电损耗）为基准，即能耗基准。
2.2能耗基准-本项目完工后甲方路灯每月所用电量（含用电损耗）=项目节能量。
项目节能量×实时电价【以每月供电部门公布的电费单价为准】=节能效益
例如：甲方原路灯每月用电量为1000度（能耗基准），本项目完工后路灯用电量为500度，实时电价为1元/度。
项目节能量：1000-500=500度
节能效益：500×1=500元
2.3所有交通灯、路边小广告牌及监控等不属于路灯照明用电的其它设备，因节日灯饰和其他活动，经甲方审批同意需从公共路灯获取电源使用的，双方协商处理。
2.4节能量确认单（每月收益表）
	月均合同用电量（含用电损耗）
	

	实际月用电量（含用电损耗）
	

	节省用电量
	

	实时电费单价
	

	节能收益
	

	甲方获取    %节能收益
	

	乙方获取    %节能收益
	


节能效益按月进行计算，每3个月合并支付一次。月度考核综合评定分数大于等于95分的，甲方向乙方支付实际节能收益（扣除因亮灯率和节能率不达标的节能收益后）的100%；评分为95分以下的，每少0.1分扣除1000元，扣除的费用不再支付，评分为70分以下的扣除当月节能收益，扣除的费用不再支付；评分为60分以下的则视为违约，发包人有权解除合同。
2.5改造完成后，乙方每月提交有关节电率、光照度、亮灯率的报表给甲方存档备查，甲方不定时进行现场检查。若因乙方灯具问题无法达到项目亮灯率99%（所检查单条道路亮灯率的平均值），双方每月不定时进行一次现场亮灯率确认，甲方将按照亮灯率的百分比差扣减乙方当月的节能收益。（例如：乙方该月亮灯率为95%，节能收益为40万元，则甲方可以扣减乙方收益1.60万元。计算公式：40万元×（99%-95%）÷100%=1.6万元）；若因乙方灯具问题无法达到节能率43%以上，甲方将按照节能率的百分比差扣减乙方当月的节能收益。（例如：乙方该月节能率为38%，节能收益为40万元，则甲方可以扣减乙方收益4万元。计算公式：40万元×（43%-38%）÷50%=4万元）。改造完成后，所改造的灯具必须实现全智能化控制及管理。
3.项目数量及用电量（附后）
（1）[项目名称]路灯数量及功率统计表。
（2）[项目名称]路灯节能改造后使用  中标单位制造的 LED路灯数量及功率统计表。
4.项目验收程序和标准
4.1项目验收程序：改造完成后，乙方向甲方发出完工通知，甲方应于收到通知后15日内组织人员进行验收，同时由甲、乙双方共同对道路路灯改造效果进行现场检测，检测发生的费用均由乙方承担。合同期内，甲方有权对LED路灯的各项技术指标进行抽检，检测费用由甲方承担。
4.2项目验收标准：
（1）改造后LED路灯亮灯设置方式同改造前的亮灯设置方式保持一致。
（2）亮灯率不低于99%，因甲方原因及不可抗力因素导致亮灯率达不到要求，乙方不承担相应责任；
（3）正常亮灯的路灯÷本项目节能改造后实际安装 中标单位制造的LED路灯总数=亮灯率。
（4）改造后LED路灯的亮灯时间按路灯管理部门的相关规定执行。
（5）改造后LED路灯的灯壳外罩的材质须与原路灯材质相近。
（6）改造后道路照明情况须满足《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015规范要求，例表：
[image: ]
机动车道照明标准值
[image: ]
交会区照明标准值
[image: ]
人行及非机动车道照明标准值
5.考核管理
5.1评分考核
发包人每月进行一次考核，考核评分标准按照合同规定及评分细则执行详见附件3及附件4，评分满分为100分（月度考核分为台账考核和现场考核两部分，均采用满分100分制，台账考核和现场考核权重分别占月度考核评分的30%和70%）。
5.2亮灯率及节能率考核
项目改造乙方甲方有权每月不定时抽查亮灯情况，检查结果将作为本月亮灯率考核指标（所检查单条道路亮灯率的平均值），单条道路单条路亮灯率计算公式：（总灯盏数-故障灯盏数）/抽查灯盏数。若因智能控制设备故障、控制平台故障等乙方原因导致大面积路灯不亮或者路灯亮灯时间异常的情况，所涉及得盏数将作为故障灯盏数纳入月度亮灯率考核。节能率考核方式以项目实施文件3.5条为准。


附件二           合同解除后项目财产的处理方式

1、合同解除后项目财产（但归属于乙方用于项目施工的设备除外）无偿归甲方所有；但非因乙方违约原因导致合同解除的，甲方应提前60天通知乙方并向乙方支付终止费，终止费按下面公式计算，终止费=（乙方按实际已分享的年平均节能收益×剩余合同年限）
2、如甲方依据本合同第11.4条约定解除合同的，则对合同解除后财产（但属于乙方用于项目施工的设备除外），甲、乙双方选择下列 （1） 方式处理：
（1）项目资产无偿归还甲方所有，甲方无需额外支付任何费用；
（2）由乙方将项目财产拆除后自行处置，将本项目工地恢复原状并承担因此而产生的费用。
3、合同期满时项目财产移交须满足以下所有要求：
（1）合同期满项目财产移交时，乙方向甲方发出移交通知，甲方应于收到通知后15日内组织人员进行检测，进行检测发生的费用均由乙方承担。
（2）移交的LED路灯的亮灯率必须达到100%，如有缺漏应按本合同约定型号和数额补齐。
（3）移交的LED路灯的照明技术指标必须达到国家《城市道路照明设计标准》所对应道路等级的照明标准和相关行业标准，灯具光通量维持率不低于投标文件承诺值。



附件三
城市道路照明设施运维考核评分表

考核时间：                     考核总得分：（总分值:100分）
	项目名称：广州南沙区道路照明设施设备更新暨节能改造项目

	序号
	一、设施亮灯率（总分：25分）

	
	考核要求及标准
	考核内容
	扣分标准
	单项分值
	扣分
	考核得分

	1
	亮灯情况
	灯具

	主干道路灯不亮
	0.2分/盏
	4分
	
	

	2
	
	
	次干道路灯不亮
	0.1分/盏
	4分
	
	

	3
	
	
	支路、城中村路灯不亮
	0.05分/盏
	4分
	
	

	4
	随机抽取维护设施的20%，道路亮灯率达99%以上。

	整体

	维护范围内的整体亮灯情况（99%以上）
	每低1%扣1分
	4分
	
	

	5
	
	
	按规定时间开关控制
	0.5分/次
	3分
	
	

	6
	
	
	较大面积（统一路段10盏以上）路灯故障，未报备
	0.5分/次
	3分
	
	

	7
	
	
	白天亮灯检修未报备
	0.5分/次
	3分
	
	

	设施亮灯率考核得分
	

	    二、设施完好率（总分：10分）

	考核要求及标准
	考核内容
	扣分标准
	单项分值
	扣分
	考核得分

	8
	随机抽取维护设施的30%，检查设施运行状况。
	灯具设施
	破裂、积水、倾倒、侧歪、脱落
	0.5分/处
	4分
	
	

	9
	
	
	灯具缺失（1盏为1处）
	0.5分/处
	2分
	
	

	10
	
	其他

	未经批准擅自拆移、变更现有照明设施
	0.5分/处
	2分
	
	

	11
	
	
	其他影响设施完好的问题
	1分/处                     
	2分
	
	

	设施完好率考核得分
	

	三、设备性能（总分：35分）

	12
	道路照明情况须符合《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015
	灯具设施
	路面照度（lx）指标不低于投标文件承诺值
	1分/处
	10分
	
	

	13
	
	
	照度均匀度指标不低于投标文件承诺值
	1分/每低0.1
	5分
	
	

	14
	
	
	灯具光通量维持率（对比初始值）在93%以上
	1分/每低1%
	5分
	
	

	15
	
	
	节能率在43%以上
	1分/每低1%
	5分
	
	

	16
	
	
	灯具输入功率应在额定功率±5%范围内
	1分/每低1%
	2分
	
	

	17
	路灯智慧控制平台系统运维管理
	系统稳定性
	系统每月无故障运行时间达到99%以上
	1分/每低1%
	2分
	
	

	18
	
	信息处理能力
	误报率在0.01%以下
	1分/每高0.5%
	2分
	
	

	19
	
	系统数据安全
	数据泄露事件
	1分/次
	2分
	
	

	20
	
	
	违规操作次数
	1分/次
	2分
	
	

	四、安全生产（总分：20分）

	考核要求及标准
	考核内容
	扣分标准
	单项分值
	扣分
	考核得分

	21
	严格执行安全生产相关法律法规和相关制度，杜绝安全事故发生。
	安全文明
	未严格执行相关制度，未造成人员伤亡事故
	1分/次
	5分
	
	

	22
	
	
	未严格执行相关制度，造成2人（含）以下轻伤
	2分/次
	
	
	

	23
	
	
	未严格执行相关制度，造成2人以上轻伤或人员重伤、死亡
	5分/次
	
	
	

	24
	
	
	发生安全生产事故，未按要求处理和上报
	5分/次
	
	
	

	25
	
	设备安全
	因维护不善，发生火灾、水浸、雷击等，造成2个（含）以下照明设备损毁或无法正常运行
	1分/次
	5分
	
	

	26
	
	
	因维护不善，发生火灾、水浸、雷击等，造成5个（含）以下照明设备损毁或无法正常运行
	2分/次
	
	
	

	27
	
	
	因维护不善，发生火灾、水浸、雷击等，造成5个以上照明设备损毁或无法正常运行
	5分/次
	
	
	

	28
	
	
	其他影响设备安全的情况
	  2分/次
	
	
	

	29
	
	安全操作
	未按安全指引进行操作
	1分/次
	10分
	
	

	30
	
	
	未落实安全教育、安全检查制度
	1分/人次
	
	
	

	31
	
	
	安全检查存在问题未按时整改
	1分/次
	
	
	

	32
	
	
	未按要求戴安全帽、劳保鞋、反光衣等
	1分/人次
	
	
	

	33
	
	
	未按要求摆放安全桩、拉设警示条等安全设施
	1分/项
	
	
	

	34
	
	
	高空作业未按要求佩戴安全防护用品
	1分/人次
	
	
	

	35
	
	
	占道施工未按规定进行交通疏解
	1分/次
	
	
	

	36
	
	
	其他不安全操作的行为
	1分/次
	
	
	

	安全生产考核得分
	

	五、基础台账（总分：10分）

	序号
	考核项目
	考核内容
	扣分标准
	单项分值
	扣分
	考核得分

	37
	照明设施基础台账
(3分)
	集中控制器信息
	缺失
	1分
	1分
	
	

	38
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	39
	
	照明灯具专项台账信息（含灯具数量、功率等情况等）
	缺失
	1分
	1分
	
	

	40
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	41
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	42
	
	检测工具设备信息
	缺失
	1分
	1分
	
	

	43
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	44
	投诉处理情况
(1分)
	投诉处理情况表（对12345、上级主管部门交办事项、基层网格、电话、网络等渠道反映的照明故障问题处理情况及回复反馈情况。）
	缺失
	1分
	1分
	
	

	45
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	46
	日常维修养护记录
(5分)
	
灯具清洁计划及记录
	缺失
	1分
	1分
	
	

	47
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	 

	48
	
	日常检修日志
	缺失
	1分
	1分
	
	

	49
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	 

	50
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	51
	
	专项巡检记录（防风、防汛、防暴雨等）
	缺失
	1分
	1分
	
	

	52
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	53
	
	维修养护工作总结（月度、季度、年度）
	缺失
	2分
	1分
	
	

	54
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	55
	
	绿树遮挡灯具情况表
	缺失
	1分
	1分
	
	

	56
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	57
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	58
	设施设备检测
(1分)
	灯具设备性能检测（一年一次）
	缺失
	1分
	1分
	
	

	59
	
	
	不完整或未更新
	0.5分/项
	
	
	

	    年  月  考核总得分
	

	存在问题简要描述:

	

	

	

	

	维护单位：                                  
	监理单位：

	项目管理单位：                                  
	主管部门：
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