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第一部分 协 议 书

发包人（甲方）： 广州恒运热能工程建设有限公司 

承包人（乙方）：	

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
[bookmark: 一、工程概况][bookmark: _Toc14401][bookmark: _Toc21883][bookmark: _Toc23656][bookmark: _Toc25798]1.工程概况
工程名称：东莞市豪丰工业园集中供热管道工程。
工程地点：东莞市麻涌镇。
工程内容：从已建恒运西区电厂至麻涌镇新沙工业区供热母管附近处接出一根蒸汽管道沿武警基地围墙外侧架空敷设,地埋过路后从沿江高速高架桥下穿高速，之后管线地埋向东敷设至马滘河，沿马滘河边（高压电塔外侧）向北敷设至广麻大道，沿广麻大道辅道边架空向东敷设至园区东侧马滘河，在马滘河河堤边下穿广麻大道至豪丰工业园。
工程规模：本工程拟从已建恒运西区电厂至麻涌镇新沙工业区供热母管附近处接出一根蒸汽管道，沿马滘河向东敷设至豪丰工业园围墙外1米，全长约1.32998km，主干管径为DN500（具体按施工图纸）。
结构形式：地埋、架空方式敷设 （具体按施工图纸）。
工程立项、规划批准文件号：2206-441900-04-01-672506、
资金来源：由东莞恒运新能源有限公司自筹。
工程款支付：广州恒运热能工程建设有限公司为本项目的代建单位，由东莞恒运新能源有限公司按本合同专用条款约定的付款方式向乙方支付工程价款。

[bookmark: 二、工程承包范围][bookmark: _Toc22221][bookmark: _Toc30023][bookmark: _Toc29922][bookmark: _Toc10159]2.工程承包范围
承包范围: 包工、包料（其中，计量仪表和在起点接驳口处三通、弯头及阀门计量仪装置由甲方提供）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包绿色施工安全防护措施、包检测取证(焊口的X射线探伤、超声波探伤除外）、包管道吹扫调试（蒸汽甲供）、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包劳保、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修、包卫生防疫等。综合单价包干、措施项目费（钢板桩除外）总价包干，含清表、施工临时便道的修筑及恢复其原状（包括但不限于对农田、土地的复耕）、占道施工及绿化迁改、砍伐和清运费用，不因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更、签证等原因导致的工程量偏差而进行调整。
本工程管道的探伤（包括X射线探伤和超声波探伤）、接驳口处材料及其焊接工作不在本次招标范围，但乙方需配合甲方委托的第三方检测单位做好探伤工作，该配合费用已包含在合同价中。
[bookmark: 三、合同工期][bookmark: _Toc1960][bookmark: _Toc19809][bookmark: _Toc5207][bookmark: _Toc25056]
3.合同工期

工程合同工期总日历天数：90日历天，从中标通知书发出之日起第7个工作日开始计算工期。

[bookmark: 四、质量标准][bookmark: _Toc8710][bookmark: _Toc1771][bookmark: _Toc11055][bookmark: _Toc17321]4.质量标准

工程质量标准：必须符合国家和行业现行质量验收标准（GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准）和《工程施工质量验收规范》。
及施工图纸验收要求。
[bookmark: _Toc26083][bookmark: _Toc25748][bookmark: _Toc18140][bookmark: _Toc14485]5.合同价款
合 同 暂定总 价 人民币（ 大 写 ）：          ； 

人民币（ 小 写 ）：         元 。 

项目单价：详见乙方的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含： 
定额工日工资总额为人民币（大写）：     ，人民币（小写）： 元。
绿色施工安全防护措施费人民币（大写）：     ，人民币（小写）：元：。

[bookmark: _Toc24856][bookmark: _Toc26084][bookmark: _Toc820][bookmark: _Toc17381]6.组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）；
（2）本合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）本合同专用条款；
（5）本合同的附件
（6）招标文件（含工程量清单及编制说明、招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；
[bookmark: _Toc18833]（7）通用条款；
（8）乙方投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；
（9）标准、规范及有关技术文件；
（10）施工图纸； 
（11）组成合同的其他文件。
说明：《通用条款》与《专用条款》约定不一致的，以《专用条款》为准。
[bookmark: 七、词语含义][bookmark: _Toc26657][bookmark: _Toc10156][bookmark: _Toc25067]
[bookmark: _Toc31118]7.词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。


[bookmark: 八、承包人承诺][bookmark: _Toc26271][bookmark: _Toc4516][bookmark: _Toc32715][bookmark: _Toc20621]8.乙方承诺
乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 

[bookmark: 九、发包人承诺][bookmark: _Toc2482][bookmark: _Toc22226][bookmark: _Toc23698][bookmark: _Toc10458]9.甲方承诺
甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

[bookmark: 六、组成合同的文件][bookmark: 五、合同价款][bookmark: 十、合同生效][bookmark: _Toc19130][bookmark: _Toc25415][bookmark: _Toc30517][bookmark: _Toc9665]10.合同生效
订立合同时间： 年 月 日 
订立合同地点： 广州市黄埔区
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章，且甲方已收到乙方按规定提交的履约保证金之日起生效。
甲方（公章）：                           乙方（公章）：
地 址 ：                              地 址 ：
法定代表人：                                    法定代表人：
或委托代理人：                                 或委托代理人：
电 话 ：                              电 话 ：
开 户 名 称 ：                           开 户 名 称 ： 
开 户 银 行 ：                          开 户 银 行 ： 
账号 ：                              账号 ：
邮 政 编 码 ：                         邮 政 编 码 ：
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[bookmark: 第二部分___合同通用条款][bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc21167][bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc9015]









[bookmark: _Toc1174]第二部分	合同通用条款
[bookmark: 一、总__则]
[bookmark: _Toc24464][bookmark: _Toc593][bookmark: _Toc29357][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc454][bookmark: _Toc8178]（2009年版，内容另附，详见附件，本部分签订合同时不打印）


[bookmark: 第三部分___专用条款][bookmark: _bookmark98][bookmark: _Toc10008][bookmark: _Toc8333][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc27223][bookmark: _bookmark99][bookmark: 1、定义]第三部分  专用条款
[bookmark: _Toc2658][bookmark: _Toc29297][bookmark: _Toc16603][bookmark: _Toc23360]1．定义
[bookmark: _Toc1370][bookmark: _Toc18423]1.53 所采用的书面形式包括：
文书；信件；□ 电报；
传真；□ 电子邮件；□ 其他：
以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后生效。

本条文末增加第1.55款至1.60款：
1.55投资方：本项目投资方指东莞恒运新能源有限公司。
1.56新增项目：指工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和甲方现场签证确认的工程项目、原设计没有而由甲方批准设计变更产生的工程项目。
1.57 类似项目：指施工工艺和施工方法一致，但材料规格不同的项目。
1.58 限期改正责任：指乙方在合同实施过程中较轻微地违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定，但经过甲方提出后能够尽快弥补并不会对甲方造成损失而应承担的责任。
1.59一般违约责任：指乙方在合同实施过程中轻度违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。
1.60严重违约责任：指乙方在合同实施过程中严重违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。
[bookmark: _Toc7335][bookmark: _Toc23415][bookmark: _Toc26755][bookmark: _Toc5988]2．合同文件及解释
[bookmark: _Toc19618]2.2合同文件组成及优先顺序
本款更改为：
详见本合同第一部分协议书第六条款约定。
[bookmark: _Toc9735][bookmark: _Toc26603][bookmark: _Toc1153][bookmark: _Toc2087]4．语言及适用的法律、标准与规范
4.1 约定适用的标准、规范：须达到现行与本工程相关和适用于本工程的中华人民共和国以及广东省、东莞市的工程建设标准、规范的要求以及设计图纸的要求。
[bookmark: _Toc6260][bookmark: _Toc17255][bookmark: _Toc17696][bookmark: _Toc291]5．施工设计图纸
[bookmark: _Toc22325][bookmark: _Toc28621]5.1 施工设计图纸由甲方提供
(1)施工设计图纸提供的时间：合同签订三日内；本合同约定的标准、规范由乙方自行购买。
(2)施工设计图纸提供的数量：甲方提供五套施工图纸，若乙方额外需要的图纸，甲方可协助提供，费用由乙方承担。
[bookmark: _Toc19212][bookmark: _Toc6524][bookmark: _Toc172][bookmark: _Toc5691]7．工程分包
[bookmark: _Toc6774][bookmark: _Toc6957]7.2 分包工程的批准：
本款更改为：
乙方可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经甲方书面同意，乙方不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：
（1）按照合同约定的标准购买材料和工程设备；
（2）合同中已指定的分包工程；
（3）指定分包工程：无。
7.4 分包工程责任和义务
本款更改为：
如经甲方书面同意，由乙方分包的专业承包，需事先经甲方认可，且该专业承包单位的工程进度计划也必须满足乙方经审批的总体工程进度计划。因乙方原因造成专业承包单位无法按照专业承包的工程进度计划开工，由此产生的工期延误等损失由乙方承担，并承担违约责任。
[bookmark: _Toc17216][bookmark: _Toc14277][bookmark: _Toc19375][bookmark: _Toc13598]13．交通运输
13.1 道路通行权和场外设施的约定：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由乙方自行解决，费用已包在本工程承包价款内。
13.2 场外及场内施工道路的约定：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由乙方自行解决，费用已包在本工程承包价款内。
13.4 超大件和超重件运输的约定：不论满足施工要求与否，均由乙方自行解决，费用已包在本工程承包价款内。
[bookmark: _Toc19906][bookmark: _Toc19520][bookmark: _Toc18887][bookmark: _Toc1330]19．甲方
[bookmark: _Toc9831][bookmark: _Toc424]19.2甲方完成下列工作的约定
(1) 办理土地征用、拆迁工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前7天（对于具备条件的，先行开工建设）。
(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工所需水、电、通讯由乙方自行解决，费用由乙方承担，乙方必须确保上述事项符合国家安全要求，并向有关部门申报、办理相关手续，费用包在投标综合报价内，甲方不再另行支付。
(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由乙方自行解决，费用已包在投标综合报价内。
(4) 提供有关资料的时间：   /   
(5) 办理有关所需证件的约定：属政府部门指定须由甲方支付的费用，由甲方据实支付，其他费用由乙方承担，投标清单中不含此类费用。
(6) 现场交验的时间：   /   
(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前提供。
(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前由甲方组织相关单位进行会审，由乙方做好会审记录，与会有关单位和人员签字盖章确认。
(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：按通用条款执行。
(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：按付款进度支付。
本款文末增加第（11）款：
（11）本工程所用的主要材料和设备，在实际施工时除必须满足设计文件及招标文件的要求外，其所涉及到的品牌、档次、产地等均需报监理单位初审后，最后由甲方确定。
委托给乙方负责的部分工作有：协助甲方办理有关施工手续（施工许可及其他施工过程所需的报批手续等），乙方自身施工资质需办理的证件除外，应由甲方承担的费用由甲方承担；办理施工许可证等相关手续，原则上30天内完成，办理上述施工手续须乙方提供相关资料时，乙方须按甲方要求的时间及时提交。本合同工期包含办理施工许可证时间，乙方应积极配合甲方办理施工许可证，不得以未办理相关手续作为不开工和延期竣工日期的理由。
19.3提供施工场地的时间：开工前提供。
19.4支付期及支付方式的约定
（1）工程价款支付期限
按合同通用条款规定期限支付
其他：按合同支付的有关规定。
（2）工程价款支付方式
[bookmark: _Toc18912][bookmark: _Toc10396][bookmark: _Toc23344][bookmark: _Toc27597][bookmark: _Toc18676][bookmark: _Toc12396][bookmark: _Toc10865]按协议书所注明的银行帐号转帐
支票支付
其他方式：由本项目投资方东莞恒运新能源有限公司转账支付
[bookmark: _Toc11075][bookmark: _Toc7483][bookmark: _Toc24502][bookmark: _Toc8738]20．乙方
[bookmark: _Toc18771][bookmark: _Toc29609]20.2乙方完成下列工作的约定：
(5)向甲方提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：     /       
本款第（8）项内容更改为：
施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：工程相关地下管线资料收集由乙方负责，因乙方责任而导致地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由乙方承担，该费用已包含在本合同价中；施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关政府部门；施工期间执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。
本款第（9）项内容更改为：
乙方须按甲方和监理单位批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、生活垃圾、余渣泥土运出场外，达到东莞市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合东莞市环境卫生管理的有关规定。
本款文末增加第（11）、（12）项：
(11) 乙方承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志的责任和要求：乙方必须按东莞市建设工程的有关要求设置围栏、照明等设施。如乙方未履行上述义务造成财产和人身伤害，由乙方承担责任及由此所发生的费用。
（12）乙方应做的其他工作
1）在乙方进场后，乙方应作为本工程施工场地总负责人，履行施工总承包管理责任和义务，负责施工场地安全和文明施工管理，承担施工场地安全保卫义务，遵守政府相关部门有关现场安全和文明施工管理方法。
2）场地清洁卫生要求，本工程完工后7天内，乙方应对施工范围内进行清洁并对施工场地进行清理。在沿途企业、水务、街道等土地产权单位、权属管理单位区域内进行管道施工的场地需按区域相关管理部门要求进行清理。建筑物的清洁应达到以下要求：应达到甲方及监理工程师要求，否则应无条件重新组织清理，其费用包含在乙方投标报价中，不另作调整。且无条件修复因乙方施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到甲方及监理工程师要求。
3）施工场地管理：从合同开工日期第一天起，视为施工场地移交给乙方，乙方即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。乙方需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰正常办公和经营；甲供材料移交乙方后，乙方对甲供部分材料负有全面的管理责任。
4）严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
5）需乙方办理的有关施工场地交通、夜间施工证、余泥渣土排放证、余泥排放许可证和质量安全监督登记等有关手续及交纳散装水泥专项基金等费用的，乙方应按甲方或相关职能部门要求及时办理，并按规定承担应由乙方支付的费用。
6）乙方应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切费用将由乙方根据自身情况综合考虑存在本项目的施工成本中。
7）乙方不按文明施工要求和规定进行施工，在甲方发出通知5日内，如乙方不整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权单方委托第三人进行整改，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。
8）乙方对相关技术资料做认真的复核和检查，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知甲方。
9）干扰与协调
①乙方应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
②乙方应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，乙方应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除乙方对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。
③乙方应负责协调施工期间外界的各种干扰，协调不成，方可书面要求甲方出面协调。
④甲方将在乙方的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最低程度。这种协调并不解除乙方的各项责任与义务。
10）本工程使用商品混凝土、钢筋、水泥、墙体材料、装修材料、铝合金门窗（含成品）、给排水管、消防器材、卫生洁具、水龙头、配电箱、电器开关、照明灯具、插座、水泵、楼地面及其它重点工程材料，订货前，乙方应提供生产厂家的产品合格证书及检验试验报告，主要装饰材料须提供样板并经甲方及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经甲方及监理工程师同意，发生货不对板，甲方及监理工程师有权拒用，并由乙方承担损失。
11）根据工程需要，乙方应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与甲方、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。上述所发生的费用，由乙方承担。
12）乙方应在合同签订同时，与甲方签订《招投标项目廉洁协议》（详见本合同【附件一】）。
13）乙方应在合同签订同时，与甲方签订《外委工程职业健康安全和环境保护管理协议书》（详见本合同【附件二】）。
14）乙方应在建设项目开工前，在项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账。
15）乙方应严格执行《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）、《关于公布东莞市住房和城乡建设局关于建筑工程劳务人员实名制管理的若干规定（试行）的通知》（东建市〔2016〕81号）的各项规定，做好实名管理信息、现场管理、工资支付及接受监督等。
16）乙方应保证每期所获进度款优先安排乙方雇佣的为本项目施工的工人的发放，否则，甲方有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为乙方施工工人工资保证金，必要时直接支付给乙方施工工人个人。
a.乙方应当根据劳动合同约定的乙方施工工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
b.乙方支付乙方施工工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，甲方保留随时对乙方的施工工人工资支付情况进行审查的权利。
c.乙方应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付施工工人工资。
d.乙方应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付承包人乙方工人工资，否则，按国家及地方相关法律法规进行处理。
17）根据《城建建设档案管理规定》（建设部第 90 号令）、《东莞市城乡建设档案管理办法》（按最新版））及《关于提交工程竣工资料电子文件的通知》文件要求，部分竣工资料需向东莞市城建档案馆提交一套原件，乙方在工程竣工后，先将竣工资料的文本文件及相应电子文件提交甲方审核（方可与甲方办理资料移交接收手续及开展后续的工程结算工作），由甲方进行汇总，再由乙方移交至东莞市市城建档案馆。
18）乙方在工程施工过程中要及时做好工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足东莞市有关部门的备案要求。备案批准后三天内提交竣工资料（包括书面文档4套和电子文档1套，如甲方要求增加资料份数，乙方须无条件配合提供）包括竣工图给甲方，合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。
19）乙方保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；乙方项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按乙方违约处理，乙方除按合同专用条款的相关约定外还应承担相应违约责任。
工程开工前，乙方必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和甲方批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的乙方单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等） ，便于甲方检查乙方施工设备投入情况。
施工过程中，乙方因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和甲方批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经甲方书面许可，乙方开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，乙方必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，乙方须在变更或变化确定后 3 天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和甲方批准后实施。如果乙方没按投标文件中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或甲方代表检查发现的，每次罚款1万，罚款从履约保证金中扣除。如果乙方没按投标文件中的人力投入计划投入人力，经监理工程师和甲方代表检查发现的，每次罚款1000元，罚款从履约保证金中扣除。
20）施工场地范围内的施工通道由乙方自行负责。
21）施工场地布置：施工场地布置费用已包含在合同价中，由乙方承担。
22）乙方应充分预计到承包范围界面对乙方工期和费用的影响和各种风险，乙方不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按甲方或监理工程师指令进行施工，在甲方发出通知5日内，乙方不按要求进行施工的，甲方有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。
23）在建安设备安装完成工作量50%时，甲方需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书），乙方应按甲方要求及时提供。
24）乙方须提前进入施工现场，做好施工准备工作，人员误工费、设备闲置等费用已考虑在合同总价中。
25）乙方应在签订合同后三天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。
26）对于乙方或其分包人以及甲方的专业分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由乙方自行负责。对于这类伤亡或损失，甲方不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。
27）根据工程需要，乙方应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与甲方、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，乙方应按要求安装配备并承担相应费用。
28）按照国家、广东省、东莞市建设主管部门颁发的法律、法规及相关文件的规定，对乙方的安全生产、文明施工、竣工验收备案、建筑节能等方面作具体的约定。包括但不限于如下：
①安全生产、文明施工
A、乙方承担本工程的安全生产主体责任，负责施工现场的统一管理，并履行监督检查专业承包单位施工现场活动的责任，总承包企业项目经理应全面负责施工过程中的现场管理。
B、文明施工和安全生产需满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，还应满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《关于印发“东莞市整顿和规范建筑工程文明施工工作方案”的通知》（东建[2005]20 号），《关于建筑工程安全防护、文明施工措施管理规定》（东建[2010]4 号）的有关规定。
②乙方应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发[2005]9号），切实规范用工制度。乙方必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照《广东省工资支付条例》相关要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。
A、按照我国相关劳动法律、法规、劳动部门的有关规定，实施农民工工资保证金制度，承办人方在合同签订后30日内到劳动部门办理农民工工资保证金手续。
B、乙方应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。
C、乙方应当每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。
D、乙方应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。
E、乙方应按上述要求及国家、地方有关规定按时足额支付农民工工资，否则视同违约，应按合同专用条款的约定承担违约责任。若因农民工工资支付原因造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素（停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻甲方办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的），甲方有权在乙方申报的工程款中先行支付相关费用，解决劳资纠纷。
F、乙方应加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。
G、落实安全生产三级教育制度。未经乙方组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并按照有关规定持证上岗，严禁无证操作。
H、乙方应按东莞市的有关规定负责其承包管理范围内所有专业单位和分包单位实行建筑工人实名制管理制度的工作并予以落实。
③乙方用于本项目的起重设备和非标起重机械设备须严格执行国家及东莞市的相关规定，非标起重机械设备是指没有国家或行业制造标准的各类起重机械设备，如非标架桥设备、竖井提升设备、非标龙门吊、贝雷架式或扒杆式起重装置等。
④乙方在工程实施过程中，按照《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质〈2004〉213号）等相关规定制定相关的专项安全施工方案（含高大支模、基坑支护方案）经专家组提出书面论证审查报告，施工单位根据报告进行完善后报监理人、甲方审批后方可开展专项工程的施工。
⑤乙方应按照东莞市的相关规定做好现场安全文明施工的管理工作，保证达到东莞市安全文明样板工地标准。
⑥竣工验收备案
乙方应按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》【建建[2000]142号】和东莞市政府的相关规定做好验收竣工备案工作。
⑦建筑节能
按照建设部《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）和东莞市相关规定，乙方应履行以下质量责任和义务：A、严格按照审查合格的设计文件和建筑节能标准的要求进行施工，不得擅自修改设计文件。B、对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗部品等进行检验。对采暖空调系统、照明设备等进行检验，保证产品说明书和产品标识上注明的性能指标符合建筑节能要求。C、应当编制建筑节能专项施工技术方案，并由施工单位专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核，审核合格，由施工单位技术负责人及监理单位总监理工程师签字。D、应当加强施工过程质量控制，特别应当加强对易产生热桥和热工缺陷等重要部位的质量控制，保证符合设计要求和有关节能标准规定。E、对采暖空调、通风、电气等系统的调试，应当符合设计等要求。F、保温工程等在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
⑧环境保护
乙方在工程实施过程中产生的废气、废水、固体废弃物、噪音的排放须符合《中华人民共和国水污染法》、《建设项目环境保护管理办法》【（86）国环字第003号】及国家、省、市的法律、法规的相关规定。
[bookmark: _Toc32615][bookmark: _Toc16571]20.7 乙方未尽义务的责任
本款更改为：
（1）在甲方组织竣工验收前5个工作日内，乙方应提供齐全的竣工资料给甲方进行审核，审核不能通过，乙方应按甲方要求在限定期限内完成整改。竣工资料经甲方验收合格后方可进行竣工验收。乙方在工程竣工验收后30天内，应向甲方提供符合建设行政主管部门和档案部门要求，按规格编制成册的、真实的、完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料（包括书面文档和电子文档），经监理单位审核签收后由乙方提交甲方归档并同时提交有关归档的证明文件。
（2）乙方应在确定为中标人后5天内提供施工组织设计（含各施工专项方案和安全施工专项方案）和进度计划给甲方和监理单位审核并按甲方和监理单位审核同意后方案的执行，若施工组织设计（含各施工专项方案和安全施工专项方案）需相关职能部门审核的，还须同时满足相关职能部门的要求。若甲方和监理单位为满足本工程需要而对施工组织设计（含各施工专项方案和安全施工专项方案）和进度计划进行的优化和采取的措施而增加的费用均包含在合同价内。
（3） 乙方不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。如果乙方或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成甲方承担连带责任垫付工人工资，则甲方有权选择下列任何一种方式得到补偿：a、选择乙方履约保证金作为担保；b、在进度款中扣除；c、在结算款中扣除。
（4）乙方需加强对施工场地的管理，施工过程废料的清理必须在单项工程结束后 3 天内完成清理，有特殊要求的按具体要求时间内完成清理。
[bookmark: _Toc20036][bookmark: _Toc11889][bookmark: _Toc20566][bookmark: _Toc7497]21.  现场管理人员任命和更换
[bookmark: _Toc8251][bookmark: _Toc31587]21.2 乙方代表任命和更换
本款更改为：
乙方派驻现场的项目经理、安全负责人、技术负责人必须是与投标文件中所载明的人员一致；如果擅自更换项目负责人或项目技术负责人，甲方可以对乙方的这种更换每次罚款1万，如果擅自更换主要施工管理人员，每更换一人罚款5000元，罚款从履约保证金中扣除。
[bookmark: _Toc9591][bookmark: _Toc15188]21.4乙方代表授权人选任命和撤回
本款更改为：
除合同约定或依法应由乙方代表履行的职权外，乙方代表可将其职权以书面形式授予其临时任命的一名合适人选(该人选应经甲方和监理工程师事先确认)，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回，均应至少提前7天以书面形式通知甲方和监理工程师。未将有关文件送甲方和监理工程师之前，任何此类任命和撤回均为无效。
[bookmark: _Toc15104][bookmark: _Toc28879][bookmark: _Toc2870][bookmark: _Toc25246]22．甲方代表
[bookmark: _Toc9261][bookmark: _Toc23621]22.1 甲方代表及其权力的限制
(1) 甲方任命为甲方代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址：广州市黄埔区开发大道235号恒运大厦6M层     邮政编码：510730
联系电话：020-82266748         传真号码：020-82266506
(2) 甲方对甲方代表权利做如下限制：常驻现场，行使甲方的权利；负责本建设工程安全、质量、进度的协调和监督等管理工作。    
[bookmark: _Toc15176][bookmark: _Toc28548][bookmark: _Toc8305][bookmark: _Toc12329]23．监理工程师
[bookmark: _Toc29015][bookmark: _Toc23672]23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1) 监理单位：法定代表人 ：
(2) 任命为监理工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
23.3（12）需要甲方批准的其他事项：通用条款中对应的（1）-（11）项应在取得甲方代表的专项批准后方可生效，同时监理工程师应将指令、审批表、批准的变更抄送甲方代表；监理工程师发出的工期索赔审批须经甲方代表批准后方可生效，同时应将批准的工期索赔审批表抄送甲方代表。
[bookmark: _Toc28393][bookmark: _Toc25256][bookmark: _Toc27178][bookmark: _Toc1254]24．造价工程师
[bookmark: _Toc24167][bookmark: _Toc10625]24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1) 造价咨询单位：法定代表人：
(2) 任命为造价工程师，其联络通讯地址如下:
通讯地址：             邮政编码：
联系电话：             传真号码：
24.3（7）需要甲方批准的其他事项：通用条款中对应的（1）- （6）项应在取得甲方代表的专项批准后方可生效，同时造价工程师应将指令、审批表、批准的文件抄送甲方代表；造价工程师发出的指令、费用索赔、批准的工程变更和工程款支付须经甲方代表批准后方可生效，同时将指令、批准的费用索赔、工程变更和工程款支付证书抄送甲方代表。
[bookmark: _Toc23522][bookmark: _Toc30498][bookmark: _Toc22364][bookmark: _Toc15783]25．乙方代表
25.1 项目经理：
[bookmark: _Toc11121][bookmark: _Toc23947][bookmark: _Toc22469][bookmark: _Toc7820][bookmark: _Toc22935][bookmark: _Toc23853][bookmark: _Toc3109]其联络通讯地址如下：
通讯地址：            邮政编码：
联系电话：            传真号码：
[bookmark: _Toc31984][bookmark: _Toc27152][bookmark: _Toc1958][bookmark: _Toc10339][bookmark: _Toc12152]常驻现场人员名单如下：（按乙方投标时所载明的人员名单）
28. 28工程担保
[bookmark: _Toc13121][bookmark: _Toc3192]28.1 乙方提供履约担保的约定
(1) 履约担保：按招标规定向甲方提供中标价10%的履约保函。
(2) 提供履约担保的时间：
□签订本合同时。
其他时间：乙方在中标后10天内、签订本合同之前。
(3) 出具履约担保的银行：市级支行开具的银行履约保函。
28.2 履约担保期限和退还时间的约定：履约保函的有效期至工程完工通过初验且完成全部整改合格、乙方向甲方提交管道安装竣工资料（管道安装竣工资料必须是按东莞市特种设备检测院的要求编制）并取得《压力管道安装安全质量监督检验报告》。
28.4 甲方提供支付担保的约定：甲方不向乙方提供支付担保。
[bookmark: _Toc15622][bookmark: _Toc29502][bookmark: _Toc21980][bookmark: _Toc31797]31．不可抗力
[bookmark: _Toc5867][bookmark: _Toc9133]31.1（4）不可抗力的其他情形：
（1）8级以上（含8级）的大风或台风。
（2）在连续24小时内所降雨量超过100毫米（含100毫米）；
（3）摄氏40度以上（含40度）的高温天气；
（4）摄氏-5度以下（含-5度）的严寒天气；
（5）里氏地震烈度5度以上的地震。
（6）所有上述风、雨、气温等都以东莞地区气象部门测定或公布的数据为准。
[bookmark: _Toc8167][bookmark: _Toc11500][bookmark: _Toc6954][bookmark: _Toc18035]32．保险
32.8 投保事项的约定：东莞市建设管理部门要求乙方必须办理的险种，该险种的保险费用已含在本合同价中；且必须按照甲方要求为所有施工人员购买人身意外伤害保险以及建安工程一切险，保费包含在本合同价中，乙方需提供保单复印件给甲方备案；乙方所有进场的人员必须按照东莞市的有关规定进行实名制管理，所有费用由乙方自行负担。如乙方违反前述规定，造成财物损失或人身损害，应由乙方承担一切责任。
[bookmark: _Toc24067][bookmark: _Toc15844][bookmark: _Toc7154][bookmark: _Toc23268]33．进度计划和报告
33.3 乙方提交施工进度报告和修订进度计划的时间要求：乙方须依据合同工期，在签订承包合同后10天内完成项目工期计划编制，并报监理单位审核。项目工期计划经监理单位审查后报甲方审核。
本款文末增加33.5、33.6、33.7、33.8条款：
33.5 施工进度偏差对比分析与控制:乙方应有专人负责实际工期情况统计工作，建立对口工作关系，保证信息采集真实、统计分析进度偏差,反馈及时。
33.6 周、月、季、年度实际工期统计:乙方在周、月、季、年末应及时报送工期统计报表，经监理单位审核后及时报甲方审核，由甲方上报甲方上级单位（广州恒运企业集团股份有限公司）。报表应附带里程碑节点计划及实际进展的对比分析，重点分析进度滞后原因，并制定切实有效赶工措施。
33.7 工期报表报送时间要求:
（1）工期周统计报表：每周四前报送监理单位，监理单位进行审查并形成书面报告，于每周五前报送甲方审核，由甲方于每周一报送甲方上级单位（广州恒运企业集团股份有限公司）。
（2）工期月统计报表：每月23日前报送监理单位，监理单位审查并形成书面报告，于25日前报送甲方审核。由甲方于每月28日前将月统计报表及书面报告报送甲方上级单位（广州恒运企业集团股份有限公司）。
（3）工期季度统计报表：每季度末月23日前报送监理单位，监理单位进行审查并形成汇总书面材料后，于25日前报送甲方审核，由甲方于每季度末月28日前报送甲方上级单位（广州恒运企业集团股份有限公司）。
33.8报送内容要求:
（1）工程概况及工程形象进度情况。
（2）各分部分项工程完成量（当期完成工程量及累计完成工程量）。
（3）重点、难点工程进展情况。
（4）进度计划、里程碑节点计划与实际进度的对比分析。
（5）已完成工程量应付工程款与已支付工程款的对比分析、是否存在工程款超付问题。
（6）经监理单位、甲方确认的进度纠偏措施实施情况及效果。
（7）甲方在巡查中发现的问题整改情况。
（8）工程施工中存在的问题及需甲方解决的问题。
[bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc16997][bookmark: _Toc1633][bookmark: _Toc760]34．开工
本款更改为：
从中标通知书发出之日起第7个工作日开始计算工期，开工时间以监理工程师签发的开工令时间为准。完工时间以初验合格并完成全部整改。
[bookmark: _Toc1912][bookmark: _Toc15005][bookmark: _Toc15742][bookmark: _Toc27753]35．暂停施工和复工
[bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc6316]35.4 甲方、乙方原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：无。
[bookmark: _Toc26631][bookmark: _Toc7709][bookmark: _Toc3828][bookmark: _Toc170]36．工期和工期延误
36.1 合同工程的工期约定为：合同工期90日历天（从中标通知书发出之日起第7个工作日开始计算）。
[bookmark: _Toc1780][bookmark: _Toc12283][bookmark: _Toc28364][bookmark: _Toc1528]42．质量标准
42.1工程质量标准：本工程的质量标准应达到合格，因乙方违反操作规程或施工质量不符合本合同要求，乙方无条件返工，直到工程质量达到本合同要求为止，因此造成的经济损失、工期的延误等增加的费用，均由乙方负责。
[bookmark: _Toc13214][bookmark: _Toc12319][bookmark: _Toc22474][bookmark: _Toc404]45．安全文明施工
45.1 安全文明施工的内容：在乙方进场后，乙方应作为本项目施工场地总负责人，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，按国家、广东省、东莞市有关的安全文明施工法律、法规和强制性标准规定要求执行，如因乙方自身原因发生安全事故，一切责任由乙方承担。
45.5 治安管理的约定：乙方进场后应服从甲方对施工现场的安全管理规定，双方签订安全管理协议，甲方有权对乙方的违规行为按甲方罚则进行处罚。
[bookmark: _Toc553][bookmark: _Toc12928][bookmark: _Toc13220][bookmark: _Toc9130]46．测量放线
46.1 施工控制网资料提交的时间：开工前三个工作日（由乙方负责测量放线，相关费用已包含在合同总价内）。
[bookmark: _Toc32500][bookmark: _Toc29134]46.4 测量放线误差的约定：按有关国家、广东省的相关规范、规程和标准执行。
[bookmark: _Toc24185][bookmark: _Toc7849][bookmark: _Toc9161][bookmark: _Toc551]48．甲方供应材料和工程设备
[bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc6530]48.1甲方是否供应材料设备
□甲方不供应材料和工程设备，本条不适用。
甲方供应材料和工程设备的，约定“甲方供应材料设备一览表”，作为本合同的附件（详见附件三）。
[bookmark: _Toc31176][bookmark: _Toc25845]48.2甲方交货日期的要求：甲方供货周期为 30 日历天。
48.3 甲方供应材料和工程设备
本款更改为：
甲方按项目施工组织设计中材料供应计划安排供应材料和工程设备。
48.7 供应材料和工程设备使用前的检验
本款更改为：
甲方供应的材料和工程设备到场后由甲方组织监理单位、乙方一并现场清点并移交乙方管理。
[bookmark: _Toc19768][bookmark: _Toc12206][bookmark: _Toc14329][bookmark: _Toc18027]49．乙方采购材料和工程设备
[bookmark: _Toc21030][bookmark: _Toc10805]49.1乙方采购的材料和工程设备：
（1）乙方负责采购的材料应按照招标文件的约定及设备和有关标准要求采购，所用材料、设备均为当年生产（生产日期为近一年内）的全新材料、设备，并提供产品合格证明（产品均需达到国家环保标准），且对材料质量负责。采用进口产品，应提供进口报关单、完税证明及商检证明。乙方在材料到货前24小时通知工程师清点。材料设备进场后，经甲方和监理单位认可方可用于工程。
（2）本工程主要材料的品牌选择必须按照招标文件和工程量清单中的要求。若不选用投标品牌，应报监理、甲方认可，如需更换，乙方必须根据图纸要求和有关说明，采用优于投标品牌档次、同规格的产品，在实际采购前，须将有关资料报甲方审批，经甲方同意后方可采购，如未经甲方书面同意，擅自使用非投标品牌，乙方需返工并罚材料费的200%。如由于乙方擅自使用非投标品牌所导致的财物损失或人身损害，均由乙方承担一切责任。
（3）使用替换材料的申请与批准：乙方在投标文件中所选用的材料，甲方认为需要时可与监理工程师、乙方共同重新选定；如乙方需要使用替换材料的，应向监理工程师提出申请，经监理工程师认可并取得甲方批准后才能使用。
（4）乙方供应材料（设备）看样定板范围：包括《工程量清单》所列甲供设备（主要材料）、工程量清单所列材料及本工程按设计文件要求所使用的材料。
[bookmark: _Toc31602][bookmark: _Toc27398]49.2乙方供货与清点要求：
管材到货后，乙方需按甲方要求取样送甲方指定的检测单位进行检测（如经检测为合格的检测费用由甲方承担；如经检测为不合格的检测费用由乙方承担）。如检测不合格，乙方应重新采购管材，由此产生的额外费用，由乙方承担，乙方可自行追索管材供应商的质量责任（如有）。
49.6使用替代材料的申请与批准
该条款更改为：
乙方需要使用代用材料设备时，代用的材料设备标准、档次不得低于招标文件要求或现场实际情况的材料设备，代用的材料设备应经甲方认可并办理变更手续后才能使用，由此增加的费用由乙方承担，减少的费用由甲方从合同价款中相应扣减。乙方不得以材料设备无法采购或采购价费用增加为由向甲方提出任何费用或工期索赔。
甲方指定的生产厂家或供应商：如乙方在投标时已从甲方推荐品牌范围中选择并有注明品牌时，则按投标品牌；如乙方在投标时未填报品牌时，则由乙方从甲方推荐品牌范围中选择品牌由甲方确认。
[bookmark: _Toc18487][bookmark: _Toc3239]本款文末增加第49.9款：
49.9乙方采购材料设备的其他约定：
（1）乙方在采购每一种类的主要材料设备前，须将拟定采购供应的材料设备生产或供应的厂家的企业概况、 产品质量合格证书等报给甲方和监理工程师，待批准后才能采购使用。否则，甲方和监理工程师认为其提供不合格材料，并按规定处理。
（2）政府质量安全监督部门和甲方、监理工程师工程师有权安排抽检，乙方应积极配合。政府质量安全监督部门出具的检验报告书作为工程竣工验收所需要文件的组成部分。
（3）在施工过程中，甲方和监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。如抽查部分经检测为合格的检测费用由甲方承担；如抽查部分经检测为不合格的检测费用由乙方承担。如检测不合格，乙方应重新采购，由此产生的额外费用，由乙方承担，乙方可自行追索材料供应商的质量责任（如有）。
（4）工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定：
1）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。
2）本工程设计图纸规定的设计标准； 
3）招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；
4）经设计、监理、乙方、甲方共同认定的产品封样、样板。
（5）工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，工程师必须扩大对该批材料、设备的抽查范围、增加数量抽检。若仍不合格的，乙方必须在工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由乙方承担。
（6）乙方在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。主要材料、设备由甲方在招标文件（工程量清单）中推荐三个或以上的品牌，供乙方在投标时参考使用，且乙方所选用的主要材料档次不应低于甲方在招标文件中推荐的品牌，即乙方如未选用甲方推荐的品牌，则其选用的材料、设备品牌对应的本项目招标当期的《东莞地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《东莞建设工程造价信息》价格应高于甲方推荐的品牌对应的本项目招标当期的《东莞地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《东莞建设工程造价信息》的价格（若《东莞地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《东莞建设工程造价信息》无对应的材料、设备价格，则乙方应在使用前向甲方及监理工程师举证并获得认可其选用的材料、设备品牌的价格高于甲方推荐使用的品牌价格，否则甲方有权认为乙方将使用的该材料、设备低于推荐的材料档次，而拒绝其使用），且不予调价，否则在施工时，甲方有权要求中标人使用甲方推荐的品牌。一旦中标，乙方应按中标投标文件中所报的材料品牌投入施工，若乙方确需更换中标主要材料品牌，应征得甲方同意，并且其更换的品牌对应的同期《东莞地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《东莞建设工程造价信息》的价格应高于中标投标文件中所报的材料品牌对应的同期《东莞地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《东莞建设工程造价信息》的价格（若《东莞地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《东莞建设工程造价信息》无对应的材料、设备价格，则乙方应在使用前向甲方及监理工程师举证并获得认可其选用的材料、设备品牌的价格高于甲方推荐使用的品牌价格），且不予调价，否则甲方有权要求乙方退回差价。
[bookmark: _Toc8220][bookmark: _Toc24357][bookmark: _Toc21152][bookmark: _Toc31584]50．材料和工程设备的检验试验
[bookmark: _Toc9862][bookmark: _Toc15977]50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点：另行约定。
[bookmark: _Toc11219][bookmark: _Toc25903][bookmark: _Toc9387][bookmark: _Toc9432]51．施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc31156]51.2甲方提供的施工设备和临时设施：   /
[bookmark: _Toc11122][bookmark: _Toc20141][bookmark: _Toc5243][bookmark: _Toc9224]53．隐蔽工程和中间验收
[bookmark: _Toc4342][bookmark: _Toc27922][bookmark: _Toc4731]53.1中间验收部位有：根据有关通用条款执行。
本款增加第53.6和53.7款：
53.6 隐蔽工程验收部位有：施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物都需进行隐蔽工程验收。
53.7 隐蔽工程验收资料要求：隐蔽工程验收除相关纸质验收文件外，还应提供照片、视频文件、隐蔽工程验收台账作为重要支持性文件。具体要求为:（1）应使用水印相机APP（或类似功能的相机）拍照及录像，照片及视频中应体现项目名称、工作地点、实施内容及工程量等关键要素。（2）相关照片、视频文件应编辑名称及编号、分类存放，并与纸质验收文件有对应关系。（3）隐蔽工程验收台账格式。
[bookmark: _Toc15585][bookmark: _Toc11523][bookmark: _Toc16223]55．工程试车
[bookmark: _Toc347][bookmark: _Toc10544]55.1是否需要试车
□不需要试车的，本条不适用。
需要试车的，试车的内容和要求：试车费用由乙方承担。
[bookmark: _Toc18995][bookmark: _Toc20002][bookmark: _Toc30394][bookmark: _Toc29624]58．竣工验收
[bookmark: _Toc31822][bookmark: _Toc28366]58.10单位工程和工程部位的验收
□合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。
合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：
(1)计划竣工时间为20   年   月   日，其范围包括：详见招标文件。
(2)（工程名称）工程，计划竣工时间为其范围包括：
58.11合同工程需在施工期运行的约定：无。
本款增加第58.16款：
58.16其他约定
工程竣工验收前，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供符合国家竣工验收规范和国家质量检验评定标准的完整的竣工资料（包括书面文档4套和电子文档1套，如甲方要求增加资料份数，乙方须无条件配合提供）；竣工资料的编制，乙方应严格遵守东莞市档案管理相关要求及甲方的具体规定，竣工图必须在新图纸上绘制；竣工验收的具体组织程序按照标准执行。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。
由甲方组织设计单位、监理单位、施工单位进行初验合格并完成全部整改后即为合同工期终结的时点，合同工期可不与竣工验收时点挂接。
管道吹扫接驳并完成初验合格后一个月内，乙方须向甲方提交项目的竣工资料（竣工资料必须是按东莞市特种设备检测院的要求编制），并提交《压力管道安装安全质量监督检验报告》。
管道试运行一个月无异常，乙方需提交竣工资料经监理单位和甲方审核确认后，甲方组织相关部门进行竣工验收，在竣工验收报告上确认的日期为计算质量保修期的起始点，为本工程通过竣工验收的标志。
[bookmark: _Toc22927][bookmark: _Toc8763][bookmark: _Toc25448][bookmark: _Toc9824]59．缺陷责任与质量保修
[bookmark: _Toc14579][bookmark: _Toc12869]59.1缺陷责任期的约定：2年
59.8工程质量保修的约定：乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。（详见附件四）
（1）保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。
（2）保修期限：本工程保修期自本工程的竣工验收完成之日算起，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：2年
1）基础设施工程、主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理年限。
2）其他工程质量保修期的约定：按工程质量保修责任书的约定。
[bookmark: _Toc13855][bookmark: _Toc9105][bookmark: _Toc7385][bookmark: _Toc8075]63．暂列金额
[bookmark: _Toc11229][bookmark: _Toc13812]63.1合同工程的暂列金额为     /      元。
[bookmark: _Toc15424][bookmark: _Toc15935][bookmark: _Toc6861][bookmark: _Toc23662]65．暂估价
65.3非招标专业工程的暂估价金额为      /      元。
[bookmark: _Toc20523][bookmark: _Toc6647][bookmark: _Toc1314][bookmark: _Toc2859]66．提前竣工奖与误期赔偿费
[bookmark: _Toc4968][bookmark: _Toc8804]66.1提前竣工奖的约定：
没约定提前竣工奖的，本款不适用。
约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。
[bookmark: _Toc27237][bookmark: _Toc12894]66.2误期赔偿费的约定：
（1）每日历天乙方应赔付额度为人民币10000元。
（2）误期赔偿费最高限额是500000元。
[bookmark: _Toc7227][bookmark: _Toc31913][bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc24679]67．优质优价奖
[bookmark: _Toc9916][bookmark: _Toc14706]67.1优质优价奖的约定：
没约定优质优价奖的，本款不适用；
□约定优质优价奖的等级：
[bookmark: _Toc12598][bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc8199][bookmark: _Toc18335]68．合同价款的约定与调整
[bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc24524]68.1合同价款的约定：
乙方依据招标文件及有关资料，并根据自身实际情况，报出本招标工程的投标总价，投标总价为签订合同时的暂定合同总价，并将作为预付款支付和履约保证金开立的依据，但不作为结算的依据；
投标总价不得超出投标限价；
双方商定本工程暂定合同价为¥元（大写：人民币），作为拨付备料款的依据。工程竣工后按乙方实际完成的工程量依照规定的结算原则和依据办理竣工结算。
[bookmark: _Toc14413][bookmark: _Toc24821]68.2合同价款的调整因素包括：
 工程量的偏差；
 工程变更；
□ 物价及后继法律法规的变化；
□ 费用索赔事件或甲方负责的其他情况；
□ 工程造价管理机构发布的造价调整；
□  其他调整因素：
乙方应根据广东省2018年计价规范、投标期东莞市造价管理站最新颁布的材料综合价格、合理的市场价并结合企业的自身实力填报综合单价。如果乙方填报的综合单价超过按上述方法计算综合单价的10%以上（不含10%），则结算时按乙方依据上述方法计算的综合单价的90%作为结算综合单价。
[bookmark: _Toc23633][bookmark: _Toc7774][bookmark: _Toc32460][bookmark: _Toc4551]72．工程变更事件
本款更改为：
工程变更严格遵守“先批准，后变更；先变更；后实施”的原则，对于未经批准而先行实施的工程变更，不予认可。若工程变更、现场签证引起合同价款调整累计达到合同价 10%且达到 500 万元及以上，则由甲方上级单位（广州恒运企业集团股份有限公司）进行变更签证复审，以复审后确定的最终价格为执行价。
[bookmark: _Toc27568][bookmark: _Toc12762]（1）工程变更，导致综合单价调整的方法：
①变更设计经监理单位、发包方单位审批，否则发生的工程不予承认，工程洽商不作为计量依据。所有设计变更等增减工程量的书面资料，必须在本项工程完工前由甲方、监理单位盖章确认，否则，竣工结算时甲方有权不予承认。
②工程变更签证内容均须甲方委托的监理单位审核，必须有甲方两人以上签字（属于隐蔽工程的，须按本合同专用条款第53条款约定执行）方可生效，否则不能作为本合同双方结算的凭据。
③甲方有增减项目的权力，减少的项目无论有无替代，甲方都不予补偿。
因特殊需要变更或增加工程项目的，乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工预算内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。
工程项目实施期间和结算时，招标工程量清单中漏列或原设计图纸没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：
中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的则沿用投标综合单价。
中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按东莞市造价管理站同期《东莞市地区建设工程常用材料综合价格》计算，《东莞市地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照东莞市造价管理站同期《东莞市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《东莞市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由乙方提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。
新增项目的新增单价套用：以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(扣除绿色施工安全防护措施费后的招标控制价-扣除绿色施工安全防护措施费后的中标价)/扣除绿色施工安全防护措施费后的招标控制价）。土建工程采用2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》和《广东省建筑工程计价办法》；安装工程采用2018年《广东省安装工程综合定额》和《广东省安装工程计价办法》，市政工程采用2018年《广东省市政工程综合定额》，计费按东莞市建委颁发的施工时期有关文件。
新增项目的新增单价中材料价确定：按东莞市造价管理站同期《东莞市地区建设工程常用材料综合价格》，《东莞市地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，乙方申报单价，甲方经市场询价后批复。如相关定额没有相应子目的，由乙方申报单价，甲方经市场询价后批复。
如因甲方原因或经甲方同意，要调整主材或设备品牌（推荐表以外的品牌），只调主材或设备价，主材或设备价按东莞市造价管理站同期《东莞市地区建设工程常用材料综合价格》，《东莞市地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由乙方申报单价，甲方经市场询价后批复。
如果乙方不提前3个工作日提出书面申请，由此造成的后果由乙方承担，如甲方未在3个工作日内就乙方提出的申请予以确认，如造成工期延误的，则延误的工期相应顺延。
如未经甲方书面同意，擅自使用非投标品牌，乙方需返工并罚材料费的200%。如由于乙方擅自使用非投标品牌所导致的财物损失或人身损害，均由乙方承担一切责任。
综合单价已包括工作内容人工费，材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润，并充分考虑了各种风险因素（包括土壤地质条件、施工部分的地表及以下部位的构筑物、旧基础、孤石、旧砼等拆除及恢复，管道沿线每10米范围内核计金额在5000元以内的）。
除非合同另有规定或甲方要求，乙方不得因施工方法不同而提出任何追加费用的要求，实施办法的费用应包括在项目报价内。
工程变更内容均须先由甲方委托的监理单位审核，然后必须有甲方签字方可生效，否则不能作为本合同双方结算的凭据。
因特殊需要变更或增加工程项目的，乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工预算内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。
[bookmark: _Toc29257][bookmark: _Toc32134][bookmark: _Toc2999][bookmark: _Toc14868]73．工程量的偏差事件
[bookmark: _Toc23353][bookmark: _Toc6864]73.1工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：
□按合同通用条款的规定调整。
按以下方法调整：综合单价按专用条款第72条款的约定调整。
[bookmark: _Toc17673][bookmark: _Toc30379]73.2工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：
□按合同通用条款的规定调整。
按以下方法调整：
措施项目费（钢板桩除外）总价包干，含清表、施工临时便道的修筑及恢复其原状（包括但不限于对农田、土地的复耕）、占道施工及绿化迁改、砍伐和清运费用，不因设计变更、签证等原因而进行调整。
因施工方法不同调整而增加的措施费，结算时不予增加。
[bookmark: _Toc18159][bookmark: _Toc27160][bookmark: _Toc13429][bookmark: _Toc3915]75．现场签证事件
75.3现场签证报告确认约定的时间：现场签证报告确认约定的时间：当现场发生变更签证时，乙方应在两天内按甲方要求提交相关资料报监理确认后报甲方确认，如需设计院出变更方案，交设计院出变更通知书。设计院出变更通知书或设计方案后，乙方应按甲方要求在三天内按要求提交工程现场签证相关依据资料报监理和甲方审核、办理签证手续。若超过规定期限未上报审批的设计变更或现场签证，甲方结算时可以不予认可。
[bookmark: _Toc21380][bookmark: _Toc17383][bookmark: _Toc18][bookmark: _Toc21460]76．物价涨落事件
[bookmark: _Toc530][bookmark: _Toc22383]76.3调整乙方采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法
合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。
[bookmark: _Toc11546][bookmark: _Toc2986][bookmark: _Toc21540][bookmark: _Toc22646]78．支付事项
[bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc10798]78.2计算利息的利率
 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
□ 其他为。
[bookmark: _Toc7818][bookmark: _Toc7830][bookmark: _Toc21246][bookmark: _Toc14226]79．预付款
[bookmark: _Toc1596][bookmark: _Toc26801]79.1预付款的约定（暂定合同总价的30%）
□ 没约定预付款的，本款不适用。
签订施工合同后15天内，甲方预付暂定合同总价（扣除绿色施工安全防护措施费及3%质保金）的30%作为备料款，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。投资方在付款前乙方应按要求开具发票给甲方，甲方审核无误报投资方审批通过后支付相应款项。投资方未收到乙方开具的等额发票前，即使其他付款条件已经成立，投资方仍有权暂停支付款项。
[bookmark: _Toc16931][bookmark: _Toc1124]79.4预付款抵扣方式：  /  
[bookmark: _Toc13144][bookmark: _Toc10197][bookmark: _Toc5791][bookmark: _Toc18021]80．安全文明施工费
[bookmark: _Toc2565][bookmark: _Toc5891]80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定
(1) 安全文明施工的内容和范围
按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
合同双方的其他要求：同时尚需符合东莞市关于安全防护、文明施工措施管理的相关规定及按“东莞市建筑工程施工安全标准化工地”标准执行。
(2) 绿色施工安全防护措施费的总金额为人民币（大写）     （小写）¥元，安全文明施工该项费用属不可竞争费用，必须专款专用，不得挪作他用。工程结算时应按规范要求及费率按实计算。
[bookmark: _Toc9151][bookmark: _Toc30302]80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式
□按合同通用条款的规定。
其他：
当工程承包合同签订，经监理单位、甲方对施工现场进行安全防护、文明施工措施检查，符合开工条件，由投资方支付50%给乙方；工程通过初验且安全评价合格后，由投资方支付50％。投资方在付款前乙方应按要求开具发票给甲方，甲方审核无误报投资方审批通过后由投资方支付相应款项。甲方投资方未收到乙方开具的等额发票前，即使其他付款条件已经成立，投资方仍有权暂停支付款项。
[bookmark: _Toc26415][bookmark: _Toc25958][bookmark: _Toc31718][bookmark: _Toc1072]81．进度款
[bookmark: _Toc11382][bookmark: _Toc28747]81.1约定支付期限和提交支付申请：
以月为单位。
以季度为单位。
以形象进度为准，具体为：
（1）当完成工程量达到 50%时，乙方提交付款申请经监理单位审核、甲方审定后,由投资方支付第一期工程进度款，即暂定合同总价（扣除绿色施工安全防护措施费及3%质保金）的20%给乙方。
（2）当完成工程量达到 75%时，乙方按甲方要求办理完成设计变更审批后，并提交已完工程量价款及付款申请经监理单位审核、甲方审定后,甲方报投资方审批通过后，由投资方支付第二期工程进度款，即甲方审核已完工程量价款（扣除已付工程款、绿色施工安全防护措施费及3%质保金）的75%给乙方。
（3）工程完工，管道吹扫完成，通过初验合格，乙方按甲方要求办理完成设计变更审批并提交已完工程量价款及付款申请经监理单位审核、甲方审核后,甲方报投资方审批通过后，由投资方支付第三期工程进度款，即甲方审核已完工程量价款（扣除已付工程款、绿色施工安全防护措施费及3%质保金）的80%给乙方。
工程款支付程序：乙方提交支付申请及相关资料（包含当期用工工资清单），经监理工程师和甲方审核后，报投资方审批通过后付款（当期用工工资拨入乙方工人工资支付专用账户）。
投资方在付款前乙方应按要求开具等额增值税专用发票给甲方，甲方审核无误报投资方审批通过后由投资方支付相应款项。投资方未收到乙方开具的等额增值税专用发票前，即使其他付款条件已经成立，投资方仍有权暂停支付款项。
对于投资方支付给乙方的预付款、进度款等款项中，乙方需依法依规将工人工资支付保证金存入监管账户，不得挪作他用。
若本项目需报送上级集团公司复审的，则本项目中间结算价为暂定价，最终以上级集团公司审核的结算价为准。

本款文末新增第81.7款：
81.7 按东建[2006]7 号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》、《关于调整我市建设工
程动态工资的通知》（东建价[2016]6 号）、《转发省人力资源社会保障厅等九部门<关于印发广东省建设
领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》（东建市[2015]90 号）、《东莞市建设工程工人工资支付
分账管理实施细则》（东建市[2017]30 号）、《东莞市建设领域工人工资保证金管理暂行办法》（东人发
[2017]104 号）的规定，本工程实行定额人工费专户支付工人工资制度及分账管理和建设领域工人工资保
证金。如有新规定，以广东省或东莞市最新发布的文件规定为准。“工人工资支付专用账户”可以为临时账
户、专用账户等中国人民银行规定的单位结算账户，其开立与使用应符合中国人民银行相关规定。
① 本工程合同价款已含的定额工日工资的总额为: 人民币（大写 ） （￥ 元）。
②承包人乙方应在当地商业银行设立工人工资支付专用账户，15天内为每一个工人办理工资个人账户，建立劳动用工管理台账。投资方拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，且工资款不低于工程进度款的20%，且确保能足额支付工人工资。
③ 工人工资专户的开户名必须包含工程名称，同时也应符合银行的有关规定，建立的开户名格式为“工程名称”、“工程名称+工人工资专户”、“乙方公司名称+工程名称”及“乙方公司名称+工程名称+工人工资专户”，但开户名不得超过 45 个字符。若发生因银行对开户名的字数有限制等原因，导致银行无法开具包含完整工程名称的工人工资专户的情况时，乙方需及时和甲方沟通以确定工人工资专户的开户名。如有新规定，以广东省或东莞市最新发布的文件规定为准。
本工程的工人工资支付专用账户如下：
户名：
账号：
开户行：
④工人工资支付及监管按《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》（东建〔2006〕7 号）、
《转发省人力资源社会保障厅等九部门关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》(东建市〔2015〕90 号)的规定，乙方必须在签订合同前提供用于支付工人工资的企业工人工资支付专用账户，保证每月准时、足额发放工人工资。乙方每月发放的工人工资应在工地现场的公示栏上及时公布，公布内容必须包含应发工资和实发工资数额，并由负责人签名，若承包人乙方未按要求公布工人工资的发布情况，发包人甲方有权对承包人乙方处予当月工资总额80%的违约金。乙方每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况以报表上报甲方，要求支付的工人工资款额不低于完成该工序应支付工资款额的90％，否则暂停支付工程款。由于乙方未按发放工人工资的约定和有关规定支付工人工资（包括未足额支付和未及时支付、分包人的工人工资支付等）所造成的一切后果由乙方承担。经甲方及有关行政主管部门查证核实后，甲方有权对乙方处予拖欠工资总额 30%的违约金，同时监督承包人乙方全额发放拖欠的工人工资。对于造成严重后果者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时甲方将追究乙方的违约责任，没收其履约担保。
⑤由于乙方的劳务分包单位没按相关要求发放工人工资的约定而拖欠或克扣工人工资，造成上访事件或引起劳资纠纷的，经甲方及有关行政主管部门查证核实后，如情况属实，无当正理由的，乙方除如数返还被拖欠工人工资外，甲方将对乙方处予被拖欠工人工资总额两倍数额的违约金。对于后果严重者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时甲方将追究乙方的违约责任，没收其履约担保金。
⑥由于乙方的原因使其员工(包括中标人使用的劳务分包员工等)引发上访、闹事、围堵、在公共场所非法聚集及其他群体性事件，造成社会影响的，视为承包人乙方违约并由乙方承担相应的后果；乙方每次违约应向甲方支付10000元人民币的违约金。
⑦若乙方在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、招标文件及合同专用条款中约定的违约处理、拖欠工人工资、拖欠材料款、不配合竣工验收、不配合结算等违约情况，甲方在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户，并从当期应付工程款中扣除相应款额偿付乙方所欠款额。乙方造成甲方损失的，甲方有权立即没收其履约担保，若造成损失的金额超过履约担保金额的，还应对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc10365][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Toc5185][bookmark: _Toc10822]82．竣工结算
[bookmark: _Toc25429][bookmark: _Toc22445]82.1结算的程序和时限：
按合同通用条款的规定办理。
□不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：
[bookmark: _Toc25886][bookmark: _Toc23845][bookmark: _Toc30351]83.结算款
本款全部更改为：
83.1施工安全文明保证金（附件二：外委工程职业健康安全和环境保护管理协议书），主要用于乙方在工程施工阶段安全生产责任目标考核及工程安健环管理中违法违规行为处罚。本保证金不涵盖施工方事故性质的处罚考核和赔偿，如遇该情况按照相关事故通报及行政法规文件的要求执行考核和赔偿。
83.2工程完工，乙方提交完整竣工资料，且通过竣工验收后，经甲方、监理单位和甲方委托造价咨询公司审定施工结算，由投资方支付工程款至结算价（扣除绿色施工安全防护措施费）的97%；工程结算价款额度的3%作为保修金，待质量保修期满、无质量问题且通过质保验收后10个工作日内一次性无息支付给乙方。甲方在付款前乙方应按要求开具发票给甲方（开具结算款发票时，发票面额包含3%保修金），甲方审核无误报投资方审批通过后由投资方支付相应款项。甲方未收到乙方开具的发票前，即使其他付款条件已经成立，投资方仍有权暂停支付款项。
[bookmark: _GoBack]结算款中包含¥（按中标价的0.5%计算，四舍五入，千元取整）    元（大写：人民币   ）为施工安全文明保证金预留款，乙方发生了需扣罚安全保证金的行为时，在执行工程结算款支付前，乙方必须向投资方缴纳扣罚的安全保证金并完成办理相关财务手续后，投资方才予以支付结算款，若乙方无合理解释且拒绝支付，则投资方可自行从结算款中扣除。
若设计变更、签证及最终结算是由甲方上级单位（广州恒运企业集团股份有限公司）进行复审，则本项目的结算送审价将多次审核、结算审核时间较长；复审工期，根据工程项目的具体情况，由甲方上级单位（广州恒运企业集团股份有限公司）、甲方及复审单位三方共同商议确定，原则上在乙方提供的资料齐全的前提下应不超过60日。如无特殊原因，工程项目须在复审完成之后才能办理结算。以复审后确定的最终价格为结算执行价。
如果审计机关依法对本工程实施审计，甲方、乙方及监理单位应积极配合，审计机关对本工程结算的认定，具有法定约束力，应做为支付本工程结算款的依据。
[bookmark: _Toc23423][bookmark: _Toc27509][bookmark: _Toc4122][bookmark: _Toc237]84．质量保证金
[bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc31231]84.2质量保证金的金额及扣留
(1) 质量保证金的金额
□ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。
 其他为工程结算价款额度的3%作为本工程的质量保证金。
(2) 质量保证金的扣留
□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给乙方的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。
其他方式：竣工结算时一次扣留。
84.3质量保证金的返还时间：在办理完成项目档案验收、竣工验收等备案（具体按甲方的质保验收要求执行），并在保修期满且无质量问题，通过质保验收后10个工作日内一次性无息退还给乙方。
[bookmark: _Toc17301][bookmark: _Toc28600]本款文末增加第84.4条款：
84.4质量保修责任
在国家规定的质量保修期限内，如发现是属于乙方责任的质量问题，乙方必须在收到甲方通知后，一天内派员至现场，并于一日内提出返工修复方案和完成时间，如对质量问题的责任有分歧的，双方可提请有关部门进行质量鉴定，但乙方必须无条件先行返工修复。
属于乙方的保修内容，乙方未能在规定期限内到场维修（或遇到突发事件，乙方无法及时到场维修），甲方有权将维修任务委托其他施工单位，其维修费用以甲方核定为准，在乙方的质量保证金中核减。
在质量保修期限内因乙方的施工质量问题造成的第三方损失由乙方赔偿，并承担由此引起的法律责任。
因乙方原因，工程在使用期间发生严重质量事故的，其性质已不属保修范围，甲方将依法要求乙方承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc32369][bookmark: _Toc20813][bookmark: _Toc29065][bookmark: _Toc26743]86．合同争议
[bookmark: _Toc5396][bookmark: _Toc25142]86.4争议调解或认定机构
□ 按合同通用条款的规定。
不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
(1) 发生争议后，除出现下列情况外，乙方无条件承诺：争议发生后，乙方必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工,或者以争议解决需要时日为由拖延竣工.否则,甲方有权先行解除与乙方的合同,乙方必须在七天内撤场。但乙方的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。
1）单方面违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
2）双方进行调解要求停止施工；
3）仲裁机构要求停止施工；
4）法院要求停止施工。
[bookmark: _Toc8000][bookmark: _Toc3384]86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：
□ 向广州仲裁委员会（仲裁机构）申请仲裁。
向工程所在地的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc8796][bookmark: _Toc3875][bookmark: _Toc12606][bookmark: _Toc13497]91．保密要求
91.1提供保密信息的期限：乙方不得将包括但不限于本工程图纸、资料转让、外借、扩散等材料，违者将承担相应法律责任。
[bookmark: _Toc23933][bookmark: _Toc8096][bookmark: _Toc18587][bookmark: _Toc31799]94．合同份数
[bookmark: _Toc27760][bookmark: _Toc8021]94.1 提供合同文本
按合同通用条款的规定，由甲方提供。
□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：
[bookmark: _Toc19052][bookmark: _Toc6024]94.2 合同的份数一式玖份，其中甲方伍份，乙方肆份。
[bookmark: _Toc26728][bookmark: _Toc16569][bookmark: _Toc26122][bookmark: _Toc220]96．违约责任（增加条款）
[bookmark: _Toc29101][bookmark: _Toc12621]96.1 违约责任的等级和承担内容
（1）违约责任的等级
乙方出现违约行为，甲方即可要求其承担违约责任。双方对由乙方承担的违约责任进行等级划分，具体约定为：
1）限期改正；
2）承担一般违约责任；
3）承担严重违约责任；
4）解除部分合同；
5）解除全部合同。
依据违约的情节轻重，乙方应承担不同等级的违约责任。
（2）违约责任的承担内容
1）限期改正
乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，工程师应发出书面通知，并要求乙方必须在工程师限定的时间内履行义务，二次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任。
2）承担一般违约责任
乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，甲方扣除合同价款人民币0.5万元/次作为违约金；若乙方再犯性质相同的违约责任，第2次扣除合同价款人民币1万元。
3）承担严重违约责任
乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，甲方扣除合同价款人民币2万元/次作为违约金，并通报批评、警告。
4）解除部分合同（对应通用条款的87条）
甲方向乙方发出解除部分合同通知后，乙方必须在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物体、人员等从该部分工程的施工现场撤离。停工3天内，甲方、监理单位将会同乙方对己完成工程量进行清点：只承认已发生并投入，且符合质量验收标准的部分，对己订货未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由乙方自行处理；对于乙方己施工但经检验不合格的工程，乙方必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的乙方损失甲方不予负任何责任。乙方必须作好与甲方重新确定施工单位的配合工作，在7天内作好己施工部分技术资料和实物的交底、移交工作。乙方因没有履行上述义务而给甲方带来工期延误和其它损失，乙方应承担甲方实际损失赔偿责任 ，甲方有权解除全部合同。
5）解除全部合同
甲方向乙方发出解除全部合同通知后，乙方必须在2天内停工，10天内机械、材料、物件、人员等全部清理离场。停工3天内，甲方、监理单位将会乙方对己完成工程量进行清点，清点原则同上述第4款。乙方未在规定期限内离场，甲方有权将其留在现场的材料、设备和其物件临时转到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由乙方负责，在此过程中出现的任何非甲方主观故意引起的损坏、遗失由乙方自行负责，处理费用由乙方承担。由于合同解除，引致甲方工期延误及其它方面的损失，甲方可要求乙方赔偿。停工7天内，乙方应将全部与工程相关的技术资料无条件移交给甲方，任何因移交资料不完整、不及时引起工程工期延误和其它损失均由乙方负责，甲方有权要求乙方作出因此而引起的一切经济赔偿。
[bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc19336]96.2违约责任的说明
（1）若乙方发生本合同约定的违约行为，甲方要求乙方承担违约责任的，应以书面形式通知乙方，说明其违约的原因和必须承担违约责任的等级。
（2）三次一般违约责任其性质相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，甲方有权解除部分合同；累计出现五次严重违约责任，甲方将可以立即解除全部合同。合同解除后，乙方必须承担累计的所有违约责任。
（3）若因乙方的违约行为造成甲方的实际损失超过乙方履约保证金所能支付的金额，则乙方必须按造成甲方的实际损失支付赔偿金。若乙方拒不支付，甲方将依法予以追索。
（4）乙方违约须向甲方支付违约金时，甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接抵扣，乙方不得有异议。
[bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc25071]96.3乙方具体承担的违约责任：
（1）工期延误的违约责任
1）乙方未经监理工程师及甲方书面同意延期开工的，每迟延开工1天，应给甲方支付人民币1万元的违约金；迟延开工超过10天的，甲方有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除乙方的违约赔偿责任。
2）乙方造成工程关键节点工期延误超过10天的，甲方有权扣除10%的工程进度款；延误15天以上的，乙方应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报甲方和工程师批准。如甲方认为乙方的赶工计划不可行，则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方的因该合同解除而造成的一切经济损失。
（2）工程质量方面的违约责任
1）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，乙方向甲方交纳审定结算总价1.5%的违约金。
2）工程保修期内发现质量不合格，乙方必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级。
（3）安全生产方面的违约责任
1）乙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。
2）乙方在工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，乙方必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。
3）乙方因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，并按本合同专用条款约定进行处罚，甲方视情况严重性，有权解除部分或全部合同，按专用条款执行。
（4）文明施工、环境保护方面的违约责任
1）工程师对乙方文明施工措施进行检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担一般违约责任1次，并限期改正；如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。
2）在政府行政主管部门的检查中，乙方的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担严重违约责任1次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权解除部分或全部合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
3）乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，乙方必须承担一般违约责任1次。
4）乙方应对施工场地周围的绿化、农作物及地下管线进行保护，确因施工需要，沿线地下管线、绿化需迁移或破坏的，须事先报监理单位及甲方审批，擅自砍伐、迁移树木、随意破坏绿化树木、随意迁改管线的，其造成的损失（含费用）由乙方承担。
（5）其他违约责任
乙方违反有关规定，被工人投诉属实的，乙方必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，乙方必须承担一般违约责任1次。甲方认为必要时，可直接将乙方工人工资保证金支付给工人个人。
若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使工人采取停工、集聚围阻甲方办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，乙方必须承担严重违约责任1次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
乙方必须服从甲方、监理单位管理，主动支持甲方、监理单位的工作，对甲方、监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，甲方、监理单位视情节严重程度有权给予一般违约1次及以上的处罚，并承担由此造成的一切经济损失。
乙方应妥善处理好分包人、实际施工工人及其他债务人（统称“第三人”）的关系，如果乙方与第三人发生纠纷而给乙方造成影响或经济损失，乙方应承担全部责任。如果乙方因欠第三人的任何债务，有关法院要求甲方提供协助执行，甲方有权按照法院的要求冻结到期应支付的工程款或支付至法院指定的账号，乙方不得有任何异议，而且不得影响工程的进度。如果因此对工程进度有较严重影响或者对甲方造成严重影响或遭受经济损失的，视为乙方违约，甲方有权部分或全部解除合同。
（6）补充责任条款：
1）本着施工企业对所承包的工程质量负责到底的精神，乙方自工程竣工验收合格之日起对工程质量实施保修。保修期内在正常使用的条件下，确因施工方面的原因而发生的工程质量问题，其返修工作及修复费均由乙方负责，为了保证设施的正常使用功能，避免发生事故，乙方在接到返修通知后3天内必须进场返修，否则，甲方有权安排其它施工单位进场返修，所发生的费用由乙方负责支付。工程验收合格之前，工程的保管责任由乙方负责，工程质量按国务院第279号《建筑工程质量管理条例执行》。
2）乙方的项目经理、副经理和项目技术负责人以及25.1条款所列人员等，必须常驻工地，不得兼职。合同对乙方的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。必须保证投标文件中拟定的项目经理及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经工程师同意，不得随意更换。
3）乙方只能在甲方提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。乙方如需占用甲方提供的施工场地范围以外的场地，须自行办理有关手续及支付相关费用。
4）乙方在履行合同过程中应严格执行其投标文件中的任何承诺，甲方不接受乙方低于甲方要求的承诺。
[bookmark: _Toc29614][bookmark: _Toc5887][bookmark: _Toc31349][bookmark: _Toc21294]97.补充条款（增加条款）
97.1本工程在建设过程中，所有的施工报建及付款审批手续除了按本合同条款规定外，同时还需按东莞市政府相关部门建设管理程序和提供相关资料进行办理，执行政府部门相关文件规定。
[bookmark: _Toc22634][bookmark: _Toc30291]97.2 本工程委托监理人进行全过程监理。
97.3 如果审计机关依法对本工程实施审计，甲方、乙方及监理单位应积极配合，审计机关对本工程结算的认定，具有法定约束力，应作为支付本工程结算款的依据。
97.4  发生须紧急抢修事故，乙方接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，甲方可以另委托单位抢修，属乙方施工质量问题造成的修复等费用全部由乙方承担。
97.5  现场施工时，施工员（技术员）不在施工现场不得施工，否则甲方可随时要求停工，工期延误由乙方负责。
[bookmark: _Toc2438][bookmark: _Toc23005]97.6  施工期间乙方要确保施工范围内的排水畅通。
97.7 施工单位在投标前应对施工现场和施工将会遇到的障碍进行详细勘测，施工时遇阻碍施工需拆迁的旧建（构）筑物、地下孤石等障碍物，管道沿线每10米范围内核计价格在5000元以内的，由乙方自行解决，费用包在合同总价内。
97.8 场内土方开挖时，乙方向甲方书面申请，并按甲方的书面批复进行调配平衡，不得任意处置，多余土方由乙方自行安排外运，竣工退场时必须清理施工现场，并达到甲方要求；若乙方未及时外运，则由甲方另行委托外运，所需费用从乙方工程款中扣付。
97.9 乙方项目经理必须按承诺书要求驻现场。并进行施工现场情况考勤，记录考勤结果。项目管理人员每月应有25天或以上的出勤记录，每缺勤一天罚款1000元，罚款从工程进度款扣除。
97.10 乙方必须严格按东莞市、管道沿途企业有关的文明施工规定及要求组织工程施工。
97.11乙方必须严格执行东莞市相关规定和要求，在本工程整个施工过程中，不论自行施工或按规定分包施工的工程使用劳工时，一律由乙方签订用工合同，建立工资直接支付制度，乙方每月按时发放劳工工资，自觉接受甲方和当地主管部门的监督，不论何种原因决不拖欠或克扣劳工工资。否则，可由员工代表知会有关部门，或拨打投诉电话。乙方必须将上述内容在本工程开工的十日内向全体员工张榜公开。如乙方践诺违约，甲方有权解除合同，并追究乙方由此给甲方造成的一切损失。
97.12 乙方应允许甲方对其工程款账户进行监管，甲方应掌握账户内资金流出情况。乙方依法分包或劳务分包的，乙方应对分包企业及劳务企业的相应账户进行监管，掌握资金流出情况。甲方或乙方发现问题的，应当及时向相关行政监督部门报备。
97.13若乙方在本工程内发生无故拖欠农民工工资现象，将被作不良记录，上报东莞市招投标管理部门。 
97.14在本工程余泥渣土清运施工时，乙方必须严格执行东莞市相关管理规定和要求，严禁乙方雇请无环境卫生服务资质合格证书的单位运输余泥渣土，严禁乙方雇请无办理余泥渣土准运手续的车辆运输余泥渣土。因违反本款所造成的一切责任后果全部由乙方承担。另外，甲方将根据乙方因违反余泥渣土运输管理有关规定而造成的不良后果的严重程度，上报东莞市建设行政主管部门，建议对乙方做出不良记录和通报直至暂停乙方在区内承接由甲方作为业主的施工工程及参加工程施工投标的处理。
97.15乙方应按甲方要求，适时增加工作面以保证施工，此项费用已包含在合同价中，如因工作面数量无法满足施工要求而延误甲方工期的，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。
97.16在履行合同前，双方签订《外委工程职业健康安全和环境保护管理协议书》，并在在履行本合同过程中认真执行。《外委工程职业健康安全和环境保护管理协议书》是本合同的附件，与本合同具有同等效力。
[bookmark: _Toc16984][bookmark: _Toc4238]97.17未尽事宜，经双方友好协商解决。
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[bookmark: _Toc18596]附件一：
招投标项目廉洁协议
甲方：广州恒运热能工程建设有限公司
乙方：
乙方同意接受甲方邀请，参与甲方各项招投标项目，为保障双方的合法权益，使甲乙双方在招投标过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方同意订立本协议如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守国家、广东省和东莞市有关法律法规以及有关廉政建设的各项规定。廉洁经营，对违反廉洁协议的人和事必须严肃处理。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员不得接受乙方的礼金（卡）、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销应由个人支付的费用。
四、甲方及其工作人员应当保持与乙方的正常的业务交往，除公司安排的正常的对外业务活动外，甲方工作人员不得参加可能对公正执行业务有影响的宴请和娱乐活动。
五、乙方及其工作人员不得利用向甲方及其工作人员行贿、提供回扣、送礼或者其它好处等不正当手段联系业务项目。
六、乙方及其工作人员应按合同或双方约定的工作程序开展工作，不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目所涉及的承包、费用、材料、变更、验收、质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
七、除双方正常的业务交往外，乙方不得以洽谈业务、签定经济合同等为借口，邀请甲方工作人员进行高消费的娱乐活动。
八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或党总支纪检委员举报。甲方对举报属实和严格遵守《招投标项目廉洁协议》的乙方，在同等条件下给予继续参加甲方今后有关项目投标的优先权。
九、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。一经查实，甲方将取消乙方继续参与项目洽谈及竞标资格，如已签订合同， 甲方有权中止项目合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。
十、本协议作为招投标项目实施期间甲乙双方的行为规范，应共同遵守。
十一、本协议经乙方打印盖章后立即生效（扫描打印件、复印件亦具有同样法律效力）。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：	                                        乙方（盖章）：
监督电话：(020)82266592	                                监督电话：
时间：	年	月	日	                                    时间：	年	月	日

[bookmark: _Toc15218][bookmark: _Toc32135][bookmark: _Toc167][bookmark: _Toc700][bookmark: _Toc23314][bookmark: _Toc14281][bookmark: _Toc13208][bookmark: _Toc10236]附件二：外委工程职业健康安全和环境保护管理协议书
编号：RNGCAHX-
发包单位：广州恒运热能工程建设有限公司（以下简称甲方）
承包单位：                            （以下简称乙方）
工程名称：东莞市豪丰工业园集中供热管道工程
[bookmark: _Toc12803][bookmark: _Toc3895][bookmark: _Toc24621][bookmark: _Toc32103][bookmark: _Toc25435][bookmark: _Toc16412][bookmark: _Toc27109][bookmark: _Toc24632][bookmark: _Toc2663][bookmark: _Toc28854][bookmark: _Toc27631]1、缴纳安全文明保证金的方式（请勾选）
采用合同约定支付方式（合同编号：                    ）。在合同中按照本合同款一定比例或额度约定本工程的安全文明保证金，已约定的安全文明保证金为  （按中标价的0.5%计算，四舍五入，千元取整）元整（人民币）。
采用现金支付方式。交纳的安全文明保证金金额总数为元整（人民币）。
甲方将本工程发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的职业健康安全方针及创建“环境友好型企业”的环境保护要求，根据国家有关法律、法规的相关要求，明确双方的职业健康、安全生产和环境保护责任，确保施工安全、确保施工人员的健康、确保环境不受破坏和污染，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，履行双方的安健环责任。
双方在签订工程合同的同时，签订本协议。本协议所涉及的职业健康安全和环境保护管理主要包括工程中的安全生产、消防、卫生、职业健康、环境保护等各业务管理，以下简称安健环管理
在本工程施工生产经营过程中，双方应共同遵守下列法律、法规及要求(以最新版本为准)：
----《中华人民共和国安全生产法》
----《中华人民共和国消防法》
----《中华人民共和国劳动法》
----《中华人民共和国建筑法》
----《中华人民共和国环境保护法》
----《中华人民共和国特种设备安全法》
----《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）  
----《特别重大事故调查程序暂行规定》（国务院令1989年第34号）
----《建设工程安全生产管理条理》（国发[2003]第28号）
----《化学危险品安全管理条例》（国务院令2002年第344号）
----《广东省安全生产条例》
----《电业安全工作规程》
----《建筑施工安全检查标准》
----《广东省建设工程限制使用竹脚手架管理规定》
----《工业金属管道工程施工及验收规范》
----《城镇供热管网工程施工及验收规范》
----《 施工现场临时用电安全技术规范》
---- 甲方的相关安健环管理规章制度：
《习惯性违章考核制度》
《高危和特种作业安全管理制度》
《生产事故（事件）调查报告管理标准》
《工作票操作管理制度》
《外委工程控制程序》
[bookmark: _Toc28039][bookmark: _Toc23475]---- 其它相关的法律、法规
[bookmark: _Toc6089][bookmark: _Toc26691][bookmark: _Toc13544][bookmark: _Toc22136][bookmark: _Toc20645][bookmark: _Toc31547][bookmark: _Toc10701][bookmark: _Toc26872][bookmark: _Toc29933][bookmark: _Toc14729][bookmark: _Toc5631]2. 承包工程项目
2.1工程项目名称：东莞市豪丰工业园集中供热管道工程
2.2工程地点：东莞市麻涌镇
2.3承包范围：包工、包料（其中，计量仪表和在起点接驳口处三通、弯头及阀门计量仪装置和蒸汽由甲方提供）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包绿色施工安全防护措施、包检测取证（焊口的X射线和超声波探伤除外）、包管道吹扫调试（蒸汽甲供）、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包劳保、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修、包卫生防疫等。本工程管道的探伤（包括X射线探伤和超声波探伤）、接驳口处材料及其焊接工作不在本次招标范围，但乙方需配合甲方委托的第三方检测单位做好探伤工作，该配合费用已包含在合同价中。
[bookmark: _Toc24532][bookmark: _Toc12696]2.4承包方式：综合单价包干、措施项目费（钢板桩除外）总价包干，含清表、施工临时便道的修筑及恢复其原状（包括但不限于对农田、土地的复耕）、占道施工及绿化迁改、砍伐和清运费用，不因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更、签证等原因导致的工程量偏差而进行调整。
[bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc5922][bookmark: _Toc30836][bookmark: _Toc24804][bookmark: _Toc21561][bookmark: _Toc29877][bookmark: _Toc9584][bookmark: _Toc31746][bookmark: _Toc10249][bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc29264]3. 工程项目期限
3.1 工期：
	自年月日开工至年月日完工，该拟定工期不超过本工程合同约定工期，若小于合同工期的，最终已合同工期为准办理施工许可。


3.2 工期延期：
	依据批准的合同工期延期时间，本协议相应延期至年月日完工，以此期限延长施工许可。
乙方项目负责人签名：                        甲方工程主办部门签名：  


[bookmark: _Toc18081][bookmark: _Toc19648][bookmark: _Toc32489][bookmark: _Toc22092][bookmark: _Toc31969][bookmark: _Toc4456][bookmark: _Toc31985][bookmark: _Toc1939][bookmark: _Toc24080][bookmark: _Toc1815][bookmark: _Toc7442]4. 协议内容
[bookmark: _Toc12455][bookmark: _Toc25607]4.1职业健康安全协议内容
4.1.1甲乙双方必需认真贯彻执行国家、广东省、东莞市及区颁布的安全生产、消防、卫生、职业健康、环境保护等方面的法律、法规、方针、政策、条例、规定；严格执行上述业务范围内行业的各种工作规定、技术规范；严格遵守甲方的安健环的标准、规章、制度，以及本次施工的进入甲方管理区域的人、财、物应遵守甲方的相关规定（甲方安健环业务涉及公司安全生产、消防、卫生、职业健康、环境保护等各业务工作，以下同）。
4.1.2施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的安健环工作，甲方指派同志负责联系，监察督促乙方执行安健环方面的规定，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中的安健环工作，共同预防安健环危害、事件、事故的发生。
4.1.3 乙方作业人员必须按照甲方的管理要求完成三级安健环教育，了解掌握甲方的安健环管理要求以及甲方作业环境中存在安健环风险控制因素，经教育设审核合格后才能进场作业。乙方应根据施工作业的实际情况，开展现场安全教育工作，进一步明确施工作业过程的安健环管理要求和安健环技术规范，并应建立整理好教育记录和教育资料，以便接受甲方的检查。乙方的特种作业人员和特种作业设备在甲方安健环管理部门备案，并应确保人和设备的资格证件有效合法，满足本次施工的安健环管理的需要。
4.1.4施工前的安健环风险因素辨识。乙方在施工前要认真勘察本次施工作业现场和周边的作业环境，结合本次施工作业的属性和要求、人员状况、作业设备和器材等，因地制宜地组织完成安健环风险因素辨识并填写辨识清单（见表1），甲方在许可现场施工作业时应审核该清单，清单中列出的控制措施，应作为本次作业的安健环措施予以执行。安健环风险因素辨识至少因包括引发和作业中会涉及到物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、可燃气体爆炸中毒、窒息等，可能会造成人身伤亡事故的危险因素，引发和作业中会涉及到无组织粉尘排放、噪音排放、废水排放、有毒有臭味气液固体排放、危险和严控废物排放等，可能会造成环境污染和危害的环境风险因素，引发和作业中会涉及到粉尘、有毒物质、噪音、辐射等可能会造成作业人员健康危害的职业健康风险因素。存在重要安健环风险因素的，引发安健环危害、事件可能性较大的施工作业，乙方需组织编制施工组织设计方案或专项作业方案、应急处置方案或应急预案，制定有针对性的安健环控制技术和管理措施，并应经甲方审核确认。甲方期间应协助乙方完成安健环风险因素辨识，并监督乙方执行相关控制措施。凡涉及到脚手架作业、高空作业、深基坑作业、动火作业、密闭空间作业、带压带温设备、高压电气设备作业等特殊、特种作业和涉及到有毒、易燃、易爆等危化品作业的，双方的安全员（甲方部门或班组安全员、乙方在甲方备案的安全员或以上安全管理人员）应参与安健环风险因素辨识，并在记录上签名。
安健环风险因素辨识清单（表1）
ZD/RNGC ASB.05.01.01                                             编号： 
	序号
	作业点/工序/部位
	安健环风险名称
	可能导致的危害/事件/事故
	控制措施
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


乙方：                                     填表人：                 日 期：
甲方：                                     审核人：                 日 期：
4.1.5施工作业许可。凡在甲方管辖区域的施工作业，必须办理外来施工许可证手续。在甲方生产区域、工程建设区域以及已明确存在安健环风险控制区域内的施工作业，乙方必须严格执行甲方的工作票操作票管理制度，必须完成工作票许可后，才能进行作业，动火作业必须履行动火工作审批手续。
4.1.6施工期间的管理。乙方在施工期间必须接受甲方的督促、监察和指导。甲方应协助乙方搞好施工现场安健环管理以及督促乙方履行所属施工作业区域的安健环隐患排查治理的责任，对违章行为，甲方有权警告、制止、纠正、处罚。乙方应定期或按照甲方的管理要求实施安健环隐患排查并及时完成治理。对于甲方排查发现的隐患，乙方必须按期限整改。对乙方违反甲方安健环管理规章制度且拒不整改的隐患等情况，甲方有权要求乙方停工整顿或处罚，为此造成乙方的合同违约责任乙方自行承担。
4.1.7特种、特殊作业和安健环防护设备、电动工器具的管理。乙方必须合法合规配备好特种作业和安健环防护设备、电动工器具，确保上述设备、工器具合法合规、合理有效使用，特种作业的器具应进行有效技术检定并合格，如脚手架所用的钢管和扣件需进行定期检定，并取得合格证，且脚手架搭建完成后，甲方应组织对其进行双方或三方验收签证，验收合格签名确认后方可使用。这类器具应定期检查，发现隐患，立即停止使用，如果影响作业安全，会造成安健环危害或事故的必须立即停工，待落实整改后方准施工。一经施工，表示乙方上述设备、工器具符合安全规范要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良，导致的事故和不良后果负全面责任。甲方一旦发现有违规使用特种作业和安健环防护设备、工器具，将按照违章行为给与处罚，并有权要求乙方停工整顿，为此造成乙方的合同违约责任乙方自行承担。
4.1.8 特种设备、特种和特殊作业管理。乙方涉及到特种设备安装、维修作业，高空作业、动火作业、密闭空间作业、带压带温设备、高压电气设备作业，涉及到有毒、易燃、易爆等危化品作业的，从业人员必须按照法规要求持证上岗，作业期间必须佩戴好个人防护用品，甲方应对其持证情况备案，施工期间有权进行持证情况的检查，有权制止、纠正、处罚乙方的违规行为。甲方组织做好这类作业前的安健环教育和现场技术交底，乙方落实好安健环风险辨识，严格落实风险隔离措施和控制措施，严格落实个人防护措施，控制安健环风险。
4.1.9由于乙方责任造成生产安健环危害、事件、事故，应由乙方承担相应的责任。由于甲乙双方责任造成安健环危害、事件、事故时，应根据上级监督部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
4.1.10由于乙方违反安健环相关法律、法规、标准、规范的，造成第三方的损害和上级部门处罚的，所有责任、赔偿或罚款均由乙方承担，并应负责清除损害影响。甲方为处理乙方安健环危害、事件、事故而发生的一切人力、物力、费用，也由乙方承担，甲方有权在应支付给乙方的合同价款中扣减。如合同价款不足以支付上述赔偿金、罚款或实际发生费用的，不足部分由乙方无条件支付给甲方。
[bookmark: _Toc21916][bookmark: _Toc27270]4.2环境保护管理内容
4.2.1乙方在履行施工作业过程中，乙方带入的、在作业中增加的、在合同中已约定的所产生的废物、废水和污染物，由乙方负责或由其委托有相应资质的单位负责清理、治理和回收。若乙方无故或拖延拒绝履行，甲方将负责处理，其费用从合同费用中扣除，且甲方视情况影响程度，有权给予乙方处罚。
4.2.2 乙方在施工过程中必须采取防止扬尘措施，不出现无组织排放粉尘的现象，防止污染环境和对人体产生危害。
4.2.3乙方在施工过程中必须采取防噪声措施，噪音指标必须达到职业健康和环境保护的指标要求。
[bookmark: _Toc13571][bookmark: _Toc16075]4.3 职业健康和环境保护职责和义务
4.3.1甲方的职责与义务
4.3.1.1贯彻落实国家、省、市、区各级人民政府有关施工作业安健环法规和管理规定，对施工现场进行全面的安健环管理和监督检查。
4.3.1.2严格审核乙方的安健环施工资质，符合工程要求。甲方工程主办部门招标前负责审核乙方安健环施工资质、环境污染物治理能力，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同，必要时甲方工程主办部门要求甲方监督部协助审核乙方施工资质。
4.3.1.3及时向乙方和施工单位传达上级有关安健环方面新的法律、法规和其他要求。
4.3.1.4 提供施工现场安全生产条件。甲方工程主办部门开工前负责将本作业场所和周边存在的安健环方面的风险控制和危害因素向乙方负责人和工程技术人员进行全面的交底，乙方应结合甲方的交底和本次施工需要完成安健环风险因素辨识，甲方有必要协助乙方完成，双方应填写完整的记录。
4.3.1.5乙方作业中所需安健环控制、防护性装置、设施、器材、工具等如需甲方提供的，交付使用前双方办理交接手续，甲方按可按照合同约定要求提供给乙方，甲方应确保所提供的器具、设备能够合法合规，合理有效使用。甲方按照有关要求和规范对乙方使用的安健环防护器具、设备设施进行监督检查。如需甲方提供施工用电，甲方负责提供符合安全标准的施工用电电源到下一级配电箱。按照有关安全标准对乙方的施工用电设施、设备进行监督检查。甲方在上述检查中发现隐患，应开出隐患通知单或现场责成乙方予以整治，一旦乙方未及时完成隐患整治，甲方有权给予处罚。
4.3.1.6 乙方在有危险性的生产区域内作业施工，如在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空堕落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方工程主办部门除按4.3.1.4规定落实甲方职责外，乙方还必须制定相应的安全措施以及应急救援预案，经甲方工程主办部门和监督部审查合格后方可实施。
4.3.1.7 负责工程安健环管理工作的统一协调和管理，乙方内部的安健环管理由乙方自己负责。
4.3.1.8 对乙方提出的安健环管理要求积极提供帮助，当乙方发生安健环危害、事件、事故时提供协助救援，积极配合乙方采取应急措施。
4.3.1.9 负责安健环危害、事件、事故的调查取证和原因分析，得出分析结论，分清责任、提出处理意见和整改意见，其中总承包的建设工程安健环危害、事件、事故由承包单位负责上报。
4.3.1.10 甲方在编制工程概算时，应当按国家规定和相关规范列支保障工程安健环作业环境，落实安健环措施所需的费用。
4.3.2 乙方的职责与义务
4.3.2.1贯彻落实国家、省、市、区各级人民政府有关施工作业安健环法规和管理规定以及甲方制定的规章制度和其它要求。建立健全落实本单位安健环责任制。
4.3.2.2依法取得相应施工作业等级的资质证书，具备承担本工程施工等级资质、安全施工资质以及环境保护、污染物治理等级资质；如有分包或外委工作的，必须确保分包或外委单位具备承担相应工作的施工等级资质、安全施工资质以及环境保护、污染物治理等级资质。
4.3.2.3 建立健全落实本单位安健环责任制；并按照法律及不时生效的安健环标准采取一切必要的措施提供一个安全有序、环境友好的工作环境。
4.3.2.4 健全安健环管理组织机构，按规定配备专职或兼职安健环管理人员；工程项目必须派出项目负责人、安全负责人、技术负责人、工作票负责人等管理人员，并确保经常在施工现场进行监督检查，及时发现安健环危害、事件、事故隐患，及时处理。
4.3.2.5施工单位应按照工程项目安全管理要求，建立工程项目档案，如相关安全生产管理资质证明、安健环管理组织机构及人员配备情况、管理人员和特种作业人员的资质证明、安全隐患排查治理记录、安全会议培训教育记录等。
4.3.2.6施工单位配置的项目负责人、安全负责人、技术负责人、工作票负责人四种人必须购买社保，施工单位必须与各现场施工作业人员签署劳务合同，明确双方的安健环管理的责任和义务，保障作业人员的合法劳动保护权益。施工单位必须按照《安全生产法》规定，为施工作业人员购买工伤保险及人身意外保险。
4.3.2.7施工单位应派出有能力胜任的负责人及熟悉承包工程和施工现场有关安健环管理要求的技术人员和熟练工人，负责对本单位员工进行安健环教育和岗位技能培训，以及提供符合标准的安健环防护器具。
4.3.2.8 具备完善的施工机械、工器具和安全卫生防护设施，经常对施工机械、工器具和安全卫生防护设施进行认真检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
4.3.2.9负责本单位特种作业人员的安健环教育和管理，特种作业人员必须取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。
4.3.2.10现场施工作业人员在施工过程应按照安健环管理规定，正确佩戴合格的劳动防护用品；按照操作规程作业，如焊接、切割作业，应有防止触电、灼伤、爆炸和方止金属飞溅引起火灾的措施；焊接、切割设备应保证性能良好，符合安全技术标准。
4.3.2.11施工现场应做好安全围蔽，对危险性较高的作业部位应设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志，并安排专人现场监护。
4.3.2.12有限空间作业的，必须严格执行作业审批，严禁擅自进入有限空间作业；必须先做好通风、检测，后作业；作业人员进入有限空间场所作业应佩戴相应的个人劳动防护用品；作业场所应明确监护人员和作业人员，监护人员不得进入有限空间；在有限空间外面醒目处，设置警戒区，警戒线，警示标志，未经许可不准入内等。
4.3.2.13 不得安排有作业禁忌症人员从事禁忌作业，生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业，否则，造成的不良后果或事故负全面责任。
4.3.2.14 负责本单位施工区域内安健环重要风险警示标志的设置，并将重要安健环风险控制源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工。
4.3.2.15负责做好施工区域和周边生产工艺系统、周边生活社区、社会公共物业的安健环隔离，并设置明显的警告标志，以防无关人员进入施工现场。
4.3.2.16落实施工现场的安健环培训教育。负责将工程作业场所和工作岗位存在的安健环风险因素、防范措施以及应急措施告知本单位员工，开工前对全体施工人员进行全面的技术交底，全体施工人员掌握工程特点和施工安全措施。
4.3.2.17施工区域内的有公共危害性或影响周边企业、环境和人员的安健环等的施工项目和行为，如无损探伤、蒸汽管道冲管、爆破作业等，乙方应通知可能进入该危险区域的相关单位和人员，并做好完善的警戒、隔离和安民告知，同时乙方必须采取必要的保护措施，禁止遗留任何污染物和实施污染物排放，防止对施工区域的周边环境造成危害和影响。
4.3.2.18复杂和危险性较大的工程施工项目和行为，应制定单独的施工安健环措施，经甲方或相关政府机关审查合格后方能实施。
4.3.2.19施工用电所使用的设施和器材应保证符合安全标准，用电配电箱、相关安全防护的配置、回路的连接和敷设以及操作均应满足有关安全技术标准，并定期对施工现场的临时用电、接地、防雷措施进行检查和测量，同时做好检查记录。施工现场临时用电，应设置专人负责管理，管理人员必须持有电工操作资格证，方可担任该岗位。
4.3.2.20制定本单位的安健环事故应急准备及救援预案，并向甲方监督部备案。及时响应与本次施工设施有关的甲方生产安健环事故应急救援。一旦甲方启动应急预案涉及到乙方的工程的工作区域，乙方应即时的配合并给予响应。
4.3.2.21施工单位人员必须严格遵守政府机关以及甲方的有关安健环管理的规章制度和操作规程，现场作业人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，任何作业行为必须接受甲方的监督、管理和指导。
4.3.2.22应定期组织施工人员进行安健环培训和教育，熟练掌握所作业岗位的安健环控制技能。
4.3.2.23及时报告施工过程中发生的任何隐患和安健环危害、事件、事故，并积极配合甲方的调查和报告。
4.3.2.24 发生事故后，首先要保护好事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏。采取应急措施，要积极抢救受伤者，及时通知甲方，并协助甲方进行事故调查，查找原因，按责任做出处理。
4.3.2.25积极配合政府机关和甲方所需的各项专项安健环检查工作，对于提出的隐患，应按照甲方的整改要求予以整改，并接受甲方的检查和考核。
4.3.2.26乙方负责采取预防措施以保证其雇员的健康与安全。乙方应与当地卫生部门合作并按其要求，制定相关的急救和救护措施；保证按照福利与卫生方面的要求以及预防流行性传染病的需要，做出适当安排。
4.3.2.27在施工作业过程中，乙方应确保做到不发生人身伤亡和环境污染事故；不发生主要设备、重大施工机械损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任和次要责任的重大交通事故；不发生压力容器爆炸事故；不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；不发生大面积传染病和集体食物中毒等各类安健环责任事故。
如果乙方未能达到上述安健环管理目标，或违反与甲方约定的其他安健环管理职责，甲方有权按照合同规定从保证金或合同价款中扣除相应的款项。
4.3.3  其他补充条款：
[bookmark: _Toc23780][bookmark: _Toc11118]4.4 违章、事故（件）责任处罚协议
4.4.1乙方或乙方人员违反国家、省、市、区各级人民政府及行业相关法律、法规、条例、规程，以及甲方相关规章制度及本协议的规定而发生责任事故（件）或其他违约行为时，甲方有权依据国家、省、市、区各级人民政府及行业的相关法律、法规，以及甲方相关规章制度及本协议的规定对乙方进行处罚，如须追究刑事责任的，依法移交司法机关处理。乙方有违章行为时，甲方有权依据《习惯性违章考核制度》对乙方进行处罚。
4.4.2乙方收到甲方的罚款通知书时应当签字同意接受处罚，拒不签字的，甲方的罚款通知书仍然成立有效，乙方不得以不签字为由而拒绝接受处罚并拒不支付罚款。
4.4.3甲方对乙方的违章责任罚款，由乙方携带收到的罚款通知书到甲方财务部门缴纳，乙方缴纳扣罚保证金后，甲方才给予进行工程验收。在进行工程竣工验收审批流程时，乙方除按照甲方验收流程签署之外，还需由甲方安全生产监管部门会签确认安全文明保证金的扣罚情况。
4.4.4甲方对乙方的安全事故（件）罚款，依据甲方的相关事件通报要求对乙方违规行为进行处罚，处罚金额依据合同要求从合同款中扣除。
[bookmark: _Toc19447][bookmark: _Toc6505][bookmark: _Toc3930][bookmark: _Toc2277][bookmark: _Toc7893][bookmark: _Toc31577][bookmark: _Toc5198][bookmark: _Toc15449][bookmark: _Toc27305][bookmark: _Toc31970][bookmark: _Toc4526]5. 违约责任
5.1该工程施工期间，乙方违反国家、省、市、区相关的安健环法律、法规、条例、规程，以及甲方安健环规章制度及本协议管理要求而造成人身伤亡事故（件）、设备事故（件）、污染环境事故（件）、工程安全质量事故（件）、或发生大面积传染病和集体食物中毒事故（件）等一切事件或事故，由乙方负全部责任。甲方按本协议规定对乙方进行审核、批准、检查、监督、管理等工作，并不免除乙方对其安健环应承担的一切责任，甲方不承担乙方任何安健环责任和义务。
5.2若因甲方责任造成安健环危害、事件、事故的，由甲方承担相应的责任。
[bookmark: _Toc5632][bookmark: _Toc25774][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc27714][bookmark: _Toc22830][bookmark: _Toc3393][bookmark: _Toc18980][bookmark: _Toc2871][bookmark: _Toc9546][bookmark: _Toc8742][bookmark: _Toc3761]6. 其他
6.1本协议经双方签字、盖章之日起生效，本协议一式三份，甲方工程主办部门一份、乙方一份、甲方安生管理部一份。
6.2本协议是建设工程合同（在本协议中称合同）的附件，与建设工程合同具有同等法律效力，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成人身伤亡等安全事故，由违约方承担一切经济损失和法律责任。
	甲    方：
	
广州恒运热能工程建设有限公司
	乙    方：
	

	甲方代表：
	
	乙方代表：
	

	电    话：
	
	电    话：
	


年    月      日                         年     月      日

附件三：甲方供应材料设备一览表

	序
号
	材料名称及规格
	材料牌号
	单位
	数量
	标准号或图号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	接驳口处材料
	
	
	
	
	

	(一)
	架空管材
	
	
	
	
	

	1
	Φ530×10
	20
	米
	6
	GB/T8163-2018
	

	2
	Φ89×4
	20
	米
	6
	GB/T8163-2018
	

	（二）
	架空管件
	
	
	
	
	

	1
	无缝弯头 90E(L)-500B
	20
	个
	4
	GB/T12459-2017
	

	
	(δ≥10mm，接管φ530×10)
	
	
	
	
	

	2
	异径三通 T(R)-700×700×500B
	20
	个
	2
	GB/T12459-2017
	

	
	(主管接管φ720×14，支管接管φ530×10)
	
	
	
	
	

	（三）
	阀门
	
	
	
	
	

	1
	伞齿型闸阀 DN500 PN40
	组合件
	个
	2
	Z541H-40
	

	2
	闸阀 DN80 PN40
	组合件
	个
	2
	Z41H-40
	

	
	
	
	
	
	
	

	二
	流量计设备及设施
	
	
	
	
	

	1
	流量计设备及设施DN300
	组合件
	套
	2
	涡街流量计
	包括数字式涡街流量计、流量积算仪、铠装铂热电阻、一
体化仪表箱及附属零配件

	三
	蒸汽
	
	
	
	
	

	1
	吹扫蒸汽
	
	
	
	
	以实际消耗为准








[bookmark: _Toc27770][bookmark: _Toc2475][bookmark: _Toc21320][bookmark: _Toc14472]附件三：甲方供应材料设备一览表

	序

号
	材料名称及规格
	材料牌号
	单位
	数量
	标准号或图号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	流量仪计量仪装置
	
	
	
	
	

	1
	流量仪计量仪装置
	组合件
	套
	2
	涡街流量计
	包括数字式涡街流量计、流量积算仪、铠装铂热电阻、一
体化仪表箱及附属零配件

	二
	蒸汽
	
	
	
	
	

	1
	吹扫蒸汽
	
	
	
	
	以实际消耗为准



[bookmark: _Toc11070]附件四四：
[bookmark: _Toc9990][bookmark: _Toc1368][bookmark: _Toc167097931][bookmark: _Toc32039][bookmark: _Toc197324983][bookmark: _Toc22407][bookmark: _Toc16898][bookmark: _Toc2578][bookmark: _Toc273347245][bookmark: _Toc23630]工程质量保修责任书
甲方（全称）：广州恒运热能工程建设有限公司
乙方（全称）：

为保证东莞市豪丰工业园集中供热管道工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》 等规定，经协商一致，订立本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。
[bookmark: _Toc18203][bookmark: _Toc16498]一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括  基础工程、管道安装、主体路基，路面，绿化，防护工程以及本建设工程施工合同中所含的其它项目。具体质量保修内容双方约定如下：
协议书第二条规定的承包范围内全部工程内容及施工过程中增加的所有工程项目。
[bookmark: _Toc11833][bookmark: _Toc12745]二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下（按需要选取）：
1、土建工程为/年，屋面防水工程为/年；
2、电气管线、上下水管线安装工程为/年；
√3、供热管道工程为工程竣工总验收后运行2年；
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年；
5、市政道路排水工程为2年，市政供水工程为2年；
6、市政供电工程为/年，市政道路照明工程为/年，市政交通设施工程为/年；
7、园林建筑工程为/年，喷淋工程为/年，绿化工程为/月；
8、其他约定：        按部颁标准       
[bookmark: _Toc21340][bookmark: _Toc25604]一、质量保修责任
1、属于保修范围的内容项目，乙方应在接到修理通知之日后七天内派人员修理。乙方不在约定期内派人修理，甲方可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如给水管道破裂，排水管道严重堵塞，构造物破坏，损坏，路面严重塌陷等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3、在国家规定的土木，土建，市政工程合理使用期限内，乙方确保主体工程和桥涵构造物的质量和安全。因乙方原因致使工程在合理使用期限内因质量或安全方面的缺陷造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
[bookmark: _Toc5634][bookmark: _Toc6189]二、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工工程结算价款的3%。
本工程双方约定工程质量保修金金额为         /                   (大写)。
质量保修金银行利率为          /                                  。
[bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc8703]三、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：保留经甲方和甲方委托的造价咨询公司核定的施工结算总造价的3%作为保修金，在保修期满后10个工作日内结清（不计利息）。
本工程质量保修责任书作为施工合同附件，由施工合同甲方与乙方双方共同签署。


甲方（公章）：                               乙方（公章）：
法定代表人（签字）：                               法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）                                委托代理人（签字）
20   年月日                              20   年月日


 (
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