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总 说 明
为了指导建设工程监理合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的组成
《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程监理的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程监理管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的适用范围
《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目监理服务的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协议书
委托人（甲方）： 广州建设投资发展有限公司     

监理人（乙方）：                             

项目业主（丙方）：广州市白云区人和镇人民政府                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，叁方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号： 粤发改交通函【2017】3080号                                
项目名称：广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区装修工程监理服务（标段一~标段二）
工程规模：安置区总建筑面积1586049㎡,主要建筑物为住宅、教育科研、公建配套和地下室。本工程内容为安置区住宅装修工程，总套内面积约680328.73㎡。包括住宅套内装饰、给排水、通风、强弱电等内容，具体以图纸及合同相关要求为准。    
投资金额：工程概算金额（含税价）39601万元，大写：叁亿玖仟陆佰零壹万元 ，其中工程费用（含税价）35793万元，大写：叁亿伍仟柒佰玖拾叁万元 。
资金来源： 市财政资金 
建设工期或周期： 120日历天，具体开工日期以发包人及监理单位书面签发的开工令为准。                           
其他： 无                                               
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2.2款赋予的规定一致。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。
五、签约酬金
1.本监理报酬以人民币为报价和结算货币，除非合同另有约定。

2.监理报酬采用以下方式计取：

本工程工程概算的建筑安装工程费为35793万元，监理报酬含税价款暂定为（大写）             ；（小写）￥         元。其中不含税金额为：￥           元；税金：￥        元。本合同监理费率为      %（中标价/建筑安装工程费（招标公告规模表中对应的金额）*100%）。

3.结算时以本项目相应的施工费结算终审金额为基数乘以本合同监理费率计算，且监理酬金结算金额不超过批复概算的监理费金额。最终监理酬金结算金额以有权审核部门终审审定的金额为准。

★六、服务期限
监理服务期从监理人收到中标通知书之日起算，至完成本项目的竣工结算（终审部门进行的竣工结算）且所有工程保修期结束止，包括项目的设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、竣工结算阶段、工程交付阶段等全过程监理服务。

监理服务期内，项目管理组人员应在委托人指定的场所开展驻场服务工作，并按委托人的要求实现出勤考核管理，施工期阶段监理人的工程监理组人员须在工程现场开展监理服务工作，监理人根据项目进度情况，每月20日前以书面形式向委托人申报下月驻场人员的数量、名单，经委托人书面确认后作为每月监理人驻场人员出勤考核的依据；工程收尾期、竣工结算阶段造价人员、资料员须在工程现场或委托人指定场所开展工程收尾及竣工结算审核等相关监理服务工作。 
七、叁方承诺
1. 监理人向委托人、项目业主承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 项目业主、委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供资料，并由项目业主按本合同约定支付酬金。
八、合同生效
本合同订立时间：          年       月      日。
本合同订立地点：广州市白云区人和镇。
合同三方当事人约定本合同自三方签字、盖章后生效。

九、合同份数
本合同一式    份，具有同等法律效力，其中委托人执   份，监理人执    份，项目业主执    份。
（以下无正文）


委托人： （盖章）                       
地      址：                    
法定代表人：                    
委托代理人：                   
电    话：                      
监理人：（盖章）                
地      址：                   
法定代表人：                
委托代理人：                    
电    话：                      
开户银行：                      
账    号：                    
项目业主：（盖章）                
地      址：                   
法定代表人：                
委托代理人：                    
电    话：                      
第二部分  通用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人、项目业主其中一方；“三方”是指委托人和监理人、项目业主三方；“第三方”是指除委托人和监理人、项目业主以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：
（1）.履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（2）.协议书；
（3）.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（4）. 投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；
（5）. 专用条款及附件；
（6）. 通用条款；
（7）.招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；
（8）.专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。
2.1.1 监理范围：指施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。
2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容:在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；
（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。
（6）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （7）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （8）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（9）检查施工承包人的试验室；
    （10）审核施工分包人资质条件；
    （11）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（13）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
三方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应按附件3中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附件3配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作或具有2.3.4款情形的项目监理机构人员，监理人应于收到委托人通知后三个工作日内按委托人指示进行更换。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人、项目业主与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给发包人，并建议工程承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
2.8履约担保
三方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。
应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函。如果监理人日后未能在施工监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函中扣除。
3．委托人及项目业主的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
★3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
★3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在三方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。
3.7 支付
   项目业主应按本合同约定，向监理人支付酬金。如项目业主未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。因项目业主使用的是财政资金，项目业主的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为项目业主已经按时支付。
3.8  支付担保
    监理人按照要求提交了履约担保，委托人无须向承包人提交与履约担保等值的支付担保。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人或项目业主造成损失的，监理人应当赔偿委托人及项目业主损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由各方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人或项目业主的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人及项目业主由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
★4.2.1 委托人或项目业主违反本合同约定造成监理人损失的，责任方应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，三方各自承担其因此而造成的损失、损害。
★5. 支付
5.1 支付货币
除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。委托人审查后向项目业主办理支付申请手续，由项目业主向监理人支付。
★5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应及时办理支付申请手续，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人、项目业主的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
★6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，三方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，三方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，三方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
★6.3 暂停与解除
除三方协商一致可以解除本合同外，如监理人非因法律规定或本合同约定而无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人和项目业主可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于三方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经三方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，可由项目业主予以补偿，补偿金额由三方协商确定。
协商解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。项目业主应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后（政府有权审核部门的审批时间不计入在内）仍未收到项目业主按本合同约定应付的款项，可向项目业主发出催付通知。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知其他方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
三方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果三方不能在14天内或三方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
三方均有权不经调解直接向项目所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人、项目业主同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后，由项目业主支付。
8.2 检测费用
委托人或项目业主要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由项目业主支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3 咨询费用
经委托人或项目业主同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由项目业主支付，支付时间在专用条款中约定。
8.4 奖励（约定不适用）
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人、项目业主获得经济效益的，三方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
三方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
合同涉及的著作权的归属由三方在专用条款另行约定。
8.9工程获奖奖励（约定不适用）
根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。

第三部分  专用条款
1. 定义与解释
1.1 定义
1.1.19“项目业主”指项目审批、核准或备案文件中载明的单位。工程竣工验收合格后，委托人将工程移交给项目业主。工程移交给项目业主使用管理后，由项目业主享有委托人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。

1.1.20.“生产安全事故”指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当等原因造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。分为：

1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

本项所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

1.1.21.“质量事故”指因质量原因导致损失或造成人身伤亡的事故。

1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /   。
1.2.2 其他文件：  /   。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围

包括《建设工程监理规范》（GB50319-2013)规定的隶属于本工程的施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明及环保监理、结算管理等施工监理工作；并协助委托人、项目业主做好招标管理、施工期间有关设计管理等工作。

2.1.2 监理工作内容
2.1.2.1项目管理及勘察设计管理工作内容

（1）建立工程监理（含项目管理）组织机构，制订项目总体控制目标，及各阶段目标。

（2）协调各项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

（3）定期（每周）组织召开工程例会或各项专题会，汇报项目总体进展，研究解决存在问题。

2.1.2.2需求管理

（1）对项目建设功能、规模、标准进行充分研究，实施过程中与委托人、项目业主单位的沟通协调，将项目业主的功能需求落实到设计任务书、设计文件、造价文件中。

（2）对项目初步设计与概算文件、施工图设计与施工图预算进行分析，确保在不突破各项目投资估算的前提下完成建设内容。

（3）对项目的建设条件进行分析，了解场地周边情况，如交通、临时设施、施工条件向承包人作好交底工作，会同承包人共同研究施工组织方案的可行性。

2.1.2.3报建报批管理

（1）对各项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理，根据总体工作计划要求进行报批报建工作策划。

（2）根据各项目建设内容编制报建报批工作计划，督促设计施工总承包单位及时办理项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续(包括但不限于：建设、环保、消防、用电、用水等)。

2.1.2.4设计管理

（1）对本工程设计全过程的设计质量和进度、投资控制、合同、信息管理等进行全过程管理，制定设计管理工作各项制度，明确设计管理的工作目标、管理模式、管理方法等，使工程项目建设达到预期的质量、工期和经济目标。审查设计进度计划，若与阶段目标相违背，应采取纠偏措施。

（2）根据使用功能需求条件，要求设计单位按时提交合格的设计成果，检查并控制设计单位的设计进度，检查设计的功能性是否满足使用要求。

（3）参与各阶段设计图纸评审或专题会议，提出相关优化意见。跟踪方案设计评审意见的落实及修改情况，并跟进设计工作进度。审核设计变更的技术、经济合理性、设计质量和深度，发布变更指令，对重大设计变更要有详细报告，包括涉及的费用变更、技术问题、方案的变化和工期影响等，必要时开展价值工程研究解决。

（4）协助委托人组织专项审查，包括但不限于：交通评估的审查、环境影响评价的审查、消防性能化论证、建筑节能审查等。

（5）负责编写设计阶段各类管理文件、设置预控要点,制定有关设计管理工作制度及工作标准,编写设计管理规划等，并采用各项设计管理控制措施以保证设计管理工作的顺利实施。

（6）组织周/月进度例会及专项设计例会，按时向委托人报送设计管理简报和管理专项报告。定期进行设计阶段管理小结，定期向委托人报告设计进展情况，设计中存在的问题及整改措施以及上个周期的整改措施落实情况。参与重大、疑难技术问题的处理。

（7）对项目全过程进行投资控制管理。负责组织设计施工总承包单位/设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制，要求限额设计。

（8）需对设计施工总承包合同内的设计有关条款进行跟踪管理，处理工程设计条款中有关的索赔与反索赔事宜，处理设计合同纠纷，为仲裁提供正确的全面的维护委托人正当权益的法律凭证。

（9）对重要的需求、设计调整及相关的专题会议、协调会议应做好完备的台帐管理，做到易查看、可追溯。

2.1.2.5一般工作内容

（1）监理人作为委托人、项目业主的顾问，应在受委托的监理业务范围内向委托人、项目业主负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护委托人的正当权益。

（2）编制监理大纲、监理规划及监理实施细则、制定监理工作程序并按照委托人要求向委托人报备。

（3）熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议，参加设计技术交底会，并对会议纪要进行签认。

（4）在施工招标管理阶段，协助委托人对招标涉及的主要材料、构配件和主要设备的厂家、型号、规格、单价等进行咨询以及摸查，以便对招标限价提出好的建议以及后续的施工管理。

（5）审查承包单位报送的施工组织设计、施工方案，审查承包人现场项目管理机构，提出审查意见，并监督实施及检查；审查各单项工程开工报告。签发工程开工令、停工令及复工令。

（6）审查承包人选择的专业分包人。

（7）检查承包人报送的测量放线控制成果及保护措施，对符合要求的施工测量成果予以签认。

（8）项目开工前，参加由委托人主持召开的第一次工地会议，在施工过程中定期主持召开工地例会，负责组织和协调各承包人的配合安排。

（9）审查承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料。检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，在承包人订货前，视需要并经委托人同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的差旅费用由采购方负担。并对进场的材料、构配件和设备按照委托监理合同、建设工程总承包合同的约定及有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

（10）对施工过程进行巡视和检查，督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位序进行全过程旁站管理，控制工程质量。

（11）监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，并及时上报，事后配合有关部门查明事故原因，协助、主持、审理安全事故的处理，恢复施工生产。

（12）加强施工现场管理。工程现场监理人员必须穿着工装、佩戴工号牌，使用文明用语，并切实履行职责。督促承包人按照《建设工程总承包合同》进行施工，采取有效措施最大限度地减少施工对周边环境的影响。要重点加强对工程的施工规范、文明施工、工程验收、安全防护等方面的监管，发现问题及时提出整改意见。如承包人不予采纳和整改的，按照层级负责的原则做好资料记录和情况汇报。

（13）审查由委托人或项目业主或承包单位提出的工程变更，审查同意后，由委托人转交原设计单位编制设计变更文件，并按规定经有权审核部门审定。

（14）进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请，依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价的计量与支付进行控制。

（15）督促承包人根据施工合同中人材机调价条款计算合同调整价格（涨落均需计算），并负责审核相关调价支持材料及工程调价价款，具体按委托人或项目业主在工程实施阶段适用的相关规定执行。

（16）审查承包人的预结算和修改、变更工程的预结算。

（17）根据承包合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，向委托人报送拨付工程款付款手续。工程竣工后，审查工程结算价款，并配合结算部门的审核工作。

 （18）根据合同的规定并经批准的承包人所作的工程进度计划，签收并检查承包人填报的旬、月、季等报表，及时提出监理意见，控制工程进度。

（19）依据国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；本工程的施工合同文件；国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证，协商处理工程索赔。

（20）调解委托人、项目业主和承包人之间的合同争议，签发合同争议处理意见。

（21）依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，及时要求承包人整改。签署竣工报验单，提出工程质量评估报告。参加委托人组织的竣工验收，会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（22）在质量保修期内，对工程状况进行检查和记录，对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属，督促承包人进行保修。定期编制监理业务报告（季度、半年与年度）。

（23）根据施工合同及有关文件规定，督促检查承包人及时完成各阶段施工资料的整理及竣工资料的编制，并按时交委托人归档。

（24）根据有关文件规定，向委托人提交工程竣工备案的监理资料。

（25）其他工作内容：满足委托人对本工程按绿色施工管理的要求进行监督管理。

2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：

（1）本委托监理合同；

（2）委托人、项目业主和承包人签订的合同及补充协议或备忘录、委托人与项目业主签订的建设管理合同；

（3）经委托人审查认可的本工程正式的设计文件、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

（4）广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

（5）国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

（6）经委托人审批认可，由监理人编制的监理大纲、监理规划、监理实施细则；

（7）委托人或项目业主发出的指令。

2.2.2 相关服务依据包括：按专用合同条款2.2.1条约定。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 相关法律法规规定和本合同约定的其他情形。

叁方一致同意增加专用合同条款第2.3.5条，内容如下：

2.3.5 项目监理机构及监理人员其他要求
（1）监理人必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后方可撤离施工现场。项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，保证足够的监理人员从事要求的施工准备期至工程收尾、工程竣工、工程移交、工程结算、工程竣工备案、工程质量保修期的监理工作。

（2）监理人必须在委托人发出进场通知后，按委托人具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其投标文件和监理规划的承诺，足额、按时派驻监理人员。

（3）监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。监理项目实行总监工程师负责制，由总监理工程师或总监理工程师代表负责与委托人进行正常工作联系。

（4）监理人派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员，必须常驻现场，未经委托人同意不得擅自离开现场。

（5）监理人必须保证参与本项目监理人员的稳定性，未征得委托人同意不可撤换，否则必须承担相应责任。监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员的，监理人应7天内向委托人书面提出并得到委托人的同意。未经委托人同意，不得随意更换监理人员，否则，委托人或项目业主可以向监理人解除合同且无须承担任何法律责任。

（6）委托人有权以书面形式要求监理人更换不能按照本合同约定履行监理服务的派驻监理人员。

（7）即使是委托人要求或同意更换的监理人员，其替代人员的资质仍应得到委托人的认可。更换人员引起的费用由监理人承担。

（8）监理人员在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人、项目业主或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，如情节严重的，委托人或项目业主还有权终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

（9）如委托人认为监理人员的数量、监理人员的业务水平、监理人员的专业配置不能满足监理工作所需时，委托人有权更换监理人员并另行聘请符合工作需要的监理人员；所聘请监理人员的工资由监理人承担，已包括在本合同监理酬金内，此费用由监理人向所聘监理人员支付。必要时项目业主有权从本合同监理酬金中直接支付。

（10）监理人应对其驻地监理人员的人身财产安全承担责任。

（11）监理人应按照广州市建委的要求为监理人员办理平安卡。

（12）对监理人员的其他要求：不得随意或者擅自接受媒体采访，泄露与工程相关的信息，应统一通过媒体发言人对外发布。

(13)专业监理人员最低配套要求：按照监理人投标承诺，监理人同时根据项目现场需求向委托人申报，按照委托人审批后的人员数量、名单进行配备。

2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：           /                         

                                                                  。
在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按委托人要求提供。
2.7 使用委托人的财产
   附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                           /                                    。
监理人应在本合同终止后  /      天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：    /            。
2.8履约担保
2.8.1 监理人应在签订本合同后30天内按招标文件载明的格式向项目业主提交由在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的10%,即人民币大写            ￥       元）的履约银行保函原件。

2.8.2 监理人如未能在上述约定的时间内提交履约银行保函的则项目业主有权暂不予支付合同预付款，如监理人未在前款约定期限内逾期超过30天仍未提交履约银行保函的，则视为自动放弃中标资格，委托人、项目业主有权单方解除本合同且无须承担任何责任，合同因此解除的，监理人所提交的投标保证金不予退还。

2.8.3 监理人提交的履约银行保函是对本合同约定的监理人的全部义务（包括但不限于监理人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，监理人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，委托人、项目业主均有权向出函银行提出索赔。

2.8.4 监理人不履行或不完全履行合同义务的行为导致委托人或项目业主依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的一部分或者全部的，监理人必须在委托人规定的时间内补充提交履约银行保函，使得本合同履行期间有效的履约银行保函金额等于监理人第一次提交的履约银行保函金额。

2.8.5 如果监理人不按委托人的要求及时补充提交履约银行保函，则委托人、项目业主有权单方面部分解除或解除本合同，并按合同专用条款有关约定执行,同时委托人及项目业主有权要求监理人按监理报酬的10%支付违约金。

2.8.6 工程缺陷责任期满且工程结算最终定审后，监理人可以向委托人、项目业主申请无息退还履约银行保函。

3. 委托人义务  

3.4 委托人代表
委托人代表由委托人现场项目部委派。
3.6 答复
委托人原则上应在 5 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复，重大事件回复时间可以适当延长。若在特殊情况下，委托人应根据情况按监理人要求的时限内及时答复。
3.8 支付担保
委托人、项目业主不需要出具支付担保。
4. 违约责任
★4.1 监理人的违约责任
 监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人未正确或完全履行约定的义务，需承担违约责任并向委托人、项目业主支付违约金；如果因监理人过失而造成了委托人、项目业主的经济损失，监理人应向委托人、项目业主赔偿全部直接损失及间接损失，包括并不限于工期延长损失、停工损失、设备材料损失、返工费用损失、本合同约定的其他损失、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等一切损失。

4.1.1赔偿金的计算方法：除在本合同专用条款第4.1.2条中有明确约定违约情形的赔偿金计算方法外，赔偿金按如下公式计算：

赔偿金＝全部直接损失及间接损失×监理费率（扣除税金），其中监理费率=监理报酬总额÷经核定工程概算中的建安工程费。

4.1.2 监理人违约责任及违约金额标准：

4.1.2.1监理人担违约责任的方式及违约金额标准：

监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

（1）限期改正。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出书面警告，监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。每一次书面警告必须向委托人支付违约金壹万元。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向委托人支付违约金人民币伍万元/次。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人支付违约金人民币拾万元/次。

（4）部分解除合同。委托人向监理人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，监理人必须在7日内停止被解除部分的工作，14日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，并且，委托人有权视情况全部解除合同；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人损失，委托人有权要求监理人赔偿全部损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该部分工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

（5）解除合同。委托人向监理人发出解除合同通知后，本合同即解除，监理人必须在7日内停止全部工作，14日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整，监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致委托人损失，委托人将要求监理人赔偿全部损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

（6）赔偿损失。因监理人违约或工作失误给委托人、项目业主造成损失的，监理人应向委托人、项目业主赔偿损失，除在本合同专用条款第4.1.2款中有明确约定赔偿金的计算方法外，赔偿金的计算方法按本合同4.1.1款约定执行。

（7）五次限期改正责任相当于一次一般违约责任，五次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计五次严重违约责任，委托人有权单方部分或全部解除合同且无须承担任何法律责任。

4.1.2.2监理人违约责任：

（1）监理组织管理方面的违约责任：

监理人未按承诺建立组织架构、派驻监理人员的、监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人或项目业主有权单方面解除合同，给委托人或项目业主造成损失的，监理人承担赔偿责任。

！）在委托人书面通知监理人进场后5日内，监理人承诺的总监理工程师不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，委托人一旦发现，将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，监理人承担限期改正违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担一般违约责任1次，且委托人或项目业主有权单方面解除合同并要求监理人赔偿损失。

2）依据经委托人批准的监理人员进场计划，监理人承诺的主要监理人员在应进场后7日内尚未进场的，委托人一旦发现将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，监理人承担限期改正违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担一般违约责任1次，且委托人或项目业主有权单方面解除合同并要求监理人赔偿损失。

3）监理人如需要调换总监理工程师及主要监理人员，必须事先征得委托人书面同意。如监理人未经委托人同意，擅自更换总监理工程师，除必须限期纠正外，每人次向委托人支付违约金2万元。非监理人责任导致更换的情况参照广州市住房和城乡建设局《广州市住房和城乡建设局关于加强建筑工程项目负责人管理的通知》（穗建规字〔2020〕32号），经委托人、项目业主书面批准同意并办理更换手续后，可不进行违约处罚。

4）如果委托人要求监理人更换不称职监理人员，监理人未在规定时限内更换合格的监理人员的，视为岗位空缺，按上述约定承担违约责任。

5）总监理工程师离开现场1天以上，其他监理人员离开现场2天以上的，需报委托人批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他监理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权；否则视为违约，每违约一次，监理人承担一般违约责任1次。

6）委托人要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会，未经委托人同意不到会者，监理人应当承担限期改正责任1次。

7）监理人在自己职责范围内对应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，监理人必须限期改正并承担限期改正违约责任1次。

8)监理人在编制监理实施细则中，应按监理规范列明需监理人旁站的工序，并应得到委托人的批准。工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，且没有向委托人报告，监理人承担一般违约责任1次。

(2)质量控制方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的质量控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人或项目业主有权单方面解除合同，给委托人或项目业主造成损失的，监理人承担赔偿责任。

1)监理人对于承包人未提交合理的专项施工方案、或者未按照方案进行施工、未提交相关的结构计算书，而允许施工单位进行施工的，监理人承担一般违约责任1次。因此而导致的重大质量安全事故的，委托人或项目业主有权部分或者全部解除合同，并要求监理人赔偿损失。

2)监理人对于承包人每次进场材料不进行检查和登记，或者对已进场的材料不按有关规定及时进行抽查、送检的，监理人必须限期改正并承担限期改正违约责任1次；如因此出现不合格材料使用于工程建设并造成质量缺陷的，监理人承担一般违约责任1次；如因此出现质量事故或经济损失达10万元/次以上的，监理人承担严重违约责任1次；如因此造成重大质量安全事故（按国家规定界定）的，委托人或项目业主有权部分解除合同或解除合同并要求监理人赔偿损失，同时，委托人或项目业主保留追究监理人的其他法律责任的权利。

3)承包人的施工质量经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现存在质量不合格或未按设计要求和有关规范进行施工情形的，监理人承担一般违约1次；情节严重的，监理人承担严重违约责任1次。

4)监理人发出错误指令或自身失误或失职等因监理人责任造成质量事故，需要返工的，监理人应承担严重违约责任，扣减该部分的监理报酬。

5)监理人发出错误指令或自身失误或失职等因监理人责任所导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量目标时，监理人应承担严重违约责任，按相应工程造价占总工程造价的比例扣除监理人监理报酬。

(3)投资控制方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的投资控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人或项目业主有权单方面解除合同，给委托人或项目业主造成损失的，监理人承担赔偿责任。

1)对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，监理人必须承担一般违约责任1次；对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失50万元（含50万元）以上的按严重违约1次处理。

2)监理人对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件中明显不符合现场实际，会引起项目业主投资增加，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，应限期改正，并承担一般违约责任1次；情节严重的，承担严重违约责任1次。

3）监理人对于承包人提交的请款报告，不按实际完成的工作量进行审核，或对不合格工程却同意计量支付，或者计量数量严重不实、资料不齐全却同意计量支付、或不按本合同要求签署拨款意见的，应限期改正并承担限期改正违约责任1次；如果已支付从而造成委托人超形象进度、超合同支付工程款达10万元（含10万元）以上，或监理人审核的当期支付金额与经过委托人复核的实际应付金额存在正负10％以上误差的，承担一般违约责任1次，情节严重的，承担严重违约责任1次。

4）对于工程施工过程中出现的工程变更未按委托人、项目业主有关规定执行，未经批准即签发变更指令的，按变更金额比例扣除监理费。如造成损失，由监理单位负责赔偿。

5）对于工程施工过程中出现的工程变更，如当月由委托人确定的工程变更的单价较监理人审定的单价的差值大于正负10%以上的情况累计出现8宗以上，或由委托人确定的工程变更的总价较监理人审定的总价的差值大于正负10%以上的情况累计出现3宗以上，监理人承担一般违约责任1次。

6）发出错误指令或自身失误或失职等因监理人原因达不到投资控制目标，委托人将根据工程投资的增加额与原合同监理报酬数额的比率，按相应比例扣减监理报酬。

(4) 进度控制方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的进度控制监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人或项目业主有权单方面解除合同，给委托人、项目业主造成损失的，监理人承担赔偿责任。

1）工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后7日以上（包括7日），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后14天以上（含14天），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后21天以上（含21天）并确实表明监理人在进度控制上作用失效，委托人或项目业主有权部分或全部解除合同。

2）发出错误指令或自身失误或失职等因监理人责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，监理人应每日按监理报酬总额的 1%向委托人、项目业主支付违约金。

(5) 合同管理方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的合同管理监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人或项目业主有权单方面解除合同，给委托人、项目业主造成损失的，监理人承担赔偿责任。

1）监理人对于承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，监理人必须限期改正并承担限期改正违约责任1次。

2）监理人对于承包人未按承诺投入机械、设备、材料等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，监理人必须限期改正并承担限期改正违约责任1次。

(6) 安全文明施工管理方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的安全文明施工管理监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人或项目业主有权单方面解除合同，给委托人、项目业主造成损失的，监理人承担赔偿责任。

1）工程施工承包人没有做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向、委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，每发生一次，监理人必须承担限期改正责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。

(7)结算管理方面的违约责任：

监理人未正确或未完全履行合同约定的结算管理监理职责的，监理人应按下述约定承担违约责任，情况严重的，委托人或项目业主有权单方面解除合同，给委托人、项目业主造成损失的，监理人承担赔偿责任。

1）监理人根据合同约定对承包人提交的工程结算书（结算资料）进行审核，如最终由有权终审部门审定的结算金额较由监理人审定的结算金额的差值大于正负10%，则由监理人按下列计算方法向项目业主支付违约金，最多不超过本合同监理酬金总额的10%：

违约金=[〔（A－B）/B〕×100%-10%]×C

其中：A-监理人审定的工程结算金额；

B-政府结算终审部门审定的工程结算金额；

C-监理合同酬金总额。

(8) 监理职业操守方面的违约责任：

监理人必须加强监理人员职业操守的教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

1）禁止向委托人及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益；

5）禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；

6）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，按一次一般违约处理，情节严重的，监理人必须承担严重违约责任1次，并且有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

4.1.3监理人违约责任的认定方式及送达程序

（1）认定方式：以委托人或项目业主发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：委托人或项目业主通过下列方式之一将书面违约处理决定送达监理人：

1）监理人现场管理机构工作人员签收；

2）监理人其他工作人员签收；

3）委托人或项目业主邮寄送达，委托人或项目业主邮件寄出之日起3日视为送达。

（3）委托人或项目业主以书面形式作出的违约处理决定一经送达监理人立即生效。监理人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人或项目业主提出异议并附上有关证据。委托人或项目业主在收到监理人的异议后15天内审核完毕，作出书面决定并通知监理人。

4.1.4 监理人支付违约金的方式：

（1）监理人违约需向委托人或项目业主支付违约金时，委托人或项目业主有权首先从当期应支付监理人的监理报酬中直接抵扣。

（2）如果当期应支付监理人的监理报酬不足以抵扣违约金时，委托人或项目业主有权从下一期的监理报酬中抵扣违约金。

4.1.5监理人承诺严格按照合同规定履行义务，并同意委托人、项目业主有权将其执行国家强制性规范、标准和履行合同义务的情况在委托人网站和建设项目合法继承人网站及其他媒体上公开披露。 

★4.2 委托人或项目业主的违约责任
委托人或项目业主应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。具体约定为：

4.2.1 因委托人、项目业主原因给监理人造成损失的，监理人应采取一切措施通知委托人、项目业主并防止损失扩大，在监理人能够提交足够证据并经查证属实的情况下，委托人、项目业主应赔偿其直接经济损失（属监理人过错导致扩大的损失除外）且金额不超过监理报酬总额（除去税金）的10％。

4.2.2  项目业主因履行本合同应支付的监理报酬、利息、违约金、赔偿金等费用，除委托人存在过错的情况（如迟延将付款申请资料递交项目业主、传达项目业主指令有误或迟延等）外，委托人不承担任何连带责任。
★5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为：  /   ，汇率为：   /   。 

★5.3 支付酬金
委托人、项目业主同意按以下的计算方法，时间与金额，支付监理人的报酬：

5.3.1正常监理报酬：

正常监理报酬签约合同价：按合同协议书第五条约定执行。

5.3.1.1正常监理报酬的支付方式：

监理人凭有效发票原件及符合委托人支付程序要求的申请资料向委托人提出申请，委托人、项目业主对申请资料进行审批后，按照合同的约定，由项目业主向监理人支付合同款。支付进度如下：

（1）本合同生效后，监理人提交履约保函、监理规划和监理大纲以及委托人通知进场后，监理人按通用条款要求向委托人递交支付申请文件，委托人审查后向项目业主办理支付申请手续，项目业主在收到监理人请款申请后10个工作日内支付合同工程正常监理报酬签约合同价的 10%作为预付款，预付款计入合同正常监理报酬的累计支付额，不另行扣回；

（2）在监理项目完成50%时，监理人按通用条款要求向委托人递交支付申请文件，委托人审查后向项目业主办理支付申请手续，项目业主收到申请手续后30个工作日内支付该项目监理正常监理报酬的30%（累计支付至40%）；在监理项目完成85%时，监理人按通用条款要求向委托人递交支付申请文件，委托人审查后向项目业主办理支付申请手续，收到申请手续后30个工作日内支付该项目监理正常监理酬金的30%（累计支付70%）；在监理项目完成100%时，监理人按通用条款要求向委托人递交支付申请文件，委托人审查后向项目业主办理支付申请手续，项目业主收到申请手续后30个工作日内支付该项目监理正常监理报酬的10%（累计支付至80%）。当正常监理报酬累计支付额到签约合同价的80%（含预付款）时暂停支付。

（3）工程竣工验收后，监理人按通用条款要求向委托人递交支付申请文件，委托人审查后向项目业主办理支付申请手续，项目业主收到申请手续后30个工作日内支付至正常监理酬金计量进度的90%，且不超过签约合同价的90%。

（4）相应施工合同及监理合同完成结算终审后，监理人按通用条款要求向委托人递交支付申请文件，委托人审查后向项目业主办理支付申请手续，项目业主收到申请手续后30个工作日内支付至正常监理报酬结算审核价的97%。

（5）监理范围内所有工程的缺陷责任期均结束，且承包人、项目业主均与委托人签订保修协议书后，结清正常监理报酬尾款并退还履约保函。项目业主结清正常监理报酬尾款，并不能免除监理人按照合同约定应承担的工程质量保修责任期应履行的监理责任和义务。结算审定后，委托人、项目业主发现监理报酬(含预付款等)超付，则监理人必须在十四日内无条件退还项目业主，若监理人延迟退还监理报酬，除向项目业主退还超付监理报酬，还应向项目业主支付该超付监理报酬的违约金，该违约金按应退还超付监理报酬总额的万分之五每日计算。

（6）监理人在领取相关款项的前应当按照项目业主要求提供同等金额的合法有效的增值税专用发票，否则项目业主有权拒绝付款。

5.3.2工程监理的附加工作报酬：

委托人委托监理范围以外，通过叁方书面协议另外增加的工作内容（包括但不限于合同外的咨询、鉴定等）所需费用，叁方按附加工作的特点和本合同的标准另行协商签订补充合同确定。

5.3.3  工程监理的额外工作报酬

本合同叁方一致同意，不计算工程监理的额外工作报酬。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件： 按本合同协议书第八条约定。
★6.2 变更
6.2.2除不可抗力外，由于受到资金、设计修改变更、施工图延误等非监理人原因导致本合同期限延长时，由此产生的附加工作酬金由监理人综合考虑，已含在合同酬金中，项目业主不再另行支付。
6.2.3 监理人由于非自身的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，由此产生的附加工作酬金由监理人综合考虑，已含在合同酬金中，项目业主不再另行支付。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 按合同专用条款第5.3款约定执行（按合同协议书第五条约定执行。），最终金额以有权审核部门终审审定的金额为准。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：
（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他
8.1 外出考察费用

叁方一致同意通用合同条款的8.1条内容不适用本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

委托的建设工程监理所必要的外出考察，其费用支出由监理人自行解决。

8.2 检测费用
    叁方一致同意通用合同条款的8.2条内容不适用本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

第三方检测的费用由委托人支付，监理人需全面配合第三方的检测工作，监理人为完成本项目监理工作需自行实施的检测工作所需的费用由监理人自行承担。 
8.3 咨询费用
    叁方一致同意通用合同条款的8.3条内容不适用本项目，在本条专用合同条款另行约定如下：

在监理业务范围内，如需聘请专家咨询或协助，由监理人聘请的，其费用由 监理人承担;由委托人或项目业主聘请的，其费用由项目业主承担。
8.4 奖励
叁方一致同意通用合同条款的8.4条内容不适用本项目。

8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：        /          。
监理人申明的保密事项和期限：       /           。
第三方申明的保密事项和期限：        /          。
8.8著作权
监理人为履行本合同约定而编制的文件，其著作权属于委托人及项目业主。
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须征得发包人、项目业主书面同意方能出版。
8.9工程获奖奖励
监理人所监理的项目获得国家级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币   /   元/次；省级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /  元/次；市级质量奖或安全文明工地等质量或管理称号，对监理人奖励人民币  /   元/次。
9. 补充条款
                    /              。
附录
附录A  相关服务的范围和内容（无）

A-1 勘察阶段：                                             
                                                               。
A-2 设计阶段：                                             
                                                               。
A-3 保修阶段：                                              
                                                                。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                   

                                                                。
附录B 委托人及监理人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋（无）
B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	/
	/
	/

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备（无）
B-5  监理人派遣的人员
	姓名
	职务
	工作要求
	派遣时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1.表中人员如需变换，应按照通用条款第 2.3.3 、2.34、2.3.5条规定执行。
B-6 监理人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录C 廉洁协议书
根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，广州市建设投资发展有限公司（以下简称“甲方”）、广州市白云区人和镇人民政府（以下简称“丙方”）与监理单位         （以下称“乙方”）就 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区装修工程特订立如下廉政协议书：
一、三方的共同责任
（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设纪检、监察等有关党组织和部门的相关规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）叁方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反招标代理工作管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方、丙方的义务
（一）甲方、丙方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方、丙方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方、丙方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方、丙方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方、丙方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方、丙方工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
三、乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任
（一）甲方、丙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

 (三）按照合同内容，甲方、丙方将严格区分甲方、丙方及其工作人员索贿以及乙方及其工作人员行贿的情形。

1、如甲方及其工作人员违反本合同廉洁从业的内容，则甲方将按照纪检程序开展处置工作。

2、如乙方及其工作人员违反本合同廉洁从业的内容， 则除将相关人员 及情况移交乙方纪检部门或者乙方上级主管部门的纪检部门处置外，甲方、丙方有权要求乙方支付违约金；违约金的支付标准及方式为：乙方违反本合同廉洁从业内容一次并经核查属实的，则乙方应当向甲方、丙方支付贰万元人民币的违约金；若乙方违反本合同廉洁从业内容二次并经核查属实的，则乙方应当向甲方、丙方支付肆万元人民币的违约金；以此类推每增加一次则增加贰万元人民币的违约金。

五、三方约定：

本协议由三方或三方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方、丙方或甲方、丙方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
六、本合同作为广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目       安置区装修工程监理合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同叁方签署立即生效。

八、由三方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

（以下为签署页）

甲方：广州市建设投资发展有限公司   （盖章）       
法定代表人                                                        

或

委托代理人：                          

乙方：                             （盖章）   
法定代表人                                                        

或

委托代理人：                          

丙方：广州市白云区人和镇人民政府（盖章）   
法定代表人                                                        

或

委托代理人：                          

附录D 安全生产协议书

   为在广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区装修工程 的实施过程中创造安全，高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目 广州市建设投资发展有限公司、广州市白云区人和镇人民政府  （以下简称“甲方、丙方”）与监理单位       （以下简称“乙方）特此签订安全生产协议：
一、甲方、丙方单位职责

    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程监理合同中的有关安全要求。

    2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

    4．定期组织安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    5．定期组织监理对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、监理人职责

    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和广州市有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，不得违法分包、违法转包。

    2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理体系，必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关法律法规规定配备足够的专职安全员，。安全机构人员，有权按有关规定履行职责，并采取保护性措施防止事故发生。

    4．监理人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    5．监理人必须具有安全生产相关资质，参加施工作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，按规定取得相应有效作业资格证后，方准持证上岗。

  6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

    7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品人员不得上岗。

    8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．监理人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则进行事故处理。

三、违约责任

如甲方、丙方或监理人因管理不到位或法定安全责任不落实造成安全事故，将依法追究责任。

本安全协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。由三方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

（以下无内容）

甲方：广州市建设投资发展有限公司   （盖章）       
法定代表人                                                        

或

委托代理人：                          

乙方：                             （盖章）   
法定代表人                                                        

或

委托代理人：                          

丙方：广州市白云区人和镇人民政府 （盖章）   
法定代表人                                                        

或

委托代理人：                          
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