



广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2024〕179号

广东省发展改革委关于广东石油化工学院 西城校区图书馆工程项目初步 设计概算的复函

省代建局：

《关于报送广东石油化工学院西城校区图书馆工程项目初步设计与概算审批的函》（粤代建前期函〔2024〕910号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、同意你局委托广东省建筑设计研究院集团股份有限公司编制的广东石油化工学院西城校区图书馆工程项目（投资项目统一代码：2211-440902-05-01-269245）初步设计概算。

二、项目主要建设内容及规模：总建筑面积 35524 平方米，包括地上建筑面积 31457 平方米，地下室建筑面积 4067 平方米。主要建设内容包括新建图书馆和院系资料室、人防地下室、标识

工程、雨水调蓄池，以及周边道路、广场、绿化等。

三、项目概算总投资 17195 万元，其中：工程费用 14540 万元，工程建设其他费用 1836 万元，预备费 819 万元。项目建设资金来源从“粤东西北新建本科高校（校区）开办经费”项目支出 15427 万元，其余资金由广东石油化工学院自筹解决。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工、建设进度、竣工等信息。

附件：广东石油化工学院西城校区图书馆工程项目初步设计
概算核定表



公开方式：主动公开

抄送：省教育厅、财政厅，广东石油化工学院。

广东石油化工学院西城校区图书馆工程项目 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用（万元）
一	工程费用	14540
1	土石方与基坑支护工程	209
2	人防工程	184
3	地下室工程（建筑工程、装饰工程、火灾报警工程、电气工程、通风空调工程、给排水工程、消防喷淋工程、智能化工程）	2320
4	地上工程（建筑工程、装饰工程、外立面装饰工程、火灾报警工程、电气工程、通风空调工程、给排水工程、消防喷淋工程、智能化工程）	10027
5	电梯工程	100
6	高低压变配电工程	336
7	室外及配套辅助工程（室外园建、绿化工程、景观安装工程、室外给排水管网工程、室外供配电工程、桥梁工程、抗震支架、标识工程、雨水调蓄池）	1364
二	工程建设其他费用（建设项目前期工作咨询费（可研编制费）、建设单位管理费、工程勘察费、工程设计费、竣工图编制费、施工图技术审查费、场地准备费、工程建设监理费、招标服务费、城市配套设施建设费、白蚁防治费、BIM 技术应用费、全过程造价咨询费等）	1836
三	预备费	819
1	基本预备费	819
四	总投资	17195