合同编号：            
建设工程勘察初步设计合同

项目名称：                                 
发 包 人：                                   
承 包 人(主办方）：                                   
承 包 人(成员方) ：                                         

签订地点：广州市黄埔区

第一部分 协议书
发包人（全称）：                                

承包人（主办方全称）：                                

承包人（成员方全称）：                                  

（发包人、承包人以下合称“各方”）

发包人、承包人就广州市XXXXXX城中村改造项目复建地块XX、地块XX及地块XX事宜协商一致，并依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程勘察初步设计事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：广州市黄埔区XXXXX城中村改造项目复建地块XX、地块XX及地块XX勘察初步设计

工程地点：广州市黄埔区
工程内容：
工程立项批准文号： *****

资金来源：企业自筹资金。
二、地块划分及各地块招标内容、规模：
1、本工程包括 X 个地块。
2、招标内容：

2.1勘察部分

完成本项目规划红线图范围内所需的所有勘察工作：包括但不限于地质测量、钻探、初勘、详勘工作、水文地质及地下综合管线勘察、物探、剪切波速试验、钻孔抽水试验等工作。按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查及备案，包配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务（中标人在征得发包人同意后，可以将非主体、非关键性的相关专业分包给具备相应资质的单位并签订分包合同，分包合同需报发包人备案）。

2.2设计部分
2.2.1设计工作包括本项目的规划及建筑方案设计阶段、初步设计阶段（设计深度需满足政府相关部门项目政策中初步设计报批内容及深度要求）。包括场地的基坑支护设计、地基及软基处理设计、建设方案汇编、修建性详细规划设计、市政设计、建筑方案设计、单体报建、初步设计、概算编制（含方案设计估算、初步设计概算）、因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、总控协调类工作、汇编整理类工作，与本项目规划及建筑方案设计阶段、初步设计阶段相关的设计，配合报批报建及竣工验收配合等工作。

内容主要包括但不限于：

（1）负责编制方案设计及深化、协助报建，规划阶段技术审查、修建性详细规划设计及协助报批（修详通完成），协助单体报建（报建通完成），设计成果需获得规划批复部门认可并取得修建性详细规划方案批复、配合确定工程规划许可证等一切工作。

（2）负责编制初步设计（含编制项目概算)，配合初步设计审查及设计概算审核，设计成果需通过初步设计评审（含专家评审费），并形成相关初步设计评审意见文件。完成本项目招标范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，负责审核签确分包设计单位的设计成果，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。

（3）BIM技术应用、因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、汇编整理类工作

（4）与本项目勘察阶段、规划及建筑方案设计阶段、初步设计阶段相关的设计及配合报批报建等工作。具体详见勘察章节、初步设计章节及勘察初步设计任务书，最终建设规模以控规批复方案为准。

（5）负责配合三维动画、效果图制作，宣传册附图等。

（6）各阶段设计深度需达到住建部《建设工程设计文件编制深度规定（2016年版）》设计深度的有关规定。

（7）本工程实行限额设计（即确保概算建安工程费控制在经批准的投资估算建安工程费范围内）。

设计工作内容详见《设计任务书》。 

2.2.2 设计成果文件要求：除合同另有要求外，原则按地块出具成果报告。
三、合同工期

1. 本合同服务期限自合同生效之日起，至本合同约定各项服务工作全部完成且本项目通过竣工验收时止。发包人有权根据实际情况对本合同服务期限进行适当调整。

2. 勘察工期：每批次30个日历天，节点工期详见本合同勘察章节。

3. 设计工期：承包人在接到本次服务的《中标通知书》后立即进行本工程设计策划，节点工期详见本合同初步设计章节。

设计工期 75 日历天，发包人确认启动工作后45天内完成规划方案和单体方案，发包人确认启动初步设计及概算工作后30天完成。

四、质量标准
（一）勘察标准和要求（勘察文件编制及勘察目标）：符合《工程勘察质量评定办法》、《民用建筑设计质量评定标准》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》及《建设工程质量管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

（二）设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：符合《工程勘察质量评定办法》、《民用建筑设计质量评定标准》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》及《建设工程质量管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

（三）装配式建筑设计及用于装配式审查的BIM设计：符合相关标准。

（四）装配式构件采购标准和要求（性能、参数、品质、产能等管理目标）：住宅项目至少满足广东省《装配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）基本级或者广州市《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151—2022）基本级的要求。

（六）绿色建筑建设目标：评价标准：符合《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019）及设计单位应执行国家、省、市相关节能规范，并按照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019和广东省住房和城乡建设厅在2020年11月13日发布的《广东省住房和城乡建设厅关于停止绿色建筑设计标识评价工作的通知》（函号：粤建科函〔2020〕824号）进行设计，确保本项目符合绿色建筑目标标准要求。

（七）规范和标准等所有文件，如政府相关部门发布新的规范或者标准等文件，须按照新规范实施。

五、合同价款

5.1 合同暂定价

5.1.1合同暂定价款为         元（大写：人民币         ），其中，勘察合同暂定价         元（大写：人民币         ），勘察合同不含税造价暂定为         元，增值税率为         %，增值税款为         元；设计合同暂定价（即建筑设计费中标价）为         元（大写：人民币         ），设计合同不含税造价暂定为         元，增值税率为         %，增值税款为         元。

发包人提供方案阶段成果及相关资料后，承包人需在 30个日历天内完成初步设计概算并提交发包人或发包人委托的第三方审核，否则每逾期一天处罚违约金 2000元。

合同结算价款以发包人或其授权委托单位审定结算为准。如遇审计部门审计，本合同最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

5.1.2本合同增值税发票均为增值税专用发票，若增值税税率发生变化，双方本着平等、自愿的原则，以“价税分离”为基础，本合同不含税价不变，双方应按照不含税价及调整后的税率重新核算含税价，据此开具发票付款。

5.2勘察费

勘察费按照承发包双方确认的实际工程量（初勘和详勘暂定         米）×中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可等全部费用。
5.3设计费

本项目设计费包含方案设计费、初步设计费、概算编制费等招标及合同要求的设计工作的费用。调整系数包含专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数。

基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。其中：工程复杂程度调整系数暂定为     （根据项目批复的概算设计费进行调整，下同） ，专业调整系数暂定为      ，附加调整系数暂定为     ，本工程设计费结算方式：以政府主管部门审定的本项目概算建安费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和（不含场地准备及临时设施费、施工便道、暂列金额等与设备图纸无关项目的费用）为计费基数，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及表7.2-1《建筑市政工程各阶段工作量比例表》中“住宅小区(组团)工程”对应的方案设计25%及初步设计30%之和工作量比例计算后下浮20%，再执行中标下浮率。

相关规定计取，合同下浮率为         %，即建设项目最终应计取的建筑设计费=基本设计收费×（1-20%）×[1-(合同下浮率)]。

设计费合同下浮率=（1-设计费投标报价/设计费最高投标限价）*100%

建筑设计费最终结算价不得超过经政府主管部门审定的建设项目概算中设计费的（25%+30%），超过部分发包人不予支付，由联合体各方自行协商解决。


六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序：

1.本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.投标文件及附件（含投标期间的澄清文件和补充资料）；

5.本合同勘察合同条款、设计合同条款；

6.国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程设计的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

7.标准、规范和其他有关技术文件

8.图纸；

9.招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计服务，并确保后续施工图设计施工工作的正常开展。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、本合同需缴纳合同印花税，发包人、承包人需在有关税务部门规定期限及时结清本合同费用。因未能按规定期限代缴印花税而产生滞纳金的，滞纳金由各承包人各自承担。

十、承包人为联合体
本合同协议书部分由联合体共同签订、本合同由联合体共同加盖骑缝章；本合同第二部分勘察合同由联合体授权负责勘察工作的联合体成员         （勘察单位名称）负责签订，本合同第三部分设计合同由联合体授权负责设计工作的联合体成员         （设计单位名称）负责签订，以上授权需在联合体协议中明确；承包人收取款项时，勘察、设计合同款分别支付至联合体中负责勘察、设计的承包人。在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。联合体各方对其成员履行本合同的责任向发包人互相承担连带责任，在合同实施过程中如发生联合体成员违约行为的，发包人有权要求联合体任一成员单位履行合同全部义务并将款项直接支付给履行合同义务的联合体成员。

十一、特别条款

1、如发包人需终止本项目或规模缩小、大幅调减工程量的，发包人均按承包人实际完成的工作量结算费用，不另行给予承包人任何补偿。

2、如项目取消或部分取消实施，承包人不得以开展前期准备工作要求发包人给予任何补偿。

3、本合同联合体主办单位为         ，本项目协调工作由联合体主办单位负责，若联合体任一方违约导致联合体其他方产生损失的，由联合体各方内部协商解决，发包人不承担任何责任。

4、若项目因上级主管部门要求、政策调整、甲方开发时序变化等因素导致无法实施，发包人有权提前30天书面通知承包人解除本合同，本合同自承包人收到解除通知之日起解除，本合同项下款项经发包人核定承包人实际完成的工作量后结算。

十二、送达条款

1、发包人指定联系人：           ，联系电话：           ，联系地址：           ；承包人（主）指定联系人：           ，联系电话：           ，联系地址：           ；承包人（成）指定联系人：           ，联系电话：           ，联系地址：           。

2、各方确认，本合同所记载的地址及联系方式即为各方指定的文书（包括诉讼/仲裁法律文书）送达地址。上述送达方式适用于非诉及诉讼阶段。

3、各方任何一方如果迁址或变更联系方式的，变动方应当在该变更发生后5日内书面通知其他方，变动方如未及时通知其他方变更信息，按以上方式送达视为已送达，变动方应承担由此造成的损失。

十三、合同生效

合同订立时间：【2025】年【  】月【   】日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同三方约定：各方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后生效。本合同正本一式【4】份，发包人执【1】份、承包人执【2】份；副本【12】份，发包人执【6】份，承包人（设计方）执【3】份，承包人（勘察方）执【3】份。

（本页为《协议书》签署页）

发包人（盖章） ：                                     
地址：                                                              
法定代表人：                                 
委托代理人：                                
电话：020-82114555                                                                   

承包人：（主）                               承包人：（成）
（盖章）                                    （盖章）

地址：                                       地址：

法定代表人：                                 法定代表人：
委托代理人：                                 委托代理人：

电话：                                       电话：
开户银行：                                   开户银行：
银行账号：                                   银行账号：
第二部分  勘察合同

发包人（甲方）：                                            


承包人（乙方）：                                            


根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况：

1.1工程名称：广州市黄埔区XXXX城中村改造项目复建地块XX、地块XX及地块XX勘察设计总承包

1.2工程建设地点：广州市黄埔区   

1.3工程规模、特征:（所有指标数据最终以政府批复的规划条件为准。）
完成本项目规划红线图范围内所需的所有勘察工作：包括但不限于地质测量、钻探、初勘、详勘工作、水文地质及地下综合管线勘察、物探、剪切波速试验、钻孔抽水试验等工作。按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查及备案，包配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务（中标人在征得发包人同意后，可以将非主体、非关键性的相关专业分包给具备相应资质的单位并签订分包合同，分包合同需报发包人备案）。

1.4工程勘察任务委托文号、日期:                                        1.5工程勘察任务（内容）与技术要求:  满足设计及规范要求。      

第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

2.2提供技术要求和工作范围的图纸。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与控制标高（如有）。

2.4如发包人不能提供上述资料，由承包人自行收集，费用由发包人另行支付。

第三条：承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

承包人负责按发包人要求分地块向发包人提交勘察成果资料各 15 份、电子文件各 一  套，发包人要求增加的资料份数无需另行付费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的具体勘察工作开工日期以发包人/监理人通知时间为准，在具备场地条件的基础上，单期（单地块/单区域）开工30天内提交满足设计及规范要求的勘察成果资料(如有需要，各单地块/单区域可同步进行)，剪切波速测试成果资料与详勘成果资料一并提供；各单地块/单区域施工阶段勘察（超前钻）工期以满足项目进度要求为准，按时提交柱状图等中间资料。

由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按第六条约定办理。

4.1.2勘察工作如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，经发包人确认后，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1勘察费采用固定综合单价包干的计费方式。

初勘和详勘费用综合单价（中标综合单价）按        元/米（包干）（勘察的综合单价中已包含剪切波速测试费、物探费、测量费岩土工程勘察、地下管线探测等全部勘察工作测量费用），钻孔工程量暂定   米。

勘察费结算价＝初勘和详勘费用综合单价×实际完成工作量，实际完成工程量以发包人验收为准。勘察费结算价不得超过经批复概算中的勘察费用。最终结算以发包人与承包人共同书面确定为准（如有政府部门或第三方单位审核，则以其审核后金额为准）。
4.2.2本工程勘察费[含初勘和详勘]暂定为        元（大写：        ）。其中地块一勘察费为￥        元，大写：        ；地块二为￥        元，大写：        ；地块三为￥        元，大写：        。
1） 承包人单期（单地块/单区域）完成阶段性任务（初勘/详勘）勘察工作提交勘察成果资料且通过发包人验收及相关审查单位审查合格后20天内，由承包人提出书面付款申请，发包人累计支付至已完工作量价款的70%；已完工作量价款为经发包人或其授权委托的第三方审核单位按本勘察合同4.2.1条约定计费方式计算的暂定勘察费。

2）本项目（单地块/单区域）施工开工、承包人提供全部项目服务成果文件且勘察费结算经发包人或其授权委托第三方审核单位审定后，发包人向承包人支付至项目（单地块/单区域）勘察费结算价的95%。

3）剩余的勘察费待工程竣工验收后发包人一次结清（不计利息）。

4）如最终结算价小于暂定价，出现发包人已支付款项大于最终结算价的情况，承包人应当在本工程勘察费结算后20日内予以退还。

5）承包人完成各单地块/单区域阶段性任务后，可按本条规定向发包人提出书面付款申请。
承包人收款前须出具与支付额度相同的增值税专用发票，税金由承包人承担。因承包人未及时出具增值税专用发票导致发包人迟延付款的，发包人不承担逾期付款违约责任。

    上述款项，付款时间均不含发包人审批周期。
第五条：发包人、承包人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务以本合同相关条款为准。

5.1.2勘察过程中的变更、签证，经办理正式变更签证手续且经发包人审核确认后，按照发包人审核的工作量支付勘察费。

5.1.3由于发包人原因或规划调整原因造成的承包人停、窝工，工期顺延。

5.1.4发包人应保护承包人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议。

5.1.5本合同有关条款中约定的发包人应负的其他责任。

5.2承包人责任

5.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和设计及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责在发包人要求的期限内无偿修正使其达到质量合格；若承包人拒不修正或修正后仍不合格的，发包人无需再向承包人结算，承包人已交付的成果资料归发包人所有，承包人应退回已收取的全部勘察费，并向发包人支付本项目暂定勘察费总额20%的违约金，发包人有权解除本合同并要求承包人支付本合同暂定勘察费总额20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权要求承包人就全部损失承担赔偿责任。除此之外，承包人还应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规规定承担相应法律责任，同时联合体各方共同承担因勘察质量造成的经济损失、工期损失等一切责任。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人代表一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5勘察单位应委派与投标文件一致的项目负责人负责本项目，若更换项目负责人需经发包人同意，否则不得更换。项目负责人应不定期参加项目前期的工程例会，若项目勘测出不良地质情况等，应及时与发包人沟通，并24小时内出具具体解决方案，同时不应影响正常的设计及施工工作。

5.2.6在现场工作的承包人的工作人员应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，在现场工作过程中因承包人的工作人员导致自身或任何第三方的人身伤害或造成损失均由承包人自行承担。承包人的工作人员应当承担其有关资料保密义务。

5.2.7如承包人不具备项目中各专业部分的相应资质（主体勘察资质外），承包人在征得发包人同意后，方可将相关专业分包给具备相应资质的单位并签订分包合同。

5.2.8遵守国家及当地有关部门的管理规定，保护好工作现场周围的建、构筑物、古树、名木和文物等。

5.2.9 配合参加项目需要的所有验收及资料盖章工作。

5.2.10 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其他责任。

第六条：违约责任

6.1合同履行期间，由于工程停建或发包人责任或规划调整原因，发包人解除合同的，发包人应根据已确认的承包人已完成且符合本合同要求的工作量结算，承包人已提交的工作成果发包人可以继续使用。

6.2发包人无正当理由未按合同约定时间（日期）支付勘察费，每逾期一天，按照应付未付勘察费的万分之一支付逾期违约金，该逾期违约金总额的不超过应付未付勘察费的20%。

6.3由于承包人原因未按合同约定时间（日期）提交勘察成果资料，每逾期一日，按照应付未付勘察费的万分之一支付逾期违约金，该逾期违约金的总额不超过勘察合同价格的30%。

6.4 由于承包人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由承包人承担，且工期不予顺延。

6.5本协议任何一方不履行其在本协议中约定的义务，或履行本协议项下义务不符合约定的，均视为违约，违约方应积极采取补救措施，守约方有权追究违约方的违约责任。违约方应承担给守约方造成的全部损失及守约方为实现债权而实际发生的全部费用（包括但不限于守约方因履行本协议或推进本项目而支付的全部费用、诉讼费、律师费、公证费、保全费、执行费、评估费等）

6.6依据合同约定，承包人应向发包人支付的违约金、赔偿金和各类经济损失，发包人均有权从应付承包人的任一期勘察费用中扣减。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其他约定事项
8.1 承包人不得将本工程转包给他人，如发现转包，发包人有权解除本合同，并要求承包人向发包人支付相当于本合同暂定勘察费总额30%的违约金，如违约金不足以赔偿发包人损失的，还应赔偿发包人全部损失。

8.2 承包人在勘察过程中发现地下不明物体及发生突发事故应及时报告发包人。

8.3 发包人不提供施工及生活用水、用电，由承包人自行解决。

第九条： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二  种方式解决：

（一）提交  /  仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

第十条：本合同生效条件同协议书。

（本页为《勘察合同》签署页）

发包人：                                   
（盖章）                                    
地址：广州市黄埔区                                                                  
法定代表人：                                 
委托代理人：                                     
电话：020-82114555　 
承包人：
（盖章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：  

电话：　　　 
第三部分  设计合同
发包人：                                                  
设计人：                                                  
工程名称：广州市黄埔区XXXX城中村改造项目复建地块XX、地块XX及地块XX勘察初步设计
工程地点：广州市黄埔区

设计证书等级：                                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，就发包人委托设计人承担设计工作事宜，经发包人、设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 本合同签订依据

1.1中华人民共和国的法律、法规、司法解释、部门规章、广东省、广州市、广州开发区、广州市黄埔区现行有关法律、法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准；

1.2本项目的立项批复文件；

1.3发包人提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点；

1.4发包人提供的本项目基础资料；

1.5中标通知书；

1.6招标文件；

1.7设计人参加投标的方案，以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见，使用权属于发包人的其他投标方案。

第二条 合同文件的优先次序

本合同组成文件优先次序依照协议书第六条约定。

第三条 本合同设计项目的名称、规模、阶段、设计内容及设计估算投资

3.1工程名称：广州市黄埔区XX城中村改造项目复建地块XX、地块XX及地块XX勘察初步设计
3.2规模：（所有指标数据最终以政府批复的规划条件为准。）。                                           

3.3项目设计内容（包含但不限于以下内容）：   

设计工作包括本项目规划及建筑方案设计阶段、初步设计阶段（设计深度需满足政府相关部门项目政策中初步设计报批内容及深度要求）。包括场地的基坑支护设计、地基及软基处理设计、建设方案汇编、修建性详细规划设计、市政设计、建筑方案设计、单体报建、初步设计、概算编制（含方案设计估算、初步设计概算）、因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、总控协调类工作、汇编整理类工作，与本项目规划及建筑方案设计阶段、初步设计阶段相关的设计，配合报批报建及竣工验收配合等工作。

内容主要包括但不限于：

1）方案设计及修改、完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求并满足政府主管部门初步设计报批深度的要求完成方案设计，必要时开展多方案比选论证并对推荐方案进行说明（可从主要技术经济指标、选址方案、规划调整、征拆量、投资估算、实施条件等方面进行比较和论证），同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善，及设计深度需满足政府主管部门初步设计报批深度的要求。

2）总平面规划方案设计以及建设区域内修建性详细规划的设计：本项目用地红线范围内总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、环境保护等。

3）室外市政、园林工程设计：包括本项目用地红线范围内的市政道路、供电、供水、通信、排水、防护绿地及退缩绿地景观提升等工程设计，以及配合各种管线综合平衡设计（含配合市政管线接口对接）等。

4）建筑设计：本项目合同范围内的建筑设计，包括但不限于提供主体建筑与附属建筑各层平面图，建筑四个方向立面图、主要剖面图、功能区域设计、交通组织图、外立面装修及室内装修图、效果图、构造做法、新技术做法，方案阶段材料样板选择。

5）结构设计：本项目合同范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、挡土墙护坡、幕墙等装修工程的结构设计，包括总平面范围内主体、附属的结构设计、装修工程的结构设计与验算、室外工程及构筑物的结构设计等。

6）电气设计：包括红线范围内的变配电系统、应急电源供电系统、电力系统、照明系统（含室内普通照明、室外景观照明及智能照明控制）、消防自动报警系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施，并配合完成红线范围内管线综合平衡设计，含外电接驳。

7）智能化系统设计：

①通信网络系统：包括电话（语音）网络系统、有线电视系统、公共广播及消防广播系统；综合布线；信息导引及发布系统；室内移动信号覆盖系统。 

②建筑设备监控系统。

③安全防范系统（访客对讲、紧急求助报警装置等）、闭路电视监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统。

④智能化系统集成；

⑤弱电防雷系统；

⑥机房工程；

⑦监控中心。

8）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、用地内与市政管线接驳等设计、雨污水收集、处理与回用系统。

9）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、防排烟系统等的设计。

10）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

11）电梯工程设计与相关配合。

12）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

13）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内的路由平衡设计，同时做好建筑物外的管线接驳。

14）建筑节能、绿色建筑设计，以及新技术应用的研究和设计。

15）幕墙工程（如有）。

16）环保工程设计（如有）。

17）人防工程设计。

18）防雷设计。

19）标识导引系统设计。

20）燃气工程设计。

21）海绵城市等专业设计。

22）装配式专项初步设计。

23）模块化建筑设计（如有）。

24）精装修设计。

25）园林景观设计（含园建及部品、绿化、水电、结构、景观灯光设计等）。

26）本项目的外水外电（从市政接驳点到本项目红线范围内）设计。

27）土方平衡方案设计。

28）提供主要设备材料表及技术要求书，配合发包人后续的招标工作。

29）提供设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

30） BIM技术应用：（如有）

31）编制方案设计投资估算，以及方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据发包人要求提供本项目的成本指标数据。

32）编制初步设计概算。

33）现场指导和配合服务（初步设计阶段根据本项目建设的需要及发包人的要求确定服务时间）。

34）配合向政府主管部门进行初步设计阶段的报批报建手续及相关协调工作（包括建设方案审批、修详规报建、单体报建、初步设计评审等）。

35）因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作。

36）根据广州市黄埔区政府投资建设项目管理办法等政策文件，协助并配合相关单位编制并组卷建设方案（内容包括但不限于：建设必要性论证、经济合理性论证、技术方案、控规调整或控规修正方案、实地踏勘报告或节地评价报告、环境影响初步分析、征收前期摸查结果分析、交通影响、公众参与、树木保护、历史文化保护传承、大规模拆建评价等），协助并配合发包人报政府主管部门审批，根据审批意见进行修改和完善，协助并配合发包人取得建设方案批复。
37）负责方案阶段的三维动画、效果图设计及制作、特殊规格展示图纸等。

38）对于专项分包设计文件，须由承包人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。专项分包初步设计文件中，需承包人校核确认的部分由承包人及专项分包方人员进行会签并盖章确认。

39）总控协调配合工作，包括但不限于以下内容：

①协助并配合发包人委托的可行性研究报告编制单位及其他服务单位，结合其成果文件编制、组卷建设方案。

②协助并配合发包人（含发包人另行委托的第三方审核单位）概算审核工作，配合政府主管部门对概算的审核工作并取得批复文件。为取得政府主管部门的批复文件而按政府主管部门意见对设计成果及概算成果文件进行的所有深化、细化。

③协助并配合展示工作（如有）：根据项目展示需要配合提供各项专业初步设计服务，包括但不限于为展示区、样板房（含临时样板房）、服务中心、临时停车场、临时安置区等区域提供初步设计服务、临时措施建议及其他相关的专业服务，提供展示所需的各类初步设计资料。
④地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在承包人设计范畴内，但承包人应配合发包人工作。

⑤协助并配合后续各类招标工作配合、施工图设计配合、设计变更配合等；负责施工图设计文件和施工图深化设计文件审核（审核内容包括与使用需求的符合性、与方案设计和初步设计各专业的符合性及经济合理性、其他相关配套专业符合性等设计服务）。

⑥协助并配合发包人与实际使用人及其代表的沟通、展示等工作。
⑦其他设计协调工作：在设计过程中发包人认为有需要应由承包人所做的管理、协调工作。

40）向发包人及本项目有关参建单位进行设计交底。

41）在规划红线范围内，承包人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本项目所涉及所有分项的初步设计工作。

42）本项目招标文件及本合同约定的其他设计、服务工作。

43）全过程设计服务及协调工作。

44）负责根据政府相关文件要求及建设单位要求组织各项设计审查及评审工作（指方案设计及初步设计阶段），并承担设计评审所需的一切相关费用。

45）本工程实行限额设计（即确保概算建安费控制在投资估算建安费范围内）。
设计工作内容详见《设计任务书》。
3.5设计其他服务

（1） 负责根据政府相应文件及发包人要求组织设计范围内各项专家设计论证及评审工作，并承担设计评审所需相关费用（不含施工图审查费用）。

（2）在征得发包人同意后，设计人可以将非主体、非主要及设计人不具备资质的专业分包，分包给具备相应资质的单位并签订分包合同，分包合同需报发包人备案（分包部分设计费用含在设计费中，发包人不再支付其分包产生设计费用或价差）。

（3）其他关于分包的约定：设计人如为了给项目提供更好的设计服务，可聘请具有相关专业设计资质的顾问合作单位进行专业设计咨询工作。咨询费由设计人自行解决，费用已包含在本合同价中。

（4）对于需要对设计成果组织专家评审会认定的，相应的组织费用及专家评审费用由设计人承担。

3.6其他设计：    

设计成果文件要求：按地块分别出具成果文件。       
3.7设计工作 

（1）设计的总体要求

1）承包人交付的设计成果文件应符合国家、地方现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家、地方规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。

2）承包人应在设计成果文件中明确列出本工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。

3）承包人应认真贯彻执行ISO 9001质量管理体系，确保设计质量。承包人对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，发包人或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻承包人的相关责任。

4）承包人应在接到《中标通知书》后立即进行本工程设计策划，建立质量目标，规定质量要求，根据发包人总体实施计划和本项目特点编制详细的设计计划，根据发包人的相关要求合理安排各项活动的实施时间，并保证设计的进度、质量。

5）如在本项目建设过程中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。如果执行新标准、规定和依据导致承包人义务增加、工作量或费用增加，由承包人承担相关风险，承包人不得以此为由向发包人提出索赔或补偿要求。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。

6）承包人根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守发包人的相关设计、技术、图文、图档、工程的各项管理办法、规定和细则。如果被安置的村民代表对设计提出修改意见，经发包人审查确认后，承包人应无条件负责修改且不得提出任何费用要求。

7）承包人应积极配合政府行政部门或行业主管部门的各项审批、审查单位、发包人的审核、图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸直至复核相关要求。

8）承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响勘察、设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本项目的整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。

9）承包人的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

10）承包人应确保其提交的初步设计成果文件通过发包人、发包人委托的第三方、发包人认可的本项目施工投标人或其委托的具有审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，承包人应按发包人的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保初步设计概算满足本合同约定的工程投资控制要求。承包人应及时提供修改图纸及调整概算，确保发包人相关招标工作的有效推进。

11）在交付本项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本工程，承包人应向发包人推荐并提供科学的评估。

（2）方案设计阶段、规划报建阶段、初步设计阶段的主要工作及要求详见合同附件《初步设计任务书》。

（3）设计的质量要求：

1）设计应体现发包人的建设意图，应符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，达到建设工程勘察设计的技术规范及本项目勘察初步设计任务书的要求，满足本项目的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益。

2）承包人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（最新版）和《市政公用工程设计文件编制深度规定》（最新版）中的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人对本合同范围内的设计成果文件达到本合同约定的相应设计深度负总体责任。

3）承包人在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案。

4）设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。

5）设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。

6）承包人应根据政府主管部门、发包人及发包人委托的第三方对设计成果文件的审核意见对设计进行必要的修改。当承包人提交的设计成果文件不符合本合同所约定的质量要求时，承包人应在收到政府主管部门、发包人、发包人委托的第三方的通知后5天内将经过修改的符合规定的设计文件交付发包人。

（4）本项目绿色建筑建设目标：不低于二星，且必须满足广州市行业主管部门有关绿色建筑评价标准的规定要求。按照《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》（广州市人民政府令第92号）和《广州市人民政府关于修改和废止部分市政府规章的决定》（广州市人民政府令第168号）等相关规定及规划要求执行，并符合勘察初步设计任务书的要求。
第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	勘察初步设计任务书
	1
	合同签订后3日内
	

	2
	设计基础资料
	1
	合同签订后3日内
	

	3
	政府有关批文及各阶段批复文件
	1
	相应阶段工作开始前
	


注：发包人所提供的所有设计文件的文字应为中文简体，并符合国家有关规范及广东省、广州市的相关规定。

第五条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件（每地块）：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	概念设计方案
	12
	本合同签订后的10天内
	

	2
	建筑深化方案
	12
	概念方案阶段工作完成并在发包人确认后的10天内
	含发包人要求的相关概念设计方案调整

	3
	修建性详细规划设计及报建文件
	12
	完成上阶段工作并在发包人确认启动本项工作后的10天内
	

	4
	各专业报建文件
	12
	完成上阶段工作并在发包人确认启动本项工作后的15天内
	人防、卫生防疫等报建图，具体按发包人需求

	5
	初步设计及概算编制
	12
	发包人确认启动本项工作后的30天内
	需按要求提交各专业设计比选方案，初步设计也可分区分阶段报送，具体以发包人指令为准


注：设计人向发包人提交的电子版本的设计文件应适用如下标准：

1、文字资料应当使用MicrosoftWord及Excel软件。

2、图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

3、提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。

4、效果图资料使用jpg格式的文件。

5、项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，设计人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

5.1设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。

5.2设计图纸含总体规划方案设计图、总设计说明以及必要的设计资料和设计计算书等附件。

5.3设计人应进行文件、图纸的编码，并遵守设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。

5.4设计人须向发包人提交初步设计说明书及附图 15 份，原图 15 份、初步设计概算        份、相应的电子设计文件及文档  8 份（刻制成光盘）；

5.5在提交初步设计（部分）设计文件的同时或发包人要求的其他时间，设计人提供进行相关工作所需的工程概况，各一式 15 份。

5.6合同双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。

5.7设计人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。

5.8设计人将设计文件交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

5.9设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付。

5.10分包设计费已含分包单位（主设计单位）晒图费用，设计分包单位晒图，发包人不再对其另行支付费用。

5.11本合同生效之日起至竣工验收合格为服务期限。在工程竣工验收合格前，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包人不额外支付费用。
第六条 设计费金额及支付方式

6.1本项目设计费暂定合同价以中标设计费计算，为￥        元，大写：        ，不含税价暂定为￥        元，增值税税率为        %，增值税税款为￥        元。合同下浮率为        %。暂定合同价中地块一设计费为￥        元，大写：        ；地块二为￥        元，大写：        ；地块三为￥        元，大写：        。
6.2 设计费的计算

设计费包含前期概念方案设计费和初步设计费、概算编制费等招标及合同要求的设计工作等费用。调整系数包含专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数。

设计费结算价以政府主管部门审定的建设项目概算中的建安费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和（不含场地整备及临时设施费、施工便道、暂列金额等与设备图纸无关项目的费用）为计费基数，按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）规定计算设计费的设计收费基准价并结合各调整系数（工程复杂程度调整系数为    （根据项目经批复的概算设计费计算系数调整，下同）、专业调整系数为    、附加调整系数为    ）及表7.2-1《建筑市政工程各阶段工作量比例表》中“住宅小区(组团)工程”对应的方案设计25%及初步设计30%之和工作量比例计算后下浮20%，再执行中标下浮率计算。

合同下浮率=（1-设计费投标报价/设计费最高投标限价）*100%

初步设计概算文件完成并通过政府主管部门审查通过后，设计人向发包人申请设计费结算。
6.2设计费的支付：

6.2.1 本项目设计费总额暂以中标设计费计算支付，暂定设计费¥        元（大写：        ），其中地块  为¥     元，地块  为¥     元，地块  为¥     元，，支付时间如下：

（1）本合同签订且发包人收到设计人请款申请及发票后15个工作日内，向设计人支付项目暂定设计费的 20 %作为预付款。

（2）初步设计成果文件完成并通过政府主管部门审查通过后15个工作日内，发包人向设计人支付项目暂定设计费的 15 %。

（3）初步设计概算文件完成并通过政府主管部门审查通过，且设计费结算完成后15个工作日内，发包人向设计人累计支付至项目设计费结算价的 50 %。

（4）规划方案完成，并取广州市规划和自然资源局对设计方案技术审查通过的复函后15个工作日内，发包人向设计人累计支付至项目设计费结算价的 60 %。

（5）单体报建完成并取得《建设工程规划许可证》15个工作日内，发包人向设计人累计支付至项目设计费结算价的 75 %。

（6）承包人提交合同设计范围内所有专业、所有阶段成果并经发包人审核同意后15个工作日内，发包人向设计人累计支付至项目设计费结算价的 85 %。

（7）配合施工图设计完成施工图审查并取得《施工图审查合格书》后15个工作日内，发包人向设计人累计支付至设计费结算价的100 %。

如最终结算时，出现发包人已支付款项大于最终结算价的情况，承包人应当在本工程设计费结算后5日内予以退还。

6.2.2项目设计费按照地块分别支付。如项目分期分批开发，则设计费用按分期分批（相同业态下按分期分批动工建筑面积占本合同约定的暂定总建筑面积比例×设计合同暂定价，不同业态或建筑面积与对应设计费不成比例情况下按分批动工工程费金额占本合同约定的暂定总工程费金额比例×设计合同暂定价）及上述6.4.1约定比例支付。

6.2.3以上付款时限自设计人完成相应节点工作且按发包人要求提供付款申请和合法有效增值税专用发票后起计。如因设计人未及时提供付款申请及合法有效的增值税专用发票导致发包人迟延付款的，不视为发包人违约，设计人应继续履行合同并自行承担相应损失。

6.2.4必要性的专项设计单位由设计人推荐，报发包人批准后承担设计任务，由双方另行签订补充协议约定，相应费用由设计人支付。

6.2.5因不可抗力原因或发包人原因导致项目停建或缓建，双方另行协商。

第七条 双方的权利与义务

7.1发包人义务

7.1.1发包人按本合同第四条约定的内容，在约定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

7.1.2发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准，如政府批复的规划设计依据与发包人提供的设计依据不符，由此产生的设计修改费用已包含在设计费总额内，发包人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。

7.1.3发包人要求设计人比合同约定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人不再向设计人支付赶工费。

7.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

7.2设计人义务

7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规定及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计采用的主要技术标准：现行国家有关技术标准。

7.2.3设计合理使用年限按国家规定。

7.2.4设计人按本合同第三条和第五条约定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。设计人承诺，本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商或在设计文件中使用只有极少数供应商或唯一供应商的建筑材料、建筑构配件和设备。

7.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。设计人按合同约定的期限交付设计资料及文件，并负责向发包人及施工设计单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。相关费用已包含在合同包干单价中，不另行计取。
7.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

7.2.7对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在发包人提出要求时，设计人必须向发包人释明，并提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时使用其他计算程序进行验算。

7.2.8设计人应承担现场工作必要的费用，包括但不限于交通、伙食、差旅、办公费等。

7.2.9设计人须承担确保设计协调和设计服务工作质量所必需的各种设计方案评审会议及专家费用等。

7.2.10在项目实施过程中，如非因设计人及联合体各方原因所引起的设计变更，需重新进行方案初步设计报审的，设计变更后的设计必须经过建设部门审批，设计变更部分按设计单位投入的人员、材料成本给予补偿（但设计收费及成本补偿总额不得超过招标的规模标准，否则须按有关规定另行招标）。

7.3发包人权利

7.3.1 享有设计人设计文件的知识产权和所有权。

7.3.2 设计人在设计投资控制、设计进度控制、设计质量控制、设计组织及人员管理、设计配合、设计服务、设计分包管理等方面履行义务不符合合同规定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时，发包人还有权将设计人存在的上述违约事实公开披露和向有关部门反映情况。

7.3.3 发包人有权聘请设计咨询单位作为本合同约定项目的设计咨询和设计监理，设计人应接受该设计咨询单位按照相关设计咨询法规和发包人赋予的权利所进行的咨询和监理工作。此外，发包人还有权聘请国内具备相应资质的监理公司作为本合同的设计监理，设计人应接受专业监理公司提出的合理意见。

7.3.4 设计变更的审批权、设计进度的监督权。

7.3.5 其他依据合同和法律规定属于发包人的权利。

7.4设计人的权利

7.4.1按时收取设计费。

7.4.2 拥有设计成果的署名权。

7.4.3 在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。

第八条 违约责任

8.1发包人应按本合同约定的金额和时间向设计人支付设计费，无正当理由每逾期支付一天，应承担该阶段应支付未付金额的万分之一的逾期违约金，最多不超过该阶段应支付金额的百分之一。

8.2设计人未按约定时间提交设计成果的，每逾期一日，应向发包人支付本合同暂定总设计费万分之一的违约金，并须继续提交，直至符合合同约定时止；累计逾期超过三十天，发包人有权解除合同，设计人应按暂定总设计费的 20%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权要求设计人就全部损失承担赔偿责任，双方据实结算已实际完成部分的设计费。

8.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计遗漏或错误等设计原因造成工程质量事故损失，设计人负责采取补救措施，除按设计费暂定价的20%向发包人支付违约金外，承包人各方共同承担因设计错误造成的工程质量事故损失，还应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规规定承担相应法律责任。
8.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应按设计费暂定总额的20%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应继续赔偿损失，同时，设计人已收款项应全部退回发包人。 

8.5若承包人的设计质量未能达到合同约定的标准或进度上不符合发包人要求的，承包人应在发包人指定的期限内整改直至发包人认可，逾期未整改完成的或整改后仍未达到合同约定的标准或进度上不符合发包人要求的，除按本条 8.2 款承担违约责任外，还需继续整改直至发包人认可。逾期【30】天的，发包人有权解除合同，承包人应按本项目设计费暂定总额的20%承担违约责任，双方据实结算已实际完成部分的设计费。
8.6 依据合同约定，设计人应向发包人支付的违约金、赔偿金和各类经济损失，发包人均有权从设计人的各期设计费用中扣减。

8.7 本协议任何一方不履行其在本协议中约定的义务，或履行本协议项下义务不符合约定的，均视为违约，违约方应积极采取补救措施，守约方有权追究违约方的违约责任。违约方应承担给守约方造成的全部损失及守约方为实现债权而实际发生的全部费用（包括但不限于守约方因履行本协议或推进本项目而支付的全部费用、诉讼费、律师费、公证费、保全费、执行费、评估费等）。

如违约方经守约方书面催告后合理期限内仍未完全履行时，守约方有权采取合理补救措施。

第九条 设计投资控制

9.1限额设计

9.1.1本工程实行限额设计，概算建安工程费严禁突破经批准的投资估算建安工程费。设计人据此制定投资分解目标，在保证设计质量的前提下，严格控制设计变更，实行限额设计。 

9.1.2设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在设计限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标并将限额指标报发包人审核确认，在编制设计概算时逐步细化落实。

9.1.3设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

9.1.4设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术材料、设备的变更如引起设计限额的突破均须经过发包人审批同意。

9.2设计优化和技术经济分析论证

9.2.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下采用技术经济优化，可以有效控制工程设计的方案。

9.2.2在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。

9.2.3设计人必须对设计方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制。对于超设计限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，确保修改后的方案不突破限额。

9.2.4为确保设计优化和投资控制，设计人必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、截面方案、大宗建材（单项投资额 200 万元以上）使用、主要设备（单项投资额 50 万元以上或总投资额 100 万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报发包人确认。

9.2.5设计人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析、积累技术经济资料，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由的，并未经发包人审批，不得突破限额。

9.2.6设计人应在满足规范的基础上采取经济效益最大化的原则进行设计，严禁过度设计。
9.2.7第三方优化所产生的费用由设计人承担。

9.3估算、概算

9.3.1设计人必须在方案设计审查、扩大初步设计审查时提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

9.3.2设计概算的计算指标分析应提供依据，计算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其他类似工程指标的做法。

9.3.3设计人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

9.3.4设计概算应结合工程需要编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要。

9.3.5发包人有权聘请有资质的单位审查设计人造价文件的客观性、准确性。如果工程概算超出限定的工程造价，设计人必须对初步设计进行修改，并承诺修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，发包人对此修改不支付附加设计费用。

第十条设 计质量的组织保证与人员管理制度

10.1设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部接口衔接的连贯性。

10.2在设计高峰或发包人认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费以及解除合同等。

10.3本合同有效期内，设计人员明确分工各负责的基础上，设计人承诺为本项目指定的设计总负责人为副总师以上职务，高级职称，其设计经历 12年以上，且担任过建筑专业（含相近专业）工程的设计总负责人。

10.4设计人承诺为本项目指定的各专业设计负责人为中级及以上职称，设计经历在8年以上，每个专业至少配备 1 名高级工程师。

10.5设计人承诺为本项目指定的驻场设计代表总负责人为本项目设计负责人之一，中级职称，其设计经历在 8 年以上，担任过建筑专业（含相近专业）工程的设计总负责人。设计人保证驻场设计代表总负责人能够全权代表设计人，并向发包人出具相应的授权文件。

10.6设计人承诺项目建筑专业、结构专业、机电专业或发包人要求的设计人员作为设计代表常驻现场，服务于项目建设的始终。

10.7设计人承诺应发包人要求，委派承担本项目设计的其他专业的设计人员作为设计代表驻现场，提供专业齐全的配套服务。

10.8设计人承诺随项目的推进，除10.5条所指定人员外另委派各专业设计代表常驻现场。

10.9项目设计总负责人，各专业设计负责人，驻场设计代表总负责人，驻场设计代表的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

10.10设计人须报送项目设计总负责人，各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本项目中负责的设计任务等资料。

10.11设计人须报送驻场设计代表负责人，驻场设计代表人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及驻场授权工作范围、驻场时间安排等资料。

10.12设计人委派至本项目的设计人员应经发包人确认，设计人必须保证参与本项目设计人员的稳定性，设计人如需更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表，应提前7天以书面形式通知发包人并征得发包人同意后方可撤换。同时发包人认为项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表不称职时，设计人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若设计人对发包人要求更换人员有异议时，可进行申诉，若申诉后发包人仍然要求更换，则设计人应无条件进行更换，否则视该设计人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

10.13设计人必须加强设计人员职业操守的教育，本项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

10.13.1严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全。

10.13.2禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销。

10.13.3禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备。

10.13.4禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别。

10.13.5禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收。

10.13.6禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认。

10.13.7禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

10.14凡违背以上规定者，一经查实，发包人有权向有关部门反映情况，追究设计人及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

第十一条 设计质量控制

11.1发包人要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求设计人修改设计。

11.2设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

11.3设计人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将设计人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

11.4如果设计人交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，发包人有权拒收，设计人应在收到发包人通知后按发包人要求调整设计文件或图纸直至发包人审核通过，工期不予顺延。

11.5设计人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。

11.6对设计创优完成情况发包人满意的，取得一定实际绩效，并表现突出的，发包人给予设计方通报表扬。

第十二条 建筑材料和设备的选用

12.1对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

12.2对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，设计人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。

12.3 从国外进口的建筑材料、设备等，设计人无需向发包人推荐厂商名称、产品质量标准、价格资料等，设计人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，设计人应提前取得发包人或设计咨询方的认可，未经发包人同意，视为联合体违约，联合体共同承担因违约造成的损失。

第十三条 进度计划

13.1设计人必须在合同约定的时间和期限内按发包人要求分初步设计和施工图阶段开始和完成设计，但根据合同约定的延期除外。

13.2设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交的设计文件、图纸，经发包人或其委托的设计咨询单位审查、平衡后执行。设计人根据设计进展编制短期设计计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与设计人协调。

13.3设计进度计划应体现事前、事中、事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、及时措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、材料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。

13.4设计人编制的设计进度除合同附件要求的内容外，应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。严格按照合同规定时间提交相应的设计成果。

第十四条 进度控制的要求和办法

14.1发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

14.2设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

14.3设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协调发包人掌握设计工作的整体进展情况。设计人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。

14.4对于设计人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在10日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。

第十五条 关键点控制

15.1发包人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求设计人调整人员、调整计划和调整工作部署。

15.2发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担设计人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，设计人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理的，设计人有责任告知发包人，发生合同外费用的，需事前提交发包人确认。

15.3设计人应当根据设计行为制定设计工作整体的计划网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。

15.4设计人应根据发包人要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按时完成。

15.5无论何种原因影响关键点设计进度的，发包人关于消除影响、保证进度的措施、指令，设计人必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受发包人的检查。

第十六条 设计为用户服务，为工程服务

16.1除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求设计人补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。发包人应提前通知设计人，且时间不能少于10个工作日，否则对应的设计图纸提交可相应顺延。

16.2设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划需要的时间，提前交付设计文件。

第十七条 设计服务

17.1设计人的主要工作如下：

17.1.1参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

17.1.2各施工阶段开始前，按设计人员的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

17.1.3当建设过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

17.1.4设计人一般不提供设备、材料订货清单，若发包人有需求时，设计需配合发包人公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能有倾向性和排他性。

17.1.5对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已定设备、材料的验收工作。

17.1.6项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

17.2本合同生效之日起至工程竣工验收合格为服务期限。在服务期限内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包人不额外支付费用。

第十八条 知识产权

18.1本项目设计的署名权归设计人所有，其它著作权和使用权归发包人所有；设计人不得将此项目的设计文件（资料）用于其他工程项目，否则视为侵权；违约方应向守约方承担由此引起的一切法律责任和损失赔偿责任。

18.2设计人保证本项目设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任和损失赔偿责任，并保证发包人可无障碍地使用相关设计文件，若发现使用侵权文件时，设计人应负责按相同设计质量及标准予以重新设计并不增加设计费用。

18.3发包人拥有设计人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件的所有权及完全使用权。

18.4设计人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部设计文件，不再用于其他任何项目的设计，否则，视为设计人严重违约，设计人应双倍返还本合同所有已付费用，发包人有权追究设计人因此引起的其他法律责任。

18.5任何一方不得泄露对方的商业秘密。

第十九条 法律适用及争议解决

19.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律管辖。

19.2凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由发包人、设计人双方通过友好协商解决。协商不成时，双方均同意向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

19.3在诉讼过程中，除接受诉讼的部分之外，其他合同条款发包人、设计人双方均须继续履行。对发包人按约定解除合同的，双方应协商解决争议；无法协商的，通过诉讼方式解决争议。

第二十条 不可抗力

20.1本协议履行过程中，如发生以下不可抗力情形，导致不能正常履行本协议的，部分或者全部免除本协议各方的责任，但法律另有规定除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。因不可抗力导致延期履行义务的，负有履行义务的一方可以免除在延期期间未履行义务的责任，履约期限相应顺延。发生不可抗力后，主张发生不可抗力的一方应当及时通知其他方不可抗力的情形并提供本协议不能履行或部分不能履行，或需延期履行理由的有效证明（因客观原因导致无法通知的，则应当在具备通知条件后及时通知），未通知或未能提供有效证明的，负有履行义务的一方不得以不可抗力为由免除责任。不可抗力的情形消失后，各方应当对因不可抗力导致的顺延期限进行确认。不可抗力情形发生后，各方应先采取可能的措施，以消除不可抗力造成的影响：

（1）台风、地震、暴雨（3小时内降雨量为50mm以上的）及其他自然灾害；

（2）战争、暴乱、示威、游行及其他民间运动；

（3）文物保护等因客观存在的原因导致无法开发、暂缓开发的情形；

（4）如本协议签订后，因国家、省、市土地整备利益统筹相关法规政策发生重大不利变化导致甲乙丙三方在本协议项下的根本目的无法实现的；

（5）其他不能预见、不能避免、不能克服的情形。

20.2当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

第二十一条 合同解除

    本合同解除的，设计人应在合同解除之日起5个工作日内移交工作成果并返还发包人提供的全部资料，完成退场手续，并不得妨碍发包人另行委托他人实施本建设项目的工作。设计人逾期完成的，每逾一日，按设计费总额的万分之五每日计算违约金。
本合同解除或履行完毕的，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。

第二十二条 保密责任

发包人、设计人双方均应保护在合同履行过程中知悉的对方的经济、技术保密信息，未经对方同意，不得泄露，否则，责任方应承担赔偿责任。

第二十三条 其他

23.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应全力配合。

23.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

23.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合设计选样时，所需差旅费由设计人承担。

23.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，差旅费用由设计人支付。

23.5初步设计专家评审人选由发包人负责，专家评审产生的费用（包含评审费、场地费、交通费、通讯费、食宿费、资料费等）均由设计人负责。

23.6本合同生效条件同协议书。

23.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（本页为《设计合同》签署页）

发包人：                        
（盖章）                                    
地址：广州市黄埔区                                              
法定代表人：                                 
委托代理人：                                
电话：020-82114555                              
承包人：
（盖章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：  

电话：　　　　 
附件1：

廉洁协议
甲方（发包人）：【】

乙方（承包人）：（主）【               】

（成）【               】

鉴于，甲乙各方已签订【广州市黄埔区XXX城中村改造项目复建地块XX、地块XX及地块XX建设工程勘察初步设计合同】（以下简称“合同”），为规范商业行为，维护市场公平竞争秩序，营造诚信、透明、公平与公正的合作环境，促进甲乙双方的业务发展和廉洁建设，双方就廉洁建设相关事宜订立《廉洁协议》（以下简称“本协议”），以供遵照执行。本协议不受双方业务合同变更、解除或终止、无效的影响，始终有效。
1.廉洁规定

1.1 各方应严格遵守国家、省、所在地区有关廉洁方面法律法规的规定。

1.2 各方应严格执行招标文件、竞价文件以及合同文件的内容，根据约定履行相关义务。

1.3 合同各方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同另有约定除外)，不得损害国家、集体和合同各方的利益，不得违反项目管理规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.5 发现对方严重违反本协议、违规、违纪、违法等行为，有向甲方廉洁监督部门举报、建议的权利。

2.甲方权利义务

2.1 甲方及其工作人员（含甲方聘请的与合同履行相关的劳务派遣人员、与合同项下项目有关的所有巡查及检查人员，以下统称“甲方人员”，下同）不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得利用业务之便向乙方索要回扣，不得在乙方报销任何应由甲方人员个人支付的费用，不得以任何名义向乙方借钱、借物。
2.2 甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作升学安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 甲方人员应秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权私自为合同安排服务队伍，也不得从事与合同服务有关的各种有偿中介活动。

2.5 甲方人员(含其配偶、子女)不得从事与合同项目有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。

2.6 甲方与乙方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

2.7 甲方发现乙方人员在业务活动中有违法违规或违反本协议规定行为的，及时要求乙方采取措施制止该不廉洁行为；情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2.8 甲方有权根据乙方对本协议的执行情况，决定是否给予乙方参与甲方后续项目合作的权利或者工程项目的投标评分等。

3.乙方权利义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方人员行贿、馈赠或出借金钱、有价证券、贵重物品等。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 乙方不得为甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作升学安排以及出国出境、旅游等提供方便。

3.6 乙方不得就合同的签订或履行向任何第三方索取或接受礼金、有价证券、贵重物品。

3.7 乙方与甲方业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

3.8 乙方在合同履行过程中发现甲方人员有不廉洁行为的，应及时采取措施，积极有效地制止其不廉洁行为的发生，并及时告知甲方单位主管领导。
3.9 在采购、销售、招投标等为各方业务而开展的工作中，不做任何损害甲方利益的行为，包括但不限于：

（1）投标提交的相关资料全部真实、有效，绝无资质挂靠、串标、围标等情况；

（2）不以任何方式向甲方工作人员或其他知情人私下了解采购、销售、招投标中的商业秘密。

3.10 乙方及乙方人员已经审阅并同意遵守甲方最新版发布的反舞弊、反贿赂相关政策，不论相关政策发布是否晚于本协议签订之日。

3.11 乙方应当根据乙方人员的具体岗位、面临的舞弊和贿赂风险以及不断变化的环境（包括法律及商业环境），定期为乙方人员提供反舞弊、反贿赂意识教育培训。
4.违约责任

4.1 甲方人员违反本协议廉洁约定，乙方应在24小时内向甲方廉洁监督部门举报，由甲方按照廉洁建设的有关规定由有权部门给予相应处分。

4.2 乙方及乙方人员若有违反本协议廉洁约定，甲方有权立即单方解除与乙方的全部合作关系，冻结合同项下的款项支付，并有权追索乙方不当行为的非法所得、要求乙方赔偿由此给甲方（含甲方关联公司）造成的全部损失，该等损失包括但不限于甲方为维护自身权益而支付的诉讼费、担保费、律师费等全部费用。

4.3 甲方有权从应向乙方支付的任何款项中直接扣除前款所述乙方应付赔偿款，不足部分由乙方在收到付款通知之日起5日内支付。

4.4 乙方及乙方人员违反本条款的行为，涉嫌犯罪的，甲方有权依法向有权机关举报，请求追究相应人员的刑事责任。同时，甲方有权将乙方加入商业伙伴黑名单，在内部进行通报，并有权限制或禁止关联公司与之开展交易等。

5.监督与举报
5.1 本协议由合同各方当事人或相关主管部门负责监督执行。

5.2 甲方人员违反本协议相关规定的，可向甲方廉洁监督部门举报。

（1） 举报电话：【020-82516756】；

（2） 举报地址：【广州市黄埔区开达路101号2栋8楼科学城（广州）投资集团有限公司纪检监察室】，邮编【510700】。

6.其他

6.1 本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

6.2 本协议自各方签字盖章之日起生效。

6.3 本协议一式【  】份，甲、乙方各执【  】份，各份均具有同等法律效力。

（本页为《廉洁协议》签署页）

发包人（盖章） ：                          

地址： 广州市黄埔区                                                

法定代表人：                                 

委托代理人：                                

电话：020-82114555                        

承包人：（主）                               承包人：（成）

（盖章）                                    （盖章）

地址：                                       地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电话：                                       电话：

附件2：合同暂定含税总价组成表

	合同类别
	承包人
	合同暂定含税总价

（元）
	合同暂定含税总价组成

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	勘察合同
	(成)【】
	
	
	

	设计合同
	(成)【】
	
	
	

	合计
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