



## 一、项目业绩情况公示表

序号 / 内容	中标候选人	业绩序号	项目名称地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价 (万元)	检测费 (万元)
第一中标候选人	中国铁路设计集团有限公司	1	新建梅州至潮汕铁路遗留问题整改第三方审价 (广东)	线路正线全长 122km, 设计时速 250km/h, 客运专线铁路。投资总额 193.8 亿元, 建设工期 4 年。	材料价差、变更设计及费用调整审核、岩溶等不良地质处理、工程结算等工作。	10	2020 年 11 月至 2021 年 6 月	1938000	47.88
		2	新建深圳至茂名铁路江门至茂名段工程材料价差第三方审价 (广东)	线路正线全长 265.309km, 设计时速 200km/h。投资总额 287.8 亿元, 建设工期 4 年。	材料价差、变更设计及费用调整审核、岩溶等不良地质处理、工程结算等工作。	13	2018 年 8 月至 2020 年 12 月	2878064	95.38
		3	新建合肥至新沂铁路安徽段变更设计、材料价差第三方审价 (安徽)	线路全长 207.358km, 其中新建正线 198.167km。速度目标值 350km/h, 高速铁路。总投资额 289.90 亿元, 建设工期 3.5 年。	工程材料价差、工程承包合同中约定的变更设计概算审查工程的审价工作。	11	2021 年 4 月至今	2899000	205.90
		4	新建沪渝蓉高铁武汉至宜昌段汉川东至宜昌北第三方审价 (湖北)	正线长度 266.4km。速度目标值 350km/h, 高速铁路。总投资额约 407.37 亿元, 建设工期 4 年。	材料价差、变更设计、合同外费用调整、岩溶等不良地质处理、工程结算审核以及验工计价审核。	16	2022 年 11 月至今	4073721	1298.04
		5	新建成都至达州至万州铁路 CDWZJZX-4 标段第三方审价 (四川)	全线长度 476.794km, 其中新建长度 419.833km。设计速度 350km/h, 高速铁路。总投资额约 851 亿元, 建设工期 5 年。	征地拆迁类审价、三电及管线迁改类审价、建设工程材料价差审价、变更设计及费用审价、工程结算审价。	13	2023 年 2 月至今	8510000	“工程造价咨询费报价费率上限表”规定费率的 95%

		6	新建川藏铁路雅安至林芝段全过程工程造价审核及竣工财务决算 CZSCSJ 标段 (四川)	新建川藏铁路雅安至林芝段位于四川省及西藏自治区境内,新建线路起自既有成都至雅安铁路雅安站,经甘孜、昌都、林芝,接入在建拉萨至林芝铁路林芝站。新建线路正线全长 1011km。项目可研批复总投资 3198 亿元。	新建川藏铁路雅安至林芝段全过程工程造价审核(含第一章征地拆迁、变更设计、验工计价、暂定金额计列的内容、施工过程中半年一次跟踪审核、概算清理、竣工结算等)及竣工财务决算审核。	15	2021 年 2 月至今	31980000	4434.60
第二中标候选人	湖南新星项目管理有限公司	1	新建怀化至邵阳至衡阳铁路第三方审价(怀化至邵阳)	新建怀化至邵阳至衡阳铁路西起怀化枢纽怀化南编组站(不含),东至衡阳枢纽颜家垄站工程,正线建筑长度约 313 公里。全线正线大中桥梁 218 座 90.71km,隧道 40 座 84.70km;正线桥隧总长 175.41km,桥隧比 55.08%。设怀化南客站、安江、江口、洞口、石下江、隆回、邵阳西、邵阳、邵阳东、邵东、书院、库宗桥、西渡、松木园、麻元、颜家垄共 16 个车站。	对征地拆迁和“三电”及管线迁改、岩溶整治工程、材料设备价差、风险包干费用以外的 II 类变更进行第三方审价	26 人	2015 年 9 月至 2020 年 1 月	992505.67	561.18
		2	新建常德至益阳至长沙铁路第三方审价(湖南省)	正线线路全长 157.502km,联络线长 5.53km,动走线长 5.986km,其中正线桥梁 80 座,总桥长 126.808km,隧道 9 座,总长 5.395km,桥隧总长 132.203km,占线路长度的 83.94%,全线设常德、汉寿南、益阳南、宁乡西、长沙西共 5 个车站	征地拆迁和“三电”及管线迁改、岩溶整治工程、材料设备价差、II 类变更	28 人	2020 年 9 月至通车	2625000.00	537.0019
		3	新建梅州至龙川铁路工程第三方审价	新建梅州至龙川铁路项目位于广东省东部,线路自梅汕高铁梅州西站引出,沿途经过梅州市梅县区、兴宁市、五华县和河源市龙川县,终至赣深高铁龙川西站,大致呈东西走向,新建正线全长 93.986km。沿线新设兴宁南站、五华站。新建赣深高铁联络线自幸福村线路所引出,与赣深高铁龙川西线路所衔接。	征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理、变更设计等第三方审价	20 人	2020 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日	2768000.00	271.4221

4	新建平湖南铁路货场工程第三方审价(湖南省)	位于深圳市龙岗区平湖南编组站东侧,广深 I、II、III 线西侧。项目所属区域龙岗区南湾街道地处沙湾关口,建设地块属丘陵缓坡间谷地,地基良好,地形起伏较小,项目占地面积约 1350 亩。主要工程包括新建铁路、土石方、桥梁、仓库及生产和生活房屋。	征地拆迁、道路改移、三电及油燃气管路迁改、材料差价、及所有 II 类变更等审价	9 人	2020 年 4 月至 2021 年 10 月	94556.89	77.2
5	沪昆线株洲至大龙段牵引供电改造工程第三方审价合同(株洲至大龙)	沪昆线株洲至大龙段牵引供电改造工程 545.8 正线公里,分两个标段,其中 I 标 259.399 正线公里,II 标 286.595 正线公里	征地拆迁审价、道路改移、三电迁改、通信防干扰和油、燃气、水管路(含地面、地下各种管线迁改等)迁改审价)、材料价差、岩溶处理、大修(含抢修)工程审价、其他	13 人	2022 年 6 月至 2022 年 8 月	535.72	6.00
6	湘桂铁路衡阳至南宁段扩能改造项目、渝怀铁路梅江至同田湾段增建二线工程(湖南段)、焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程	渝怀铁路梅江至同田湾段增建二线工程(湖南段),线路起自梅江,经松桃、桃映、铜仁、铜仁东、漾头、锦和、齐天坪,终至同田湾,全长 149.082 公里。	征地拆迁审价、电气化改造	8 人	2023.7 月 26 日至 2024 年 9 月 18 日	788900.00	15.00
7	郴州车站站房客运设施改造工程、站场客运设施工程施工图预算第三方审价(郴州)	郴州车站站房客运设施改造工程,站房综合楼为框架结构,地上建筑层数二层,局部夹层共三层,建筑高度 23.2m,总建筑面积 8604.28 m <sup>2</sup> ;临时站房建筑面积 2070.3 m <sup>2</sup> ,临时站房主体筑长为 120m,宽 28.2m,钢架间距 6-7.5m,钢架跨度约 28m,屋脊处顶标高为 6m。主要工程内容包括:站房改扩建建筑、装饰、电力、暖通、给排水、机电设备、临时过渡工程等。	郴州车站站房客运设施改造、站场客运设施改造工程施工图预算(含施工图变更设计预算)的审价。	10 人	2020 年 5 月至 2022 年 6 月	4610575.00	30.50

		8	湖南华电平江一期2x1000MW煤电项目铁路专用线工程全过程造价咨询	工程规划容量:4X1000MW 超超临界火电机组:本期工程容量 2X1000MW 超超临界燃煤发电机组,同步建设脱硫设施及脱硝装置和除尘装置以及与之配套的项目、设施和公用工程(包括铁路专用线、事故灰场和弃渣场、厂外补给水工程、进厂道路及运灰道路),同时考虑留有再扩建机组的建设条件	负责铁路专用线建安工程结算,应全过程、同步开展竣工结算审核工作,具体工作包含但不限于:①建设过程中,施工优化方案工程造价的审核;②过程结算中 审定建安单位申报的工程量、漏项单价、变更费用和签证费用等后,审核工程款支付申请;③工程索赔、反索赔的审核,编制出版最终结算书。④配合审计机构的审核(含跟踪审计、竣工审计及离任审计等)。	15人	2019年12月29日至2020年9月18日	29160.00	80.00
第三中标候选人	华盛兴伟工程咨询有限公司	1	沪通铁路苏州段及南通段征地拆迁第三方审价项目、江苏省苏州市、南通市	苏州段线路长约 102.58 km,南通段线路长约 25.7km	征地拆迁、三电迁改等费用的审价工作	6	2019.09至2021.03	529018	169.28
		2	新建衢宁铁路浙江段工程第三方征地拆迁审价、浙江省境内	浙江省境内线路全长 207.079km	征地拆迁(含三电迁改)审价服务	6	2015.07至2021.03	153726	101.87
		3	新建衢州至宁德铁路浙江段工程全过程第三方审价、浙江省境内	浙江段正线全长 206.858 km、设计时速 160km/h	变更设计、材料价差调整等施工阶段工程造价投资控制和审价,以及竣工结算审核等工程第三方全过程审价咨询服务	8	2016.9至2021.9	1448705	442
		4	新建上海至南通铁路(南通至安亭段)上海市境内征地拆迁第三方审价、上海市境内	上海段线路长度约 37.3 公里	征地拆迁、三电迁改等费用的审价工作	6	2020.03至2021.11	199204	75.6975
		5	皖赣铁路芜湖至宣城段扩能改造工程变更设计、材料价差第三方	新建正线 57.578km、设计时速 250km/h	工程变更设计、材料价差、岩溶处理等第三方审价咨询	8	2019.08至2021.12	899400	215.87

		审价、安徽省芜湖市及宣城市						
6	皖赣铁路芜湖至宣城段扩能改造工程征地拆迁第三方审价、安徽省芜湖市及宣城市	新建正线 57.578km、设计时速 250km/h	概算第一章征地拆迁施工阶段全过程投资控制和审价	6	2014.06 至 2022.07	899400	93.56	
7	新建吴忠至中卫铁路项目第三方审价咨询服务、宁夏回族自治区境内	正线长约 135 公里	征地拆迁审价、价差审核、II类变更审核、项目概算清理编制	14	2016.09 至 2022.09	1361500	684	
8	兴泉铁路兴宁段建设项目审价、江西省、福建省	兴宁段正线长 160.47 公里、设计时速 160km/h	征地拆迁费用审价、工程造价审核、竣工财务决算报告编制审核	6	2017.8 至 2022.12	942500	190	
9	新建南昌至赣州铁路客运专线征地拆迁费用审价、工程造价审核及竣工财务决算报告审核技术服务、江西省	正线全长 415.734km、设计时速 350km/h	征地拆迁审价、工程造价审核、竣工财务决算报告审核等全过程跟踪审计和审价	18	2016.2 至 2022.12	4966000	994	
10	新建赣州至深圳铁路客运专线（江西段）工程造价审核及竣工财务决算审核技术服务、江西省	正线全长 134.52km、设计时速 350km/h	征地拆迁审价、工程造价审核、竣工财务决算报告审核等全过程跟踪审计和审价	8	2018.6 至 2023.6	1546600	376.32	
11	京沪线宿州站改建工程全过程第三方审价、宿州市	新建站房 1.5 万m <sup>2</sup> ，新建站线约 1.51 公里，设计时速 200km/h	征地拆迁、变更设计、材料价差调整等施工阶段工程造价投资控制和审价，以及竣工结算审价等第三方全过程造价咨询服务	6	2021.06 至 2023.06	114617	88	
12	新建北京至天津滨海新区铁路宝坻至滨海	正线长度约 97.8 公里，设计时速 250km/h	征地拆迁、道路改移、河道改移、“三电”及管线迁改、价差调整、II类变更	6	2020.12 至	150000	63.75	

		新区段全过程咨询服务、天津市		等内容的全过程审核咨询服务		2023.12		
13		新建天津至北京大兴国际机场铁路工程第三方设计技术服务、天津市、北京市	线路全长 100.79 公里、设计时速 250km/h	设计概算一章费用（征地拆迁、三电及管线迁改等）、新增工程、变更、材料设备价差、其他需审价项目的审价工作	6	2020.11 至 2023.12	1510245	90
14		新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程第三方审价 HHLJXSJ-1 标段、湖州市、杭州市	新建线路长度 135.788 公里，设计时速 350km/h	变更设计、材料价差调整及竣工结算审核（含清理概算所需的审价）等施工阶段全过程投资控制和审价	12	2020.06 至 2023.12	2110000	569.7
15		新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程征地拆迁全过程第三方审价、湖州市和杭州市	线路全长 137.83km，设计时速 350km/h	征地拆迁、管线迁改、“三改”工程、“三电”迁改、压覆矿及文物、土地复垦、临时用地补偿等其他费用的审价服务	14	2019.12 至 2024.05	2919714	696
16		新建上海经苏州至湖州铁路工程征地拆迁第三方审价服务、上海市、江苏省、浙江省	正线长约 163.8km、设计时速 350km/h	征地、拆迁、“三电”及管线迁改、改移道路、改河改沟、土地复层、临时用地补偿等费用的第三方审价	16	2020.10 至 2024.01	3800400	746.24
17		常益长铁路建设工程竣工结算审核、竣工财务决算报告编制指导及审核、湖南省	正线全长 157.314 km	工程竣工结算审核、竣工财务决算报告编制指导及审核	8	2022.06 至今	2772700	192.8776
18		广清城际代建段工程征地拆迁、材料价差、岩溶处理等第三方审价、广东省广州市	正线长度 22.006km	征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理、变更设计等第三方审价服务	4	2023.05 至今	95108	23.777

19	新建广州至湛江高速铁路代建工程施工图全部内容的征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理、变更设计（不含广湛高铁联络线变更设计）等第三方审价咨询服务、广州市、佛山市	线路长度 26.042km	征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理、变更设计（不含广湛高铁联络线变更设计）等第三方审价	8	2023.06 至今	1991000	298.9502
20	新建深圳至江门铁路工程第三方审价（SJSJ-2标）、广东省境内	新建正线全长 116.309 km	第一章除征地拆迁、三电迁改、道路过渡（交通疏解）外的建安工程、第二章至第十一章的全部工程验工计价、I类及II类变更设计、材料价差调整等施工阶段投资控制和审价及竣工结算审核等	10	2024.09 至今	5131000	442.338
21	新建邵阳至永州铁路变更设计、岩溶处理、材料价差等第三方审价、湖南省境内	新建线路长 96.1 公里	变更设计、岩溶处理、材料价差等第三方审价	8	2024.12 至今	1970000	218.6356
22	新建盘县至兴义铁路第三方审价咨询服务、贵州省境内	线路全长 98.3km	征地拆迁、迁改工程、材料设备价差调整、岩溶和采空区处理及危岩落石防护、工程结算及财务决算审价咨询	12	2020.12 至今	1397000	468.4662
23	新建南昌经景德镇至黄山铁路（江西段）工程造价审价、江西省境内	江西段线路全长 200.276 km	征地拆迁审价、工程造价审价（含材料价差、I类变更设计预审、限额以上II类变更设计、新增工程、岩溶处理及其他工程相关费用审价）、竣工结算审价	10	2021.04 至今	1251600	328.6
24	淮北至宿州至蚌埠城际铁路HSBSJ-2标段第三方审价、安徽省淮北	线路全长 160.94km	验工计价、变更设计、材料价差调整、竣工结算审核等施工阶段全过程工程造价投资控制及审价	12	2021.10 至今	2427300	506

		市、宿州站、蚌埠市						
25	新建金华至建德高速铁路 JJGTSJ 标段审价咨询服务、浙江省	新建线路长度 64.508km	设计变更、材料价差调整、三改工程和临时用地费用等施工阶段造价投资控制及竣工结算，竣工决算审核审价等第三方全过程审价咨询	10	2021.10 至今	1192063	385	
26	新建重庆至昆明高速铁路安康至嵩明段第三方审价、重庆市、云南省境内	正线长度约 296km	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	14	2022.06 至今	1058417	696.4384	
27	新建津潍高铁济南联络线工程（济滨铁路）全过程审价咨询服务 JBSJ-3 标段、山东省	全长 150.7 公里	自初步设计批复后全过程工程造价管理，“三电”及管线迁改审价、竣工结算审核及决算审计、项目管理及其他咨询等全过程造价控制服务	7	2022.09 至今	872863	213.1392	
28	新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程第三方审价、云南省	新建线路全长 21.5km	项目施工标合同工程量清单修正审核、征地拆迁、材料价差、岩溶处理、按规定的权限由建设单位审批的变更设计、工程竣工结算审核及其他需第三方审价的项目	6	2023.03 至今	819000	186.61	
29	新建哈尔滨至铁力铁路工程征地拆迁第三方审价、黑龙江省	新建线路长度 188.057 公里	征地拆迁施工阶段全过程投资控制和审价（含征地、房屋拆迁、企业拆迁、“三电迁改”、管线迁改等）	10	2023.03 至今	2234100	252.8	
30	新建哈尔滨至铁力铁路工程变更设计、材料及设备价差调整等第三方审价、黑龙江省	新建线路长度 188.057 公里	I 类变更设计、调整合同价款的 II 类变更设计和新增工程、价差调整、其他需要审价确定费用金额的项目	6	2023.05 至今	2234100	172.36	
31	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段第三方审价咨询服务（WSSJ-1	山东省境内新建线路长 324.94km	含一章全部征地拆迁及相关工程（含“三电”及管线迁改），材料设备价差、II 类变更设计费用的审价；包括使用其他	16	2024.07 至今	6126985	667.85	

		标)、山东省		费、预备费、降造费等各项费用的审价; 并提供概算清理咨询, 审核概算清理文件及其他需第三方审价(审核)的项目				
	32	石家庄至雄安新区铁路第三方审价服务、 河北省	新建线路长约 156 公里	征地拆迁、三电及管线迁改、材料设备 价差及其他需第三方审价的项目	12	2025.02 至今	3293200	381.0418

## 二、项目负责人业绩公示表

序号/ 内容	项目负 责人姓 名	业绩 序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
第一 中标 候选 人	黄丽君	1	2013.05 - 2018.12	项目名称：新建合肥至福州铁路安徽段工程第三方审价 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	材料价差、变更设计及费用调整审核、岩溶等不良地质处理、工程结算等相关审价	
		2	2018.08 - 2020.12	新建深茂铁路江茂段工程（I、IIa类变更设计）造价咨询服务 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	审价人员	变更设计及费用审价等相关审价	
		3	2021.09 - 2022.04	项目名称：川铁集团连乐铁路、叙大铁路清理概算（合同）造价咨询服务项目 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	征地拆迁、管线迁改、变更设计、岩溶处理、材料价差	
		4	2023.02 至今	项目名称：新建成都至达州至万州铁路 CDWZJZX-4 标段第三方审价 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	征地拆迁类审价、三电及管线迁改类审价、建设工程材料价差审价、变更设计及费用审价、工程结算审价	
		5	2021.02 至今	项目名称：新建川藏铁路雅安至林芝段全过程工程造价审核及竣工财务决算 CZSCSJ 标段 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	全过程工程造价审核（含第一章征地拆迁、变更设计、验工计价、暂定金额计列的内容、施工过程中半年一次跟踪审核、概算清理、竣工结算等）及竣工财务决算审核	
第二 中标 候选 人	张艳	1	2014年8月至 2019年12月	新建郑州至徐州铁路客运专线征地拆迁补偿费用审计/湖南新星项目管理有限公司	项目负责人	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	
		2	2015年9月至 2020年1月	新建怀化至邵阳至衡阳铁路/湖南新星项目管理有限公司	项目负责人	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	
		3	2020年9月至 2024年10月	新建常德至益阳至长沙铁路第三方审价/湖南新星项目管理有限公司	项目负责人	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	

		4	2020年10月至 2024年10月	新建梅州至龙川铁路工程第三方审价/湖南新星项目管理有限公司	项目负责人	征地拆迁补偿审价、迁改工程审价、动态设计审价、材料价差及其他审价	
第三 中标 候选人	孙丽	1	2014-2021	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段 /本单位	项目 负责人	征地拆迁、三电迁改、材料价差、岩溶整治等第三方审价咨询	10年及以上 执业经验
		2	2015-2022	新建安顺至六盘水铁路项目/本单位	项目 负责人	征地拆迁、迁改工程、材料设备价差、岩溶处理和危岩落石防护、工程结算及竣工财务决算等第三方审价咨询	10年及以上 执业经验
		3	2022-2024	新建重庆至昆明高速铁路安康至嵩明段第三方审价/本单位	项目 负责人	征地拆迁补偿费审价，拆迁构（建）筑物、压覆矿或个案、场站大型临时设施用地、涉农维稳（炮损、水损及水源还建等）补偿、管线迁改等补偿费用审价；岩溶和采空区处理、帷幕注浆、反坡排水、岩爆、软岩大变形、危岩落石等工程登台设计费用审价；调整工程子目单价的变更设计预算审价；施工单位自购材料价差及其他费用审价	
		4	2023-2024	新建重庆至万州高速铁路第三方审价 YWGT-SFSJ-01 标 /本单位	项目 负责人	建设工程材料设备价差审价、运价差审价、变更设计审价、动态设计费用审价（含岩溶处理、反坡排水、危岩落石防护处理等）、其他费用审价等	
		5	2023-2024	新建哈尔滨至铁力铁路工程变更设计、材料及设备价差调整等 第三方审价/本单位	项目 负责人	工程变更、材料及设备价差调整等第三方审价	
		6	2023-2024	新建广州至湛江高速铁路代建工程征地拆迁、迁改工程等第三 方审价服务/本单位	项目 负责人	施工图全部内容的征地拆迁、迁改工程、材 料价差、岩溶处理、变更设计（不含广湛高铁联络线变更设计）等第三方审	

						价咨询服务	
		7	2023-2024	新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程第三方审价/本单位	项目负责人	项目施工标合同工程量清单修正审核、征地拆迁、材料价差、岩溶处理、按规定的权限由建设单位审批的变更设计、工程竣工结算审核及其他需第三方审价的项目	
		8	2023-2025	新建南京至淮安城际铁路工程（江苏段）NHSJ-02ZX 标段全过程第三方审价服务/本单位	项目负责人	验工计价、设计变更、人工和材料价差调整等施工阶段工程造价投资控制和审价，概算清理、竣工结算审核审价等工程全过程第三方审价咨询服务	
		9	2024-2025	新建深圳至江门铁路工程第三方审价咨询服务/本单位	项目负责人	关于初设批复范围内第一章除征地拆迁、三电迁改、道路过渡（交通疏解）外的建安工程、第二章至第十一章的全费用验工计价、变更设计、材料价差调整、专项费用等第三方审价咨询服务、与深江铁路站房结构密切需一体化施工的站城一体化及综合交通枢纽配套工程第三方审价咨询服务	
		10	2024-2025	新建邵阳至永州铁路变更设计、岩溶处理、材料价差等第三方审价/本单位	项目负责人	变更设计、岩溶处理、材料价差等第三方审价	