
海洲路(凤浦路-会展大道)项目

勘察设计任务书
广州新中轴建设有限公司
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第一章 项目概况
1.1 项目基本信息
1.1.1 项目名称

海洲路(凤浦路-会展大道)项目（以下简称“本项目”）。
1.1.2 项目位置

本项目位于琶洲南区与琶洲西区连接范围，跨黄埔涌，连接琶洲南TOD。
[image: image1.png]



图1 项目区位图
1.1.3 项目主管部门

广州市交通运输局
1.1.4 项目业主单位

广州市土地开发中心
1.1.5建设单位

广州新中轴建设有限公司

1.1.6 项目背景

项目建设是落实《琶洲地区发展规划(2019-2035年)》《广州市综合立体交通网规划(2023-2035 年)》和《海珠区“十四五”产业发展规划(2021-2025年)》等相关规划的需要，是串联琶洲西区和琶洲南区，完善海珠区骨干路网的重要举措，方便周边居民出行的需要。

本项目所在广州市海珠区琶洲南区定位高端，联系琶洲西区和南区，远期承担琶洲区域对外交通联系及内部交通转换。近期为琶洲南TOD进出主要通道。根据黄埔涌城市活力水岸定位及设计竞赛要求，海洲桥应同时满足交通功能和黄埔涌景观需求。
1.1.7 项目功能定位

本项目应遵循适用、实用、美观和经济的原则，海洲桥应满足交通功能的同时，满足片区功能定位、地铁、水务、景观、环境等需求，确保设计方案科学合理、切实可行。通过精细化设计与高标准实施，着力打造宜步宜憩的“城央水街”活力水岸，全面提升区域品质与活力。
1.2 项目建设范围及勘察设计内容
1.2.1 项目建设范围

本项目范围包括两段:(1)海洲路(凤浦路-会展大道):北起于凤浦路，跨越黄埔涌至会展大道，全长约178m，双向6车道，规划红线宽度40m，设计速度为40km/h。凤浦路交叉口纳入地块配建范围。(2)会展大道(海洲路-地块配建范围):西起海洲路，向东延伸至会展大道西，终点与会展大道西相接，全长约105m，双向4车道，规划红线宽度为 30m，设计速度为 40km/h，道路线型为直线。建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程等。
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图2项目建设范围示意图
1.2.2 项目勘察服务内容

（1）工作范围：本项目规划用地红线范围内，及发包人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作

（2）工作内容：

勘察任务和内容：工程测量（地形图、树木资源调查等）、物探（含管线）、地质勘察（含岩土、水文）、超前钻、国土规划测绘等；

①工程测量（地形图、树木资源调查等），按照《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）、《工程测量标准》（GB50026-2020）、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）等国家现行测绘标准开展测量工作，对现状地形进行测量，树木资源调查。
②物探（地下管线探测），需探明工程范围内地下管线的种类、位置、埋深、型号、管径和埋设年代等，以满足设计和施工对管线资料的需要。

③地质勘察（含岩土、水文），详细勘察、超前钻等。根据设计方案、设计要求及工程特点，采用综合勘探的手段，在遵循有关规范的基础上，合理布置勘探工作量，查明场地的工程地质、水文地质条件，对拟建场地的岩土工程条件做出评价，为设计提供必要的地质资料和设计参数。

④国土规划测绘包括但不限于工程测量、规划报建及验收各阶段（含实测地形图、放验线册、验线册等），按审批部门要求完成相关的测量工作等。负责完成和配合报批报建过程中，相关主管部门要求完成的以及项目设计所需要的测量工作，直至获得批复。

1.2.3 项目设计服务内容

（1）包括但不限于以下工作内容：
①道路工程；

②桥梁工程；

③照明工程；

④给排水工程；

⑤电力管沟工程；

⑥管线综合平衡设计；

⑦交通工程；

⑧绿化景观工程；

⑨工程概算；

⑩交通疏解；

堤岸破除及修复工程；

⑪外电（含临电）；

⑫外水（含临水）；

⑬管线迁改设计；

⑭设计阶段树木保护专章编制；

⑮设计变更；

⑯施工配合。

（2）设计单位需配合建设单位与各相关政府部门的所有报建报批工作。设计人应负责上述各专业施工图审查的相关事宜及提供相关设计文件资料，并确保施工图审查最终审批通过。

（3）设计人应提交符合本工程实施条件及实际工期和造价控制要求的工程概算文件。施工图设计成果应符合相关工程实施及造价控制要求。

（4）施工配合工作包括施工前预算清单审核，技术交底，图纸会审等；施工期间现场技术指导，配合现场具体情况及时做设计变更及答复相关施工联系单，及时协调现场情况，解决随时出现的施工问题，竣工图审核等。

勘察原则

2.1 总体要求
勘察单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察工作，应当建立和健全勘察质量保证体系，建立完善的勘察报告的内部审查制度，加强勘察全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

2.2 地质勘察（含岩土、水文）要求
项目归类为城市次干路和支路，主要执行《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）。应针对工程特点和场地岩土条件，进行岩土工程分析和评价，提供设计和施工所需的岩土参数及有关结论和建议。勘察内容需要包含：

（1）查明建筑场地的区域地质、水文地质及工程地质条件，并作出评价。

（2）查明场地地层结构及其物理、力学性质；查明覆盖层厚度、基岩面的形态和坡度、岩石风化和完整程度；查明主要结构面特别是软弱结构面的类型、产状、发育程度、延伸程度、结合程度、填充状况、组合关系、力学属性和与临空面的关系。

（3）进行综合地质勘察，查明对确定工程场地的位置起控制作用的不良地质条件、特殊性岩土（特别是软土、液化砂土、河湖沟坑）的类别、范围、性质，评价对工程的危害程度，提供避绕或治理对策的地质依据，为防治设计提供必需的地质资料和地质参数。

（4）查明地下水埋藏条件及其和地表水的补排关系，提供地下水位动态变化规律，根据需要分析评价其对工程的影响；
（5）判定水、土对工程材料的腐蚀性；
（6）提供拟建场区的场地类别、地基土类型、地震基本烈度、设计地震加速度等。如抗震设防烈度在7度以上时，应对场地地震效应进行分析，对饱和砂土液化和软土震陷进行判别和评估。
（7）根据需要，确定工程沿线地基土的围岩分类及土、石可挖性等级，需按项目类型提供详细的土石分类。
（8）对设计与施工中的岩土工程问题进行分析评价，为构造物结构和基础类型选择，为工程和基础设计、施工提供岩土工程技术建议和相关岩土参数。

2.3 工程测量（地形图、树木资源调查等）要求

（1）项目坐标系统为广州市平面坐标系统。高程系统为广州市高程系统。地形图测图比例尺为1:500，地形图基本等高距为0.5米。基本分幅：图幅分幅采用50×50的矩形分幅。

（2）地形图的精度：

① 地形图地物点平面位置中误差:重要地物≤±0.5mm(图上)；一般地物≤±0.75mm(图上)。

② 地形图图幅等高线高程中误差:平原：≤1/3基本等高距；微丘: ≤1/2基本等高距。

③ 高程注记点对附近野外控制点的高程中误差不应大于:±0.15m。

（3）控制网的布设，本着在精度上满足测图及地下管线探测精度的要求，在密度上满足规范和测图的需要，并充分考虑控制网等级及密度能满足施工建设的使用要求。

（4）根据本工程的建设特点，平面控制测量拟定义为一级GPS，宜采用静态或者网络RTK施测，各等级控制网中最弱点点位中误差均不得大于5cm；高程控制测量定义为四等水准，各等级水准网中最弱点高程中误差均不得大于2cm，采用光学或者电子水准仪观测。 

2.3 物探（地下管线探测）要求
（1）目的与任务为准确查明改造设计沿线地下各种管线分布。提供综合地下管线平面图，要求标注各种地下管线的名称、管径，并口位置及管线的埋深，以及与道路标志物的相对位置。

	地下管线中心埋深(cm)
	水平位置限差(cm)
	埋深限差(cm)

	h≤100
	士10
	士15

	h>100
	士0.1h
	士0.15h

	注:表中h 为管线中心埋深，单位cm


（2）地下管线点测量精度:平面位置测量中误差(指管线点相对于邻近平面控制点)不得大于土5cm，高程测量中误差(指管线点相对邻近高程控制点)不得大于土3cm。

第三章 设计原则
设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的设计文件的内部审查制度，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

3.1 总体要求
本项目实行限额设计，项目的设计应具有连续性，每个阶段的设计成果应与此前审批的方案、及取得相关批复及各单位部门意见相呼应。

各阶段、各专业的图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，对施工图有指导意义，可作为施工图的设计依据。

应遵循适用、实用和美观的原则，并且具有可实施性和较好的经济性。

设计选用的材料应满足环保、易清洁、易保养、造价合理等的要求。

根据黄埔涌城市活力水岸定位及设计竞赛要求，海洲桥应同时满足交通功能和黄埔涌景观需求。
3.2 总体设计原则
3.2.1 限额设计原则

本项目可行性研究报告、初步设计概算批复的建安费进行限额设计，确保估算控制概算，概算控制预算。限额设计依据以业主单位提供为准。
设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，控制工程投资，工程概预算不突破批复立项总投资。
本项目设计建设内容应与可行性研究报告、初步设计批复建设内容基本一致。
在保证可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

为确保设计优化和投资控制，设计单位必须对主要基础形式、主体结构选型、大宗建材使用、主要设备选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术比选和性价比分析，并提交正式的书面报告。

在项目实施阶段，若出现大幅增加工程造价重大设计变更或新增工程实施内容，导致工程造价超出批复概算，设计单位须配合项目建设单位及时申报概算调整。
3.2.2 满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

设计依据还包括以下内容：
设计应符合本设计任务书及本项目规划报建批复文件要求；
设计涉及的通航、防洪、环保、消防、卫生等主管部门批复意见；

项目建设单位发出的、与本项目设计有关的、正式的书面指示文件，与本设计任务书在技术控制上具备同等的约束力；
设计过程中协调会议纪要、往来正式文件为附加设计条件。
3.2.3 经济合理美观原则

在保证可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
    确保设计方案科学合理、切实可行。对景观设计进行把控，通过精细化设计与高标准实施，着力打造宜步宜憩的“城央水街”活力水岸，全面提升区域品质与活力。
第四章 勘察、设计要求
4.1 总体要求
（1）本项目中，在项目设计范围内，设计人应保证按规划及功能要求、配套设施要求完成本项目中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由设计人报建设单位同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。

（2）在勘察阶段，要求负责人驻场在勘察现场跟进勘察工作，根据勘察初步结果，及时调整勘察要求，并做好勘察文字记录，与勘察单位勘察报告同步报建设单位审核。勘察报告须结构专业负责人签字确认，并由设计单位盖确认章后送建设单位。

（3）技术方案比选：每个阶段各专业的主要技术方案、主要系统、重要设备材料选用、管线排布，均要提供至少两个的比选方案，在技术、经济投资、实施性、运营管理、工期上作比较分析，并应提供方案设计图及效果图、计算书、造价文件进行研究。并提供材料样板。

（4）在施工期间，项目负责人和各专业设负责人、设计人参加在施工现场甲方每周组织召开的设计交底会、图纸会审会、设计例会和工程例会、技术问题协调会、看样定板会、设计巡场，及时解决现场技术问题（可按照专业施工进度分专业参加），在以上会议中，设计单位按照建管中心相应管理制度和办法开展工作。设计驻施工现场人员按照合同列表，要求驻场人按照甲方上班时间在工地现场驻场服务，随时参加现场技术协调会和解决现场技术问题。

（5）施工期间的深化图需设计单位审核盖章。

（6）配合建设单位进行施工招标和设备、材料采购招标工作，其招标文件技术部分由中标设计单位负责编写，并配合建设单位进行合同技术条款的谈判工作。

（7）提供设备、材料订货清单及设备、材料的技术要求文件。对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对己订设备、材料的验收工作。

（8）协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

（9）参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。

（10）在项目全建设周期内，包括但不限于法律法规规定、有关部门及建设单位要求召开有关设计图纸类型的专家评审会议，相关费用由设计单位承担。

（11）配合在项目全建设周期内，建设单位要求参加的会议。

（12）配合施工阶段涉及勘察设计内容的工程资料回复意见。
（13）在项目全建设周期内，根据各行业主管部门意见，完成设计文件修改。

（14）参与隐蔽工程验收。
（15）配合各阶段项目验收的工作。
（16）使用本项目开展评优、评奖、科研、专利等工作，需征求建设单位同意。

（17）严格执行《关于印发<广州新中轴建设有限公司勘察设计服务管理评价办法（修订）>的通知》（穗城中轴字〔2023〕80号）文件规定。
4.2 各阶段设计要求
各阶段的设计深度应满足相关国家法律、法规等相关要求，具体工作包括但不限于以下内容：

4.2.1报建配合工作要求：

包括立项（含可研）范围内综合管线规划设计报批、联审决策、设计方案审查、建设工程规划许可证、用地手续、规划验收等各类报建配合。

编制报建设计方案及报建相关资料、项目效果图及建模等（数量满足各阶段报批报建），满足前期报建要求。

4.2.2联审决策：

根据《广州市政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则的通知》，编制建设方案及汇报文件等相关资料，达到联审决策深度。

建设方案包括但不限于以下内容：项目概况、建设必要性论证、经济合理性论证、交通影响分析、项目需求分析及产出方案、项目场址与建设条件、技术方案（包括规划方案、建筑设计、工程设计等相关内容，明确建设规模、技术标准和设计方案等）、树木保护专章、历史文化保护专章、项目估算及经济分析、环境影响效果分析、项目风险管控方案、结论与建议、相关说明、其他资料等。

确保设计方案科学合理、切实可行。对景观设计进行把控，通过精细化设计与高标准实施，着力打造宜步宜憩的“城央水街”活力水岸，全面提升区域品质与活力。
4.2.3初步设计：

（1）根据相关规范、有关部门意见、上一阶段文件，完成初步设计编制。
（2）初步设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸、主要设备和材料表、工程量清单及工程概算书。初步设计文件均以各工程子项为编制单位。

（3）初步设计阶段进行两个以上方案技术经济比较，使设计具备技术先进性、可行性和经济合理性。满足以下要求：

①应符合由建设管理单位提供的联审决策建设方案和概念方案；

②能准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；

③能编制、审核该工程的投资概算；

④能进行施工准备；

⑤能作为各专业施工图设计的依据；

（4）参与建设单位或建设单位指定相关设计资源（如有）组织的专业协调会议，并对图纸进行优化设计。

（5）协助建设单位委托的专项设计资源（如有），进行相关专业的配合设计工作。

（6）配合建设单位建立设计例会及备忘制度。

（7）根据周边相关市政条件，完成建筑内管网与市政管网的接驳设计。

（8）根据本项目确定的规模指标及设计方案，与水、电、气、电信、卫生防疫、市容、交通等等各个关联的相关部门配合完成各个阶段的设计和报批工作。

（9）保障上一阶段方案效果。
4.2.4施工图设计及施工配合：

施工图设计应根据有关主管部门批准的初步设计进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸、主要设备和材料表、工程量清单等。施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

施工图设计文件的深度要满足以下要求：

①能编制施工图预算；

②能安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

③能进行施工和安装；

④能进行工程竣工验收。
（3）施工图送审文件成果按有关要求执行，招标阶段根据标段换分所需的施工图纸各20份，施工单位进场后根据标段划分提供施工图及文本文件各20份，电子文档光盘4份（无加密，cad版本）。文件加盖设计单位出图章，各专业负责人、设计人签署。

（4）配合建设单位建立设计例会及备忘制度。

（5）整理建筑、桥梁、给排水、环保、劳动安全卫生等各方面的相关设计思路、设计标准和相关的参数指标，并提交详细说明文本。同时，将与施工有关的要素体现在相关图纸中。

（6）配合建设单位完成项目相关证、照的审批、报批、报建图纸准备。

（7）协助建设单位组织各相关顾问公司（如有）进行专业论证，并根据论证结果及相关规范要求完成施工图阶段的设计工作。

（8）提供完整的施工图各项审查所需资料，协助建设单位进行图纸送审，并根据审查意见进行图纸调整直至通过审查。

（9）配合建设单位的各阶段招标工作，提供各标段所需的专业技术参数、技术说明文件、相关规范要求及进度要求。

（10）根据建设单位要求参与各标段的议标会议，并按照建设单位的要求审阅投标单位的技术标内容，进行技术答疑与澄清工作。

（11）参加建设单位组织的各项设计协调会、技术交底及实施讨论会。

（12）配合建设单位审定施工单位提交的材料样本及样板工程，进行技术性能的专项分析，以确保用于本工程的所有建材品质均能满足设计要求。

（13）配合建设单位对本项目的广告宣传工作，根据建设单位需求提供本项目的平、立、剖面图及相应的电子数据光盘资料。

（14）本项目的设计总负责人及相关专业负责人须根据建设单位要求定期参加并主持本项目每周设计例会，协调并解决设计与施工中各工种、各顾问公司及承建公司之间的相关事宜，并提交会议纪要。

（15）提供定期工地巡视以核查材料及安装是否符合技术规范要求。

（16）协助建设单位审批施工单位提交的施工详图、样本、设备及材料。

（17）协助建设单位回复有关施工承包方对设计上的提问。

（18）对各承包方提交的涉及设计的相关工程洽商，进行审核并向建设单位提交审核意见。

（19）设计方需提供及时高效的施工现场服务，包括施工技术指导、特殊节点指导、书面提交重要材料的选择意见等，对重大或急迫状况需确保2小时内到达现场。设计方负责解决施工过程中出现的与外观及关键设计节点有关的设计问题，组织建设单位指定的相关设计资源（如有）完成与上述设计问题相关的施工图修改，确保符合施工图设计的要求。

4.3各专业设计要求

4.3.1 道路工程设计要求

研究片区交通规划，做好基础数据的调研工作，做好整体标高衔接，充分与行业主管部门对接，根据相关法律法规及规范、相关部门要求，设计项目实施中道路工程内容，出具相关图纸。满足无障碍、海绵城市等要求。提出检测标准，保障项目顺利验收。
4.3.2 桥梁工程设计要求

（1）设计应充分顺应琶洲西区、琶洲南区、黄埔涌重要景观的设计定位。在环境协调，造型设计，细节打造上，打造一条一流的宜观、宜游、体验舒适的跨江步行桥梁。充分注重环境和景观要求，创造一个良好的通行环境和城市景观效应，因地制宜，构建地区特色景观桥梁。做好桥梁与两岸建筑与景观风貌的衔接处理。

（2）有利于发挥桥梁的交通功能，有利于城市交通的集散和疏解、均衡路网流量、发挥路网整体运行效率以及地区规划的开发和协调。做好慢行交通系统的连续性设计。

（3）从交通安全角度出发，做好无障碍设计，方便残疾人、老年人和弱视群体的出行需求。

（4）满足项目的使用功能和便于维护管理的要求。

（5）采用当代先进景观步行桥梁设计理念，充分发挥体现景观桥梁的优势，打造现代复合化桥梁。

（6）做好交通组织设计，施工期间保证道路、航道通行畅通。

（7）绿色桥梁设计理念，基于资源节约，可持续发展和绿色设计的主题思想，采用概率性方法指导设计，因地制宜地合理选用结构方案、建设材料，形成全寿命周期闭环。

（8）结构设计应符合技术先进、安全适用、经济合理、确保质量的基本要求,在满足方案设计的前提下，在结构的可靠与经济之间选择合理的平衡，优化设计，使结构可靠、安全，满足各种预定的功能要求。

（9）确保项目可实施性，满足通航、防洪、地铁、景观、照明、环保等要求。

（10）结合城市片区规划、交通、市政、公共服务等专项，对项目进行综合评估考量，通过科学合理的设置形成完整慢行交通体系，以突显岭南特色的文化魅力为导向，打造完整准确全面贯彻新发展理念的世界一流滨水活力区。 

（11）尊重建设现状和上位规划所确定的城市空间结构、土地利用方式、道路交通组织及不违反强制性条文的前提下，梳理现状及片区规划路网，形成路网层次分明、功能完善、交通流转快捷、集散方便的区域交通体系。让步行桥梁连接黄埔涌两岸，实现两岸慢行交通互联互通。

（12）桥梁纵坡设计需满足人行及非机动车的通行相关要求。

4.3.3 照明工程设计要求

（1）满足基础照明前提下通过景观照明提升整体的城市风貌，结合一江两岸泛光照明，打造城市独特的夜景氛围。

（2）做好灯具选型工作，根据相关法律法规及规范、相关部门要求，设计项目实施中照明工程内容，出具相关图纸。结合黄埔涌泛光照明，打造城市独特的夜景氛围。包含临电、永电设计等。
4.3.4 给排水工程设计要求

研究片区给排水规划，做好基础数据的调研工作，充分与行业主管部门对接，根据相关法律法规及规范、相关部门要求，设计项目实施中给排水工程内容，出具相关图纸。满足海绵城市等要求。提出检测标准，保障项目顺利验收。尽可能利用现状管线，减少迁改量，无法利用的市政管线按新设计管位就位。
4.3.5 电力管沟工程设计要求

研究片区电力规划，做好基础数据的调研工作，充分与行业主管部门对接，根据相关法律法规及规范、相关部门要求，设计项目实施中给电力管沟工程内容，出具相关图纸。满足电力验收等要求。提出检测标准，保障项目顺利验收。尽可能利用现状管线，减少迁改量，无法利用的市政管线按新设计管位就位。
4.3.6 交通工程设计要求

研究片区交通规划，做好基础数据的调研工作，充分与行业主管部门对接，根据相关法律法规及规范、相关部门要求，设计项目实施中交通工程（施工期间交通疏解、交通标线、交通设施、交通信号、交通监控等）内容，出具相关图纸。提出检测标准，保障项目顺利验收。
4.3.7 绿化工程设计要求

根据相关法律法规及规范、相关部门要求，项目实施中绿化工程内容，出具相关图纸。提出检测标准，保障项目顺利验收。根据《广州市绿化条例》要求，尽可能对现状树木做好保护利旧工作。
4.3.8 管线综合平衡设计要求

根据相关法律法规及规范、上位规划、相关部门要求，设计项目实施中管线综合平衡设计内容，出具相关图纸，满足报建要求。尽可能利用现状管线，减少迁改量，无法利用的市政管线按新设计管位就位。
4.3.9堤岸破除及修复工程设计要求

（1）根据项目实际情况，编制破堤复堤方案，符合相关规范规定及安全生产法律法规要求。提出检测标准，保障项目顺利验收。
（2）设计内容包括但不限于堤基处理、堤身设计、护岸工程设计、稳定计算、与建筑物的连接、加固、扩建与改建、安全监测设计、复堤断面、施工要求等。
4.3.10 海绵城市设计要求

（1）根据《广州市海绵城市建设管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等有关规定，结合我市海绵城市建设实际需要，进行海绵城市设计。

（2）若需申请豁免需配合完成专家会论证材料。
4.3.11 管线迁改设计

根据相关法律法规及规范、相关部门要求，设计项目实施中管线迁改设计内容，出具相关图纸。尽可能利用现状管线，减少迁改量，无法利用的市政管线按新设计管位就位。
4.3.12 树木保护专章

根据《广州市绿化条例》要求，设计项目实施中树木保护专章内容，出具项目树木保护专章。

4.3.13 项目投资估算及概算

（1）项目投资估算：根据相关法律法规及规范要求，完成相关编制工作。投资估算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程投资。设计单位应根据设计编制投资估算并对投资估算的完整性和准确性负责。

（2）项目初步设计概算：根据相关法律法规及规范要求，完成相关编制工作。概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程投资。设计单位应根据设计编制投资估算并对投资估算的完整性和准确性负责。
4.4 勘察要求

（1）岩土工程勘察成果包括但不限于以下内容：与本项目相关详细勘察报告、补充勘察报告。

（2）勘探人应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范》（2009年版）（GB50021-2001）等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制岩土工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给建设单位。

（3）应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。

（4）岩土工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分包括但不限于以下内容：

①拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

②勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况；

③场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地形成层条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等；

④场地的稳定性和适宜性、岩土的均匀性和容许承载力、地下水的影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题，适宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应注意的事项等。拟采用天然地基或复合地基时，应提供各土层、砂层的压缩模量；拟采用桩基时，确定桩型和持力层，提出桩长、桩径的最佳方案。结合地区经验，预估单桩极限承载力，当为非嵌岩桩时，估算单桩和群桩的沉降量。提供抗拔承载力计算参数。提出在设计、施工中应注意的问题及建议；

⑤根据场地地震剪切波速实验，判断建筑场地类别，并形成地震剪切波速报告；

⑥对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。

⑦工程需要尚应提供：

a.深基坑开挖的边坡稳定计算和支护实际所需的岩土技术参数，论证其周围已有建筑物地下设施的影响；

b.基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；

c.提供防水设计水位和抗浮设计水位。

（5）岩土工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：

①勘探点平面布置图；

②综合工程地质图或工程地质分区图；

③工程地质剖面图；

④地质柱状图或综合地质柱状图；

⑤勘探点主要数据一览表；

⑥原位测试和室内试验成果图表

⑦底板下各岩土层顶面等高线图；

⑧各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等；

⑨其他各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关数据图表等；

（6）任务需要时，可提交下列专题报告：

①岩土工程测试报告；

②岩土工程检验或监测报告；

③岩土工程事故调查与分析报告；

④岩土利用、整治或改造方案报告；

⑤有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等。

（7）岩土工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。

（8）接到业主指令后，3天内进场开展勘察工作。
（9）根据政府部门要求，勘察工作期间办理占道、绿化、地保等相关手续并缴交相关产生的费用。

（10）树木资源调查形成红线范围内道路信息表（一树一档一图）。

（11）在项目全建设周期内，负有对岩样确认的责任。

（12）做好控制点移交、交桩等工作。

第五章 勘察设计进度及成果要求
6.1 通用要求
勘察设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并按审批要求修改直至通过审批。
6.2 提交设计资料进度要求
设计方设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：

	序号
	工作内容
	日期
	份数（纸质版）
	备注

	1
	勘察有关成果
	接到业主有关指令后，25个日历天完成，相关修改7个日历天完成。
	20份，并提供电子文件
	电子文件不限于word、excel、ppt、pdf、cad等

	2
	报建设计方案
	接到业主有关指令后，10个日历天完成
	按建设单位要求提供，不多于8份，并提供电子文件
	电子文件不限于word、excel、ppt、pdf、cad等

	3
	联审建设方案
	接到业主有关指令后，15个日历天完成，相关修改7个日历天完成。
	按建设单位要求提供，不多于8份，并提供电子文件
	电子文件不限于word、excel、ppt、pdf、cad等

	4
	初步设计
	接到业主有关指令后，25个日历天完成，相关修改7个日历天完成。
	按建设单位要求提供，不多于8份，并提供电子文件
	电子文件不限于word、excel、ppt、pdf、cad等

	5
	概算
	完成初步设计审批后，10个日历天完成。
	按建设单位要求提供，不多于8份，并提供电子文件
	电子文件不限于广联达文件、word、excel、ppt、pdf、cad等

	5
	施工图设计
	接到业主有关指令后，25个日历天完成，相关修改7个日历天完成。
	20份，并提供电子文件
	电子文件不限于word、excel、ppt、pdf、cad等

	6
	其他报建、报批相关成果文件
	接到业主有关指令后，3个日历天完成
	按建设单位要求提供，不多于8份，并提供电子文件
	电子文件不限于word、excel、ppt、pdf、cad等


（备注：上述各阶段成果提交时间可由建设单位根据实际情况调整。）
6.3 其他勘察设计成果要求

（1）在规划红线范围内，设计方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由设计人报建设单位同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。

（2）设计方为主体设计单位，须对整个项目的设计进行总体技术把控。设计方须对设计分包单位或发包方另行委托的设计单位所做的专项设计提出时间、内容、深度、进度等要求，对其技术成果、图纸进行审核确认（以主体设计单位签名盖公章形式或建设单位指定方式确认），并负责相关协调工作。如发包方要求，承包方应在约定时间内将专项设计的内容反映于设计方提供的施工图纸中，此费用已包含于设计费中。

（3）设计方按双方约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

（4）在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供，并负责网上填报资料。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

（5）建设单位可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对设计方提供的初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计等设计成果进行评审。设计成果（含概算）必须经过设计方内部各专业总工审核、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

（6）建设单位根据需要召开的各阶段设计成果（含概算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用纳入勘察设计费。


