
暨南大学番禺校区二期工程（标段名称）
钢质门（防火门）采购
及相关服务
合 同 书
合同编号：
甲方（采购人）：对应标段施工总承包单位
乙方（供应商）：
重要提示
本合同书由合同协议书、合同条款和合同附件三大部分（篇）组成。对于合同书中的选择性条款，条款前标识“√”者为本合同所采用，条款前标识“×”者则不为本合同所采用。
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第一篇  合同协议书
采购人“                  ”（以下称甲方）与供应商_______（以下称乙方）依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及国家和广东省、广州市关于暨南大学番禺校区二期工程的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就暨南大学番禺校区二期工程（标段名称）钢质门（防火门）采购及相关服务事宜，根据《暨南大学番禺校区二期工程钢质门（防火门）采购及相关服务框架协议》的内容，经协商一致，订立本合同。
第1条  项目概况
1.1  项目名称：暨南大学番禺校区二期工程（标段名称）钢质门（防火门）采购及相关服务（以下简称“本项目”）。
1.2  项目地点：广州市番禺区兴业大道855号。
1.3  项目立项批准文号：  《关于转发<中直管理局关于暨南大学番禺校区二期工程建设方案的批复>的通知》（统办函[2021]359号）  。
1.4  资金来源：中央预算投资、广东省财政投资等多渠道筹措解决。
第2条  采购范围
2.1  本项目采购范围包括货物采购和服务采购两部分，即乙方需提供本项目合同货物深化设计、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、不可预见费、其它项目费、税金、成品保护、安装、相关配合服务（含总承包项目管理和配合服务费）、系统维护、缺陷修复、环境保护、措施费（含安全防护、文明施工措施费、脚手架搭拆费、高层建筑增加费、保护性拆除、临水临电接驳费、为配合各项专项验收及检测费等）、验收、质量保证期内备品备件、专用工具和易耗品费、移交、结算、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关费用相关服务等招标内容的完整报价，并保证全部货物能满足设计要求的功能和效果。

2.2  本项目乙方所提供货物的范围，应是满足设计图纸和用户需求书功能和使用效果要求的全部货物和辅助材料，其名称、数量、单价及合价等内容见合同附件4。
2.3  甲方根据工程实施情况，有权对采购范围及内容进行适当调整，并按合同条款第32.2款的约定处理。
第3条  合同价款
3.1  本合同总价为人民币_____________元整（￥_______元），包括合同货物费（已包含质量保证期内备品备件、专用工具和易耗品费）和税费：
3.1.1  合同货物费：人民币_____________元整（￥_______元），其中：
（1）货物材料总价（到工地现场，包卸车，含运费、仓储和保险费及税等）：人民币_____________元整（￥_______元）；
（2）安装及伴随服务费：人民币_____________元整（￥_______元）。

3.1.2税费：税率   ，人民币_____________元整（￥_______元）。

3.2  本合同综合单价包括了深化设计、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、不可预见费、其它项目费、成品保护、安装、相关配合服务（含总承包项目管理和配合服务费）、系统维护、缺陷修复、环境保护、措施费（含提前测量现场门窗洞口实际尺寸、安全防护、文明施工措施费、脚手架搭拆费、高层建筑增加费、保护性拆除、临水临电接驳费、为配合各项专项验收及检测费等）、验收、质量保证期内备品备件、专用工具和易耗品费、移交、质量保证期内备品备件、专用工具和易耗品费、结算、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关费用相关服务等招标内容的完整报价，并保证全部货物能满足设计要求的功能和效果。

上述中的总承包项目管理和配合服务费是指：乙方向甲方缴纳的费用。该费用在本合同签订后，由乙方缴纳，该费用不超过乙方采购合同总价的1.5%。
合同综合单价为乙方完成合同约定之系统功能所提供的全部货物及服务的价格，价格清单中没有出现的货物和服务、但被确定为乙方为完成系统功能所必须的，乙方应免费提供（设计变更除外）。合同综合单价已包含总包配合费，结算时不再另行计取。
3.3  甲方双方一致约定：
√  （1）本合同履行期间合同附件4中所列综合单价固定不变；本合同货物的综合单价为固定不变价。
×  （2）本合同履行期间合同总价固定不变。
√  3.4  甲方双方一致约定：
（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
（2）经算术复核的中标报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；
（3）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；
（4）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；
（5）按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。 [与协议书第3.3款一起选用]
第4条  价款支付
4.1  本合同协议书第3条约定的合同价款，按以下办法和比例支付：
4.1.1  定金支付
以下条件均成就后，甲方在10个工作日内支付本合同项下采购合同约定的合同总价的20％即人民币**元整（￥**元）给乙方作为定金（定金在结算付款时抵作货款）：
（1）本合同以及与甲方的采购合同已签订生效；
（2）乙方已向甲方提交履约担保及承诺书；
（3）甲方已向乙方下达订单或生产指令（以书面订单或其他书面下单证明未见为准）
（4）乙方已向甲方提交款项申请手续并经甲方审核通过。
4.1.2  厂检合格付款：
乙方完成外购外协件和材料的订货，且生产计划落实后，联系对应标段施工总承包单位派人到乙方生产厂进行厂检。对应标段施工总承包单位签署厂检合格通知书发出且收到乙方的款项申请后的10个工作日内，对应标段施工总承包单位支付货物材料总价的20％即人民币**元整（￥**元）给乙方。

4.1.3  进度付款
4.1.3.1  以下条件均成就后，甲方在10个工作日内支付该批合同货物材料价的20％给乙方：
（1）该批到货合同货物已经开箱验收合格；
（2）乙方已向甲方提交款项申请手续并经甲方审核通过。
4.1.3.2  以下条件均成就后，在10个工作日内，甲方按月支付每月安装合同货物的安装及伴随服务费的85％给乙方：
（1）乙方在接到甲方进场安装通知后已办妥进场安装手续及项目负责人和主要技术人员到位并已进行安装工作；
（2）当月合同货物已安装调试完成；
（3）乙方已向甲方提交该月款项申请手续并经甲方审核通过。
4.1.4 竣工付款
以下条件均成就后，甲方在10个工作日内向乙方支付至该批合同货物的合同金额的的85％（含定金）：
（1）该批合同全部货物安装调试完毕并已通过有关部门的竣工验收；
（2）乙方已向甲方提交款项申请手续并经甲方审核通过。
× 4.1.5施工阶段货物设备投入使用费的支付
以下条件均成就后，甲方在10个工作日内向乙方支付经监理单位及甲方审核确认施工阶段货物设备投入实际使用费的85％：
（1）       项目已整体竣工验收合格；
（2）乙方将本项目施工阶段货物设备使用工作量报送监理单位、及甲方审核确定；
（3）乙方已向甲方提交款项申请手续并经甲方审核通过。
4.1.6  结算付款
4.1.6.1 以下条件均成就后，甲方在10个工作日内支付至本合同价款的90％（含定金）：
（1）本项目竣工验收合格后已移交甲方或经营管理单位（指本项目的业主单位，下同）使用；
（2）乙方已按合同约定按时、完整移交竣工档案；
（3）乙方已将本项目所有竣工结算资料报送甲方，并配合甲方送至有权结算终审部门；
（4）乙方已向甲方提交款项申请手续并经甲方审核通过。
4.1.6.2  在以下条件均成就后，甲方在10个工作日内向乙方支付至本合同结算总价款的97％（含定金）：
（1）本项目结算经有权终审部门定审；
（2）乙方已向甲方提交款项申请手续并经甲方审核通过。
4.1.7  质保期付款（产品质保期为贰年，质保期自本项目竣工验收合格之日起计算。）
乙方应按甲方要求提交受益人为甲方的、本合同结算定审金额的3%的质量保函(担保期限等同于缺陷责任期)。甲方在收到质量保函原件且收到乙方的支付申请材料后，甲方将剩余的结算定审金额3%的款项支付给乙方。质保期届满后且乙方未出现违约情形的，且本合同项下的义务履行和责任承担均已完毕后，乙方可申请退还质量保函原件。
× 4.1.8  暂列金额付款
暂列金额是指甲方为可能发生的工程变更而预留的金额，为合同货物费的   %，虽在投标时计入乙方的报价中，但不为乙方所有，在合同实施过程中，经甲方审批后方可使用。合同结算时，按合同约定和乙方实际完成的工作量结算，剩余仍归甲方所有。
4.1.9双方一致同意，如本项目纳入广州市年度审计项目计划，且审计机关对于结算评审提出修正意见的，双方应当本着实事求是的原则予以纠正。
4.2  因乙方过错造成无法按合同约定的时间安排进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作为止。
4.3  乙方在收取合同价款前应按甲方的要求提供发票和款项申请手续。甲方应以支票或划帐的方式向乙方支付合同价款。 
4.4 如甲方使用下表中的支付比例签订合同的，则合同单价按下表所示的下浮率下浮后进行计价：
	序号
	支付方式
	货物材料费下浮率（对比投标价格）（%）
	安装及伴随服务费下浮率（对比投标价格率）（%）

	1
	支付定金 20%；生产备料及厂检合格支付至货物费用的 40%；货到工地支付至对应货物费的 60%（货到工地数量每达到合同数量的 20%作为支付节点）；安装费用则按进度按月支付安装费的 85%。货物安装完成并单项验收通过后付至合同金额的85%，合同结算送审支付至合同金额的 90%，结算定审支付至定审金额的 97%，质保金 3%待提交质量保函后支付完毕。（具体支付条款，详见“采购合同 第4条  价款支付”）。如后期项目采用本标准支付方式，则按中标价格进行计价和结算。

	0%
	0%

	2
	定金 30%，生产备料及厂检合格支付至货物费用的 50%；货到工地支付至对应货物费的 70%（货到工地数量每达到合同数量的 20%作为支付节点）；安装费用则按进度按月支付安装费的 90%。货物安装完成并单项验收通过后付至合同金额的 90%，合同结算送审支付至合同金额的 95%，结算定审支付至定审金额的 97%，质保金 3%待提交质量保函后支付完毕。
	
	

	3
	定金 30%，生产备料及厂检合格支付至货物费用的 60%；货到工地支付至对应货物费的 80%（货到工地数量每达到合同数量的 20%作为支付节点）；安装费用则按进度按月支付安装费的 90%。货物安装完成并单项验收通过后付至合同金额的 90%，合同结算送审支付至合同金额的95%，结算定审支付至定审金额的 97%，质保金 3%待提交质量保函后支付完毕。
	
	


本项目标准支付方式为：定金 20%；生产备料及厂检合格支付至货物费用的 40%；货到工地支付至对应货物费的 60%（货到工地数量每达到合同数量的 20%作为支付节点）；安装费用则按进度按月支付安装费的 85%。货物安装完成并单项验收通过后付至合同金额的85%，合同结算送审支付至合同金额的 90%，结算定审支付至定审金额的 97%，质保金 3%待提交质量保函后支付完毕。如项目采购阶段采用本标准支付方式签订合同的，合同价则按中标价格进行计算。
本项目可以采用上表中其他的支付方式。如项目采购阶段采用附表中的其他支付方式签订合同的，合同价则按表中对应的下浮率进行计算得出。
下浮率必须为固定报价，不接受区间报价（如10％～20％），下浮率报价范围：0%≤下浮率＜100%。
计算公式：合同价＝中标价格×（1-中标人的对应下浮率）。
第5条  工期要求
5.1  工期从乙方收到甲方进场通知之日起计；乙方应依照工程实际进度，配合工程要求分批供货、安装、调试，XXX年XX月XX 日前安装完毕并通过验收。
5.2  本项目实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准，乙方须提前进入现场，做好施工准备工作，货物闲置等费用已考虑在合同总价款中。竣工日期为硬性工期，乙方必须采取一切有效措施加以保证，不得延误。如乙方不能按批准的计划完成任务，甲方有权采取必要措施确保工期，乙方必须无条件服从。
5.3 在合同执行过程中，甲方有权根据工程实施情况对本合同工程工期进行适当调整，并按合同条款第32.2款的约定处理，乙方收到相关通知后，应积极实施，按项目的工期要求完成相应的供货和服务，不得以任何理由延误。如乙方不能按批准的计划完成任务，乙方须承担相应的违约责任。
第6条  合同组成
6.1  下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各部分存在冲突的，则以下排列次序在前者优先适用：
国家和广东省、广州市关于暨南大学番禺校区二期工程的有关文件；
本合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
合同协议书；
中标通知书；
合同条款；
甲方针对本项目建设管理的各项制度、规定（甲方组建初期将继续沿用市重点办制定的各项工程管理制度及规定）；
本合同附件[属于本条第（1）、（6）项内容的除外]；
招标文件[含招标文件的澄清修改等，属于本条第（7）项内容的除外]；
乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属于本条第（7）项内容的除外]；
图纸[属于本条第（7）项内容的除外]；
国家和广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；
组成本合同的其他文件。
6.2  在执行本合同的过程中，所有经甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为组成合同的其他文件，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
6.3  通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起3日内提出书面异议；如期满乙方不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定；如乙方对甲方作出的进一步决定仍有异议的，可按合同条款第28条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。
第7条  乙方应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向甲方提交其法定代表人、项目负责人（项目总监）、技术负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。
第8条  在本合同有效期内，乙方的单位名称变更的，应及时以书面形式通知甲方并附上变更登记资料；乙方法定代表人变更的，应在变更后15日内向甲方提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。
第9条  在本合同有效期内，乙方更换项目负责人（项目总监）、技术负责人的，应在更换后7日内将新项目负责人（项目总监）、新技术负责人的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给甲方。
第10条  词语定义
本协议中的有关词语含义与本合同第二篇合同条款中赋予它们的定义相同。
第11条  双方承诺
11.1  乙方向甲方承诺：
（1）按照合同约定完成本项目全部内容并在质保期内承担质保期责任；
（2）在履行合同过程中严格执行其投标文件中的所有承诺；
（3）同意甲方将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由甲方做出的违约责任处理决定等）在甲方网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由乙方自行承担。
11.2  甲方向乙方承诺：
（1）按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项；
（2）按照合同约定在乙方实施本项目时给予配合。
第12条  合同订立
12.1  合同订立地点：广东省广州市。
12.2  本合同自甲乙双方盖章，且法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章之日起生效。双方履行完成合同约定义务及责任后，本合同自行终止。
第13条  合同份数
本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；副本十份，甲方执八份，乙方执二份。合同正本与副本具有同等法律效力，当副本与正本不一致时，以正本为准。
（接下页）
（接上页）
甲方：                                                乙方：____________________
（盖章）                          （盖章）
法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人：                       委托代理人：
地址：                                                             地址：
邮编：                             邮编：
电话：                             电话：
传真：  
开户银行：                         开户银行：
银行帐号：                         银行帐号：
签订时间：20  年__ 月__  日        签订时间：20  年__月__日
第二篇  合同条款
第一章  总则
第1条  项目管理的一般约定
1.1  根据建设项目管理规范和暨南大学番禺校区二期工程建设管理实际，本项目将实行社会化、专业化的管理模式。甲方将授权监理人依据法律、法规、规范和合同，充分行使其严格控制工程进度、质量和投资以及严格执行合同、项目信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。
1.2  甲方通过监理人下达指令，监督乙方履约行为，乙方所有请求事项由监理人协调并通过监理人接受或提出处理意见（甲方有特别要求和规定的除外）。
1.3  乙方承诺遵守甲方在本合同签订前及签订后所制订的针对本项目建设管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定应符合下列原则：
（1）符合国家、广东省、广州市的有关政策、法规、规范和标准；
（2）符合对本项目进行有效管理的基本精神和要求；
（3）为确保项目（工程）质量、进度、安全文明施工管理所必须；
（4）不是针对某一特定的乙方或供应商。
第2条  定义
合同中的下列术语解释如下：
“甲方”系指“暨南大学番禺校区二期工程（标段名称）施工总承包单位”，包括其法定继承人。
“乙方”系指按合同约定提供合同货物和服务的供应商，包括其法定继承人或经甲方许可的受让人。
“分包商”系指乙方直接或间接将部分工程（包括货物供应和安装）分包给符合合同要求的厂商或乙方，包括其法定继承人。
“合同”系指经甲乙双方签章确认的书面协议，包括合同协议书、合同条款、合同附件、技术规范和其它经双方授权代表签字并指明的书面文件。
“合同价款”系指乙方按照合同全面而正确地履行合同约定的义务，甲方应支付给乙方的金额。
“服务”系指根据合同约定乙方承担的与供货有关的所有伴随服务，包括但不限于安装服务及合同中约定乙方应承担的其他义务。
“合同货物”系指乙方按照合同约定的义务应当提供的下列项目：1）所有的货物；2）备品备件及易耗品；3）专用工具及仪器仪表。
“技术文件”系指乙方按照合同约定的义务应当提供的与合同货物的设计、采购、装配、安装、调试、验收、操作和维护保养等相关的所有数据、图纸、各种正式的文字资料、软件、电子数据文件以及生产过程的照片和录像带等。
“安装及伴随服务”系指乙方根据合同提供的货物到现场后的所有服务，如保险、检验、仓储运输、现场准备、安装、调试、验收等。
“技术培训”系指就合同货物的检验、安装、调试和验收试验、操作、维护保养以及合同中所约定的乙方向甲方技术人员提供的培训。
“技术规范”系指招标文件规定的技术要求。
“工地”系指合同货物安装和运行所在地，详见招标文件规定。
“项目”系指本合同协议书第1条约定的项目。
“安装完成”系指本合同约定的合同货物安装完毕，合同货物经国家质量监督部门检验合格，双方签署了安装完成证书。
“最终验收”系指乙方根据合同技术规范的要求，最终验收合格后，双方签署最终验收证书。
“移交”系指乙方将竣工验收合格的工程（项目）移交给甲方或项目产权管理单位使用。
“现场办公”系指在工程实施过程中，乙方现场项目部主要负责人员在施工场地全职上班，履行各自的职责。
“通知”系指本合同中所提及的各方之间传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定，等等。除合同条款有特别约定外，只有采用书面形式的通知才有效。
“生产安全事故”系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。分为（下列分类所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数）：
特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
第3条  双方义务的一般约定
3.1  甲方义务的一般约定
3.1.1  提供货物的安装现场和进场道路。
3.1.2  提供安装所需要的环境条件，如电源、水源。
3.1.3  货物调试时，提供调试所需要的工作环境条件，如电源、水源。
3.1.4  技术培训时，甲方（或者项目经营管理单位）参加培训人员应具备一定的能力。
3.1.5  组织对货物的到货验收、组织对工程的初步验收、最终验收及移交。
3.1.6  甲方不得无故妨碍乙方的正常施工，并尽可能向乙方提供有利于施工的条件。
3.1.7  甲方按本合同约定按时付款。
3.1.8  履行本合同约定的属于甲方的其他义务。
3.2  乙方义务的一般约定
3.2.1  除非技术规范中另有说明，乙方的义务包括所有货物或系统的提供以及按照技术规范中确定的工程范围、计划、进程、规范、图纸、标准及任何其他文件的要求进行货物或系统的设计、集成（包括采购、质量保证、组装）、供货、安装、调试、验收、移交、质保期服务及所有有关的服务。
3.2.2  乙方应提供的合同货物供货范围列在合同附件4中，其技术经济指标和有关技术条件的内容列在技术规范中，其到货批次和进度应符合合同附件6的要求。
3.2.3  乙方应根据合同条款第15条的约定向甲方提供技术文件，其交付批次及时间见合同附件6。
3.2.4  乙方应派遣数量足够的、有经验的、健康的和称职的并且具有相关技术专业5年以上工作经验的技术人员到现场对合同货物进行安装服务，以及在工地对甲方人员进行运行和维护的技术培训。乙方应对货物的安装、调试和验收试验的质量负责，使其符合技术规范和有关标准的要求。
3.5  乙方负责在其所在地或其他地方培训甲方派遣的技术人员。其培训地点、培训范围等详见合同条款第12条。
3.6  乙方应对合同货物提供保证。乙方所提供的所有合同货物的技术性能和乙方对合同货物的技术保证详见投标文件。
3.7  乙方提供的本合同项下的货物的所有权随支付比例转移给甲方，但乙方应对货物承担照看和保管的责任；在货物最终验收合格交付给甲方之前货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
3.8  在全部合同货物质量保证期满后10年内，乙方有义务随时继续以不变的价格条件供应甲方为维护合同货物正常运行所需的所有备品备件，届时双方将另签协议。如在此期间乙方欲停止或不能制造某些备品备件，乙方有义务提前通知甲方，以便甲方有足够时间可以向乙方最后选购一批备品备件或从乙方处免费获得图纸、专利、工具、模具和技术说明使甲方能够获得主要货物的备品备件，以满足正常使用要求。
3.9  在本合同有效期内，乙方有义务向甲方免费提供与本合同货物有关的最新运行经验及技术和安全方面的改进资料。
3.10  乙方应负责协调制造厂商和分包商的接口，包括供货、工程设计、性能参数匹配和项目管理等，具体内容详见投标文件。
3.11  乙方负责合同货物的深化设计、施工图设计、系统集成、安装、调试、验收中有关系统和部件接口进行协调，向甲方提交经审查合格的深化设计施工图纸一式八份。
3.12  乙方应负责与建筑设计（含各专业）的协调，并对与第三方提供的工程和/或货物的接口负责，包括与建筑安装工程和装修工程接口的协调。
第二章  供货
第4条  施工图深化设计和设计联络
4.1  施工图深化设计
乙方必须在接到甲方进场通知后3天内派出具备合同约定资质的技术人员驻现场配合建筑（含各专业）设计单位进行合同货物的深化设计及施工图设计，根据工程进度的要求分阶段向甲方和建筑设计单位提供满足施工进度所必需的所有图纸和资料。深化设计的要求详见招标文件中的“用户需求书”（合同附件10）对深化设计的要求。
4.2  设计联络和图纸审查
4.2.1  设计联络是根据本项目工作阶段和工程进度的需要，对乙方所提供的图纸、资料等文件及安装、调试、验收的方案计划等进行审查，及时协调和解决设计中的技术问题，协调双方之间的接口问题。乙方必须在接到甲方进场通知后3天内指派专人负责安排有关的设计联络工作。
4.2.2  乙方所提供的设计图纸、资料等文件应经过甲方和技术单位的审查。审查仅限于确定图纸是否符合设计原则和用户需求书的要求，审查乙方对其它专业所提设计条件是否完整、正确，是否符合与建筑、电气、供水、消防等专业已协商的原则。图纸审查不解除乙方对其设计所负的全部责任，乙方仍然对其设计的完整性、准确性以及与技术条件的相符性负责。经审查后的图纸，乙方不得随意作任何重大变更，除非得到甲方书面同意。
4.2.3  图纸审查主要通过设计联络会议进行，按本项目工作阶段和工程进度的需要，计划召开五次联络会议，即：(1）总体设计联络会；(2）单项设计审查联络会；(3）货物详细设计联络会；(4）货物安装联络会议；(5）货物调试、考核验收联络会议。联络会拟定的时间，必要时允许按照土建工程总进度作适当调整。
4.2.4  乙方必须严格按照要求的时间和地点向甲方提交设计联络所需的文件、资料和图纸。本合同设计联络会的内容、时间、地点、参加人员应按招标文件的用户需求书中的“技术规格”和双方确认的“设计联络会计划表”执行。双方须遵守有关设计联络会的规定。
4.2.5  为配合设计并协调各阶段的工作，双方应按合同约定召开设计联络会议。
4.2.6  除已规定的设计联络会议外，如有重要问题需研究讨论，可由双方商定增开联络会。
4.2.7  每次联络会议均需由乙方形成经双方签字确认的会议纪要。在联络会中如对合同条款有重大修改时，须经过双方授权代表签字。
4.2.8  每次联络会结束后，乙方须立即根据合同和会议纪要的要求组织人员完成必须在本阶段完成的工作，并在下一次联络会前准备好必需的文件、图纸、报告等。每次设计联络会需要准备的资料详见用户需求书中的“技术规格”。下一次联络会的题目、参加人数和确切日期应在前一次联络会上确定。
4.2.9  准备、组织和安排每次设计联络会的费用已包含在合同总价中，由乙方支付，并由乙方负责免费提供必要的技术文件。
第5条  产地及标准
5.1  乙方提供的货物必须是全新的合格产品。
5.2  产品及服务标准：合同货物及相关服务应符合用户需求书（合同附件10）中的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用合同货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
第6条  工厂监造和检验
6.1  工厂检验
6.1.1  乙方应在第一次设计联络会上将有关合同货物设计、制造和检验的标准提交给甲方，此标准见本合同技术规范的规定。如乙方在规定的时间内没有将上面所说的标准提交给甲方，或乙方提交的标准不完全，则甲方有权使用甲方认为适当的标准对合同货物进行检验。
6.1.2  制造厂商在交货前，货物的所有部件都必须通过检验，包括：
在货物制造和加工期间的适当时候进行质量检测，并应出具质量证明书以证明合同货物符合合同约定。由制造厂出具并由乙方签字的质量证明书应作为交货时的质量依据，但不作为货物质量、规格、数量和重量的最终依据。制造厂对货物进行的特殊试验和试验结果应写入试验报告，并与质量检验证书一起提交给甲方。不符合制造工艺、工程设计质量和制造要求的任何部件或货物应由乙方免费修复或更换。所有检验和试验的费用由乙方承担。
6.1.3  乙方负责全部材料货物的采购，乙方应按照合同约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料货物质量负责。乙方采购的材料货物在使用前，乙方应进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。监理人发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料货物时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担因此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
×6.1.4  甲方收到乙方试验和检验计划后30天内，应将其派遣的技术人员姓名及详细情况通知乙方。乙方应负责为甲方人员办理食宿等手续，并提供工作设施。乙方应向甲方人员免费提供工作所需的技术文件、试验设施、工具、仪表、当地交通等。
6.1.5  参加交货前检验的甲方人员不予会签任何质量检验证书。甲方人员参加质量检验既不解除乙方应承担的合同条款第14条约定的质量保证责任，也不能代替合同货物到达现场后的开箱检验和试验。
6.1.6  交货前的质量检验不能代替在卸货港和/或工作现场对合同货物进行的检验，亦不能因此免除乙方按合同约定应承担的保证义务，不能解除乙方对合同条款第14条及其他相关约定所承担的责任。
×6.1.7  甲方人员参加检验的费用如车、船、机票（经济舱）、食宿、当地交通、保险等都包括在合同总价中，由乙方支付。
×   6.2  工厂监造
6.2.1  甲方派出的监造人员会同乙方检验人员一起到制造厂车间对货物的制造和质量进行检验和试验。乙方应在合同货物开始试验和检验前一个月将其试验和检验的初步计划通知甲方。甲方将根据合同约定派遣技术人员赴乙方制造厂和／或分包商的制造厂或装运港，了解合同货物检验、试验、包装和装运情况。主要货物的装配和检验应有甲方监造人员在场。
甲方监造人员还有权参加乙方其他有关货物的检验和参加由乙方及有关制造厂召开的关于货物的质量会议。乙方应向甲方监造人员免费提供必要的仪器和用于质量控制的生产数据程序资料，应允许甲方监造人员自由接近用于制造合同货物的车间及设施。货物检验的程序应由甲方派出人员与乙方代表经友好协商共同决定。
甲方监造人员若发现货物有缺陷或不符合本合同约定或包装不善时有权提出意见，乙方应对这些意见给予充分考虑并自费采取必要措施排除缺陷，以保证货物质量。当缺陷排除后，乙方应再次进行试验，以供甲方重新检验。由此引起的费用由乙方承担。
乙方应认真考虑监造人员提出的意见，采取措施保证各项货物的质量，允许监造人员对制造、装配中的合同货物进行拍照或录像。
监造人员在厂期间，乙方提供必要的测试货物、技术资料和图纸，并将测试及检验结果的报告提供给监造人员。
6.2.2  甲方人员参加监造的费用如车、船、机票（经济舱）、食宿、当地交通、保险等均包含在合同总价中，由乙方支付。
6.2.3  如果甲方的监造人员非由于乙方的原因而未能按时到场，在得到甲方认可的书面通知后，乙方可自行进行货物装配和检验，并将装配程序和检验报告提交给甲方。
6.2.4  上述检验并不能解除乙方对合同条款第15条及其他相关约定所承担的责任。
第7条  包装、运输与保管
7.1  合同货物的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏均由乙方负责。
7.2  专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其品名和用处。
7.3  在合同货物抵达交货目的地后，双方就合同货物进行初步验收，并签署到货验收记录。如果发现货物有与合同约定不符，甲方有权拒收货物，因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。
7.4  包装与试验证明
7.4.1   货物应采取适用的防锈措施和用木材或其它软材料加以防护。对电气绝缘部件应采取防潮和防尘包装。对仪器仪表货物应密封包装，并有妥善的防震措施。
7.4.2  包装箱外部标志及起吊位置应符合《包装储运指示标志》(GBl91-73)的规定。包装箱外壁应标明收发货单位名称和地址、合同号、产品净重、毛重及吊索位置、箱子外形尺寸、共几箱第几箱等。
7.4.3  包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件图纸。这些文件、清单、资料均应装在置于包装箱表面的专用铁盒内。
7.4.4  凡在厂内进行的各种货物的检验和试验，应向甲方监造人员提供工厂检验记录抄件，并经甲方监造人员审查认可后，货物才能发运。
7.5  装运条件与通知
7.5.1  乙方应自己承担风险和费用，根据合同附件6约定的装运批次和到货时间，将合同货物以乙方认为在各种情形下最合适的运输方式运至现场。
7.5.2  乙方应在接到甲方进场通知之日起30天内，向甲方提交所有合同货物的运输方案及发货计划一式六份（包括合同号、分项号、货物名称、货物型号、大约总重量、技术规范、数量、单价/总价、大约总体积、交货时间、交货港口、危险品以及国际危规号等）和超大、超重货物的尺码（长、宽、高和体积）和大约重量，以及危险品和易燃品在运输和保管方面的特殊要求和注意事项。不能拆卸的单位货物重量最大限度为20吨，体积最大限度为长12米、宽2.7米、高3米。乙方应在接到甲方进场通知之日起30天内向甲方提供体积重量超出上述限度的超大超重货物的草图。甲方对上述运输方案、交货计划及超大件草图如有异议应在收到后30天内传真通知乙方，乙方应保证甲方免受因运输合同货物或乙方施工自用货物至施工现场造成的对路面、桥梁或其它交通设施的损害所引起的索赔。
7.5.3  对重量超过20吨，外形尺寸大于12米长、2.7米宽、3米高的大件或特殊外形的运件，乙方应在合同货物装运前30天将注明合同货物重心、吊点等的包装草图一式三份送达甲方。
7.5.4  如果合同货物中有易燃品和危险品，乙方应在装运前30天将标有合同货物名称、保管措施和事故处理方法的说明书一式六份提交甲方。
7.5.5  乙方应在合同货物装载完毕后的24小时内，用电传或传真将合同号、提单号及提单日期、合同货物简介、数量、毛重、体积、发票金额、载运船只或载运工具的名称和启运日期通知甲方。
7.6  包装和运输标志
7.6.1  乙方应根据合同货物的不同形状和特点，采用具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施的坚固包装。该包装应适应多次搬运、装卸、远洋和内陆运输，以保证合同货物安全无损地抵达安装地点。对于为保证精确装配而需具备明亮洁净加工面的合同货物，其加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。
7.6.2  乙方应对包装箱中附属货物散件挂上标记，标明其合同号、主货物编号、附属货物名称及其在配备图中的位置号和附属货物编号。备品备件和专用工具除按上述要求标记外，还应相应标上“备品备件”、“维修货物”、“试验货物”或“专用工具”字样。
7.6.3  乙方应在每个包装箱的四侧用不褪色油漆以醒目的中文刷上标记。对必须裸装的合同货物应事先通知甲方确认。裸装合同货物应以金属标签注明上述内容，其装箱单应单独集中包装，随合同货物发运。
7.6.4  乙方交付的技术文件应具有适于长途运输、多次搬运、防潮、防雨的包装。每包技术文件的封面上用印刷体中文注明。每一包资料内应附有技术文件的详细清单一式二份，标明技术文件的序号、代号、名称和页数。
7.6.5  如果货物由于乙方在装运前的不良包装和/或不适当的保护措施而造成合同货物的锈蚀、损坏或丢失，乙方应按合同条款第14条的约定负责修理、更换或赔偿。
7.6.6  乙方负责合同货物现场卸货、保管及仓储，保管及仓储工作必须保证货物、材料的完好无损，此部分费用已含在合同总价中。另外，乙方应负责由于安装工期延期造成的仓储、运输工作，因此而产生的仓储、运输等费用亦已包含在合同总价中。
第三章  相关服务（一）
第8条  安装和调试
8.1  乙方负责对全部合同货物进行现场安装和调试。乙方应对货物的安装、调试质量负责，使其符合技术规范和有关标准的要求，并采取必要措施使合同货物尽快完善并投入运行。“安装”是指安装工作，包括按照合同所有货物材料的设计图纸进行连接和就位。“调试”是指对合同货物进行检查、调整、校正、启动、临时运行及负载检测。
8.2  安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。除非甲方另有通知，乙方应按照合同的技术要求以及进度计划的时间安排，派出足够的具备相关专业知识及技术水平的专业人员进行现场安装和调试工作。乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉合同货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装合同货物，确保其通过验收。
8.3  乙方的现场技术人员必须有安装和调试同类货物的工作经验。乙方应向甲方提供派驻现场技术人员的资质和工作简历资料，现场技术人员的资质和数量必须与投标文件相符。
8.4  现场安装工作顺序应通过与甲方和监理人协商确定，尽量减少二次处理，但工作顺序必须为后面工作留有合理的时间。
8.5  双方应在开始安装前2个月各指定一名现场总代表，负责处理从合同货物安装到验收期间内负责处理有关合同货物的所有技术问题，通过双方协商作出详细的工作安排，以满足甲方的使用要求。如果双方之间有任何问题和分歧，应共同分析原因，分清责任并通过协商在现场解决。
乙方应在安装工作开始前2个月提交安装大纲、进度计划、场地使用计划、用电（含临时用电）计划、安装质量标准等资料文件，供甲方审查认可。
8.6  当具备安装条件时，乙方负责按设计图纸将所有货物、材料进行组装、连接和就位。现场安装期间，甲方和监理人有权对乙方提供货物的制造质量、材质等进行检验。乙方应提供有关的图纸、资料、检验标准等。安装完成后，乙方应向甲方和监理人提供安装工作报告，经检查确认安装工作合格，签署安装完成合格证。
8.7  在安装和调试过程中，乙方必须负责以下工作：
8.7.1  检查产品和提供的图纸是否有出入，发现问题将及时和甲方及设计单位沟通，及时解决，否则出现问题由乙方负责。
8.7.2  严格按照安装图纸和技术要求委派有经验的技术人员进行货物的安装，而且提供详细的相关资料及说明。对于部分需要采用特殊安装方法进行的安装工作，须进行详尽的介绍，确保安装能以适当和有效的方法进行。
8.7.3  对所提供的货物进行调试及操作试验，以表明货物安装符合技术要求。
8.7.4  在安装和调试过程中应接受甲方合理的意见和要求，并保证甲方的工程进度。
8.7.5  按照要求参加本项目的现场工程会议，与甲方及其他相关单位讨论解决有关货物的安装、调试和试运行的所有问题。当乙方提供的所有货物正确安装就位，完全符合设计要求和合同约定要求后，乙方应书面通知甲方。
第9条  验收
9.1  乙方应对货物验收试验的质量负责，使其符合技术规范和有关标准的要求，并采取必要措施使合同货物尽快完善并投入运行。
9.2  对本合同项下货物的验收包括：出厂前的检验测试、货到现场的开箱验收、安装完成后对单体货物和系统的测试、初步验收、最终验收。
9.3  出厂前的检验测试
乙方应在货物全部制造完毕、出厂包装前5天通知甲方进行出厂前检验测试，合格后方可包装出厂。
9.4  货到现场的开箱验收
9.4.1  合同货物的开箱检验由乙方负责，会同甲方和监理人参加。货物的开箱检验在工地现场进行。乙方应在开箱检验前10天将预计开箱检验的日期通知甲方。货到现场后，甲、乙双方应按照本条第9.4.2款和第9.4.3款的约定进行开箱检验。
9.4.2  在开箱检验时，若发现合同货物在质量、数量和规格上不符合合同约定或存在任何损坏和／或缺陷和／或短缺和／或差异，三方会签检验证书，该证书将作为甲方向乙方要求更换、修理、补供等索赔的有效依据。
9.4.3  甲、乙双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准，清点结果要共同签署书面的备忘录，如发现差异，乙方应即时采取有效的补救措施。货物运至现场后，乙方应负责其安装的所有器件的保护和安全。如果乙方未能保护其货物免于损坏，有关单位将被指示提供适当保护，所发生费用由乙方负责。损坏的货物由乙方免费进行更换，乙方还应负责其现场的货物和工具的存放和安全。除非另有规定，所有由乙方提供的合同货物应为完整的货物、组件或部件，不需再在工地进行加工、制造或修整。如果合同货物（包括组件和部件）需要在工地进行加工、制作或修整时，所有费用应由乙方承担，延误的工期由乙方负责。
9.5  安装完成后对单体货物和系统的测试
9.5.1  乙方应在每批货物交货的同时，向甲方提交按照本合同的技术规格的要求进行的测试和预验收方案，根据甲方确认的预验收方案，甲方组织货物的测试和预验收，预验收合格后，甲、乙双方签署预验收合格证书。
9.5.2  如甲方代表有要求，乙方应对检查或测试的一切事项作出解释，直到甲方代表满意，如经检验或测试发现货物不符合本工程技术要求的，乙方应依甲方指示作无偿更换，由此引起的检验和测试延误，不得作为工期延期的理由。更换货物及参加现场验收的人员所需的一切费用由乙方承担。
9.6  初步验收
9.6.1  在整个系统投入运行，并达到设计要求后，由甲方向乙方签发初步验收证书。对通过了检验，但需要整改的货物，乙方在完成整改后，才能要求甲方签署初步验收证书。安装完成后由乙方负责对原有设施的修复和复原。
9.6.2  合同货物在初步验收过程中的整改工作，应在规定的时间内完成，不得影响初步验收的最终期。
9.7  最终验收
9.7.1  在调试完成后，双方应选择适当时机进行最终验收试验。“最终验收试验”是指检测合同货物是否满足合同约定的所有技术性能及保证值。当下列条件全部满足时，最终验收试验即被认为是成功的：（1）所有现场试验全部完成；（2）所有技术性能及保证值均能满足；（3）完全符合合同技术规范的要求；（4）合同技术规范中要求乙方提交的技术资料和有关服务已全部提交和完成。如果最终验收试验成功，双方应在15天内签署最终验收证书一式四份，双方各执二份。如果最终验收试验由于乙方提供的货物故障而中断，最终验收试验须重新进行。
9.7.2  在进行第一次最终验收试验时，如果一项或多项技术性能或保证值不能满足合同的要求，双方应共同分析原因，根据具体情况确定第二次最终验收试验的日期。第二次最终验收试验必须在第一次试验不合格后1个月内完成；在例外情况下，可在双方同意的期限内完成。乙方应自费采取有效措施使合同货物在第二次最终验收试验时达到技术性能和保证值的要求，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：
（1）现场更换和修理的货物材料费；
（2）验收人员费用；
（3）用于第二次试验的机械及设备费用；
（4）用于第二次试验的材料费；
（5）运往安装现场及从工地运出的需要更换和修理的货物和材料的所有运费、保险费及进出口税费；
（6）甲方配合人员费用。
如果在第二次试验中，由于乙方的责任仍有一项或多项技术性能和（或）保证值仍达不到合同约定的要求，甲方有权按合同约定进行处理。当偏差值处于甲方可接受的范围内，甲方将按合同有关条款要求乙方支付违约金。在乙方向甲方支付违约金后10天内双方应签署临时验收证书一式四份，双方各执二份。在这种情况下该验收证书仅作为支付文件，乙方仍有责任使货物满足合同约定的技术性能和保证值的要求，届时双方应签署最终验收证书。
9.7.3  合同货物在最终验收前，乙方应向甲方提交验收申请，甲方收到申请后，邀请第三方测量机构对合同货物进行最终的测量。第三方测量机构依据招标文件所提供的性能指标作出判定，并向甲方提交测量报告，作为最终验收的前提，测量合格才能进入最终验收程序。
如果测量不合格，乙方应无条件整改，并由甲方邀请的第三方测量机构进行测量，直到合格为止，否则不予验收。如第一次测量合格，则测量的费用由甲方承担；如果因合同货物不达标而需要进行多次测量，则该部分的测量费用由乙方承担，并须在每次测量前付清。
如果乙方认为测量有误，或者认为因建筑结构、室内装修等其他方面的因素影响了合同货物的性能，乙方应提出详细的书面报告，说明原因，并向甲方提出申诉。甲方根据申诉，组织相关专业的第三方专家组成技术仲裁委员会，对申诉作最终仲裁。由此产生的所有费用，由责任方承担。
9.7.4  双方一致约定：
    √（1）最终验收由甲方主持，乙方参加，双方进行联合检查，确认货物能否最终被甲方接受。最终验收的内容是按国家规定的要求进行整个系统性能检查、单机性能检查和零部件实际质量检查。
×（2）最终验收由甲方主持，乙方和相关的体育单项组织（即______________）参加，进行联合检查，确认货物能否最终被甲方和相关的体育单项组织接受。最终验收的内容是按国家规定的要求进行整个系统性能检查、单机性能检查和零部件实际质量检查，但相关的体育单项组织（即______________）对合同货物的验收有特别规定的，应同时遵照执行。
9.8  任何货物的缺陷均由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方后，再次进行验收。
9.9  合同货物的上述检验、试验和验收并不能免除乙方在质量保证期内对合同货物应负的责任。
√ 9.10 乙方应按要求参加甲方组织的工程竣工验收，并按照有关整理工程档案的要求提供分部工程分部用册及各类单台用册专用表，并配合提供项目竣工验收备案所需的验收资料。
第四章  相关服务（二）
第10条  移交
10.1  乙方应在项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的项目环境洁净、卫生。
10.2  乙方应于竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成移交手册，协助项目经营管理单位尽快熟悉项目各部分的情况，为项目经营管理单位的接收、使用、维护、管理做准备。移交手册包括但不限于以下内容：
（1）项目各部分、各系统的工程概况；
（2）项目全部的图纸清单；
（3）项目的乙方、主要货物供货商清单、联系人及电话；
（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；
（5）主要货物的运行参数；
（6）主要货物的数量；
（7）货物的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。
10.3  乙方应在进行本条第10.2款工作的同时编写项目移交计划，并于本条第10.2款工作完成后3天内组织甲方、乙方、项目经营管理单位按如下程序进行项目移交：
（1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；
（2）按移交手册的数量清单清点主要材料货物的数量；
（3）按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；
（4）按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要货物的运行参数；
（5）组织甲方、乙方、项目经营管理单位各方对上述移交过程进行签认；
（6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；
（7）承包方按合同要求对项目经营管理单位人员进行培训。
10.4  竣工档案的整理和移交
10.4.1  乙方应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向甲方完整移交如下竣工档案：
（1）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；
（2）与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；
（3）声像档案一式二份。
乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交监理人签认，监理人应在收到竣工档案后20天内签认。经监理人签认后，乙方应及时将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。经审查合格的，甲方应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；经审查不合格的，乙方须限期补正，直至合格为止。
10.4.2  电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用；否则，由此引起的任何纠纷和责任全部由乙方承担。
10.4.3  因乙方的原因致使甲方未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由乙方承担全额赔偿责任。
10.5  由乙方先移交给甲方、然后再由甲方移交给项目经营管理单位的工程项目，乙方仍应按甲方的要求及上述约定予以协助。
10.6  工程项目移交给项目经营管理单位后，由项目经营管理单位替代甲方在本合同中的地位，承继甲方的权利义务。
10.7  乙方参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同总价之中。
第11条  工程结算
11.1  乙方与甲方一致同意，甲方拖欠合同价款的利息改按同期贷款市场报价利计算，但是结算时间应从上级有关审核部门审定结算后开始计算；若结算审定后28天内甲方无正当理由不支付竣工结算价款，从第29天起按同期贷款市场报价利计算支付拖欠合同价款的利息，并承担违约责任。
11.2  结算方式：按照招标文件及本合同约定办理。
11.3  乙方提交结算报告的时间：竣工验收合格后30天内。
11.4  甲方批准结算报告的时间：甲方收到乙方提交的总结算报告后75天内（其中含监理人审核45天）审定，并及时报上级部门审批。
11.5  乙方应当向甲方提供如下竣工结算资料：
（1）工程结算书；
（2）合同书；
（3）竣工图（含电子版）；
（4）竣工资料（含电子版）；
（5）图纸会审记录；
（6）设计变更单；
（7）工程洽商记录；
（8）总监理工程师通知或甲方施工指令；
（9）会议纪要；
（10）材料货物单价呈批审核单；
（11）其他结算资料；
（12）移交资料签收表。
11.6  甲方对送审结算资料的具体要求
（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、总监理工程师通知或甲方施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。
（2）合同书：包括甲方与乙方签订的合同书、经甲方确认的乙方与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。
（3）竣工图：用于结算的竣工图必须有乙方竣工图专用章及其相关人员签字，有监理人和甲方的审核人签字和单位盖章确认。经甲方、设计等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知或甲方施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。
（4）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料，具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经甲方批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理人和甲方在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。
（5）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。
（6）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有甲方同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。
（7）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理人和甲方相关人员的签字和单位盖章确认。
（8）总监理工程师通知或甲方施工指令：要求根据总监理工程师通知或甲方施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。总监理工程师通知要求有监理人和甲方相关人员的签字和单位盖章确认，甲方施工指令要求有甲方相关人员的签字和单位盖章确认。
（9）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理人和甲方盖章确认。
（10）材料货物单价呈批审核单：凡在招标文件或合同中未明确的主要材料货物单价，要求根据材料货物单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料货物的专题会议纪要、材料发票、购买合同等有效材料货物价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理人和甲方相关人员的签字和单位盖章确认。
（11）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、应由乙方承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴的施工水电费票据、余泥排放费证明等。
（12）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。
11.7  乙方迟延提交结算报告的，甲方批准结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回乙方修改或补充的，甲方批准结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。
11.8  乙方提交的结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，甲方可就该部分进行审批。
11.9  项目移交给项目经营管理单位管理后而工程结算尚未结束的，由项目经营管理单位继续与乙方进行结算，甲方不再参与工程结算工作。
第12条  培训
12.1  乙方必须为甲方派出的受训人员进行合同货物操作、维护和日常管理等方面的技术培训。乙方的培训时间和次数应严格按照培训计划进行，内容包括安装调试中的跟班培训、电气和货物原理培训、系统编程培训、操作培训和维修培训。所有培训的设施均由乙方准备。
12.2  乙方的培训应达到如下目的：甲方的受训人员经过培训后，对系统中的各种货物的功能有透彻的了解，能正确使用和恰当使用货物和简单故障排除与应急处理。
12.3  乙方提供的技术培训范围：
（1）乙方应于培训开始前二个月向甲方提交详细的培训计划供甲方确认。甲方应于培训开始前一个月通知乙方被培训人员的姓名、性别、出生日期、职务和专业。最终培训计划应按照甲方技术人员的实际需要由双方协商确定。
（2）培训应以教室培训为基础，并与实物密切结合，培训应在货物安装、调试阶段，结合安装、调试、试验及验收等实践工作在现场进行。
在培训期间，乙方应指定技术熟练和称职的技术人员对甲方技术人员进行技术指导并解释甲方技术人员在运行和维护本合同货物时可能遇到的一切技术问题。
（3）乙方应保证甲方技术人员能在货物运行的不同岗位得到培训以使他们能够理解并掌握合同货物的操作、检验、修理和维护技能。培训开始前，乙方应向受训人员详细讲解操作规则和工作注意事项。
（4）培训期间，乙方应向甲方技术人员免费提供试验仪器、工具、技术资料、图纸、参考数据、工作服、防护用具、合适的办公室及其它必需品。
（5）乙方应向甲方技术人员提供往返车、船、机票（经济舱）、住房、膳食、交通工具和保险，有关费用已包含在合同总价之中。
第13条  保险
13.1  合同货物的所有保险费用和乙方派往现场进行有关服务人员的人身保险和其他有关险种，由乙方负责。
13.2  乙方应以甲方的名义投保以下主要险别，其投保的保险公司、保险类别和保险单的格式应经甲方批准：
（1）货物运输保险：包括从乙方或分包商的工厂运输到现场的过程中货物的毁损及灭失。
（2）施工安装的一切险：包括验收完成前，现场设施的有形毁损及灭失。
（3）第三方责任保险：包括因设施的提供和安装施工而发生的第三方人员伤亡（包括甲方人员）和财产的毁损及灭失。
（4）其他险别：经甲方认可的符合有关法律规定的其他险种。
13.3  乙方应对其提供的安装及伴随服务人员投保人身意外险、雇主责任险以及其它经甲方特别同意的，符合中国有关法律规定的险种。
13.4  如果乙方未能开具上述的保险单和/或保持保险有效，甲方可以投保并保持保险有效，同时甲方可不断从合同项下扣除货款或服务款项以支付保险费，或以乙方的欠款形式来补偿。
13.5  上述第13.2款及第13.3款中约定的保险用合同货币理赔。乙方在办理索赔时，应事先通知甲方，并直接向保险公司办理。对于保单中约定的免赔额部分的责任损失应由乙方承担。
13.6  对于涉及甲方利益的保险索赔，没有甲方的事先书面同意，乙方不能向保险公司妥协或给予任何放弃。
第14条  质量保证与售后服务
14.1 乙方应确保其所供货物及其随机附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证乙方所供系统的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价款之内。
14.2乙方提供的货物应为制造厂的原装产品，交货时，提供原产地证明和质量证明书以及主要零部件出厂所进行的出厂检验报告，保证本合同的货物满足国家及行业有关规范及标准要求。
14.3  乙方必须保证本合同的货物是优质的、全新未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合招标文件规定的技术规格和质量的产品。在货物正确安装、正常使用及维护的情况下，乙方对本合同货物的质量保证期按厂家承诺和国家有关规定执行，但最少不少于5年。此质量保证期从竣工验收合格之日起计算。
14.4  凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转和运行过程中发现的质量问题，均由乙方负责处理，实行包修、包换，直至产品符合质量要求为止。乙方应承担修理、调换发生的一切费用，并相应延长经修理或调换的设备的质量保证期。
14.5  在质量保证期内，乙方应免费提供货物正常使用下的维修及保养服务，并定期派工程师到现场巡查。在质量保证期内货物本身质量出现问题或由于货物质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方须及时给予维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由乙方负责。被更换的零部件的质量保证期从更换后验收合格之日起计算。质量保证期满后，乙方仍须对本合同货物实行终身维修且仅可收取更换材料或零（配）件的成本费。
14.6  在质量保证期内，乙方应对甲方设备的使用情况进行每年一次配合设备的巡检和年检，并在广州地区设有固定的售后服务机构，每天24小时在线后备技术支持。对乙方在故障保修响应方面的要求是：乙方须在接到甲方通知的1小时内予以答复；在甲方要求时，乙方的技术人员须在收到甲方通知后3小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，乙方应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。
14.7  在质量保证期内任何由于乙方产品设计、制作组装、配件以及由于货物因素等引起的损坏，均由乙方负责免费维修或更换；由于甲方人为和自然灾害因素造成的损坏，乙方仅可收取更换材料或零（配）件的成本费用。对于隐蔽性的、通过合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由乙方免费负责。
14.8  如果发现货物的质量和规格与合同约定不符或货物在质量保证期内有缺陷（包括内在缺陷或使用不适当原材料），甲方将有权要求有关部门进行检验，并可依据检验证书向乙方索赔。
14.9  在质量保证期结束前，乙方须与甲方代表对合同项下货物进行全面的检查，对任何缺陷由乙方负责修理。在修理之后，乙方须将缺陷原因、修理的内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给甲方，报告一式两份。
14.10  乙方必须按约定提供满足质量保证期内正常运行的备品备件，并随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。
第15条  技术文件
15.1  乙方应向甲方提供能够正确进行安装、使用、检查、维修、维护以及技术培训等所需的技术文件和资料。
15.2  乙方未按要求提供有关文件，甲方可以推迟有关款项的支付，直至乙方补齐有关文件。
15.3  乙方应确保其提交的技术文件正确、完整、清晰，并能满足合同货物的设计、检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的要求。
15.4  如果乙方提供的技术文件在内容上不正确、不完整或者不清晰，乙方应在收到甲方关于资料不完整的通知后立即进行必要的修正，并且在收到通知后10天内向甲方免费重新提交正确、完整、清晰的文件。如果再次提交的文件晚于上述约定时限，乙方应按合同约定的计算方法支付违约金。如果乙方提交的技术文件有遗漏和错误，乙方应承担由此而引起的增加的本项目相关费用。
15.5  乙方应将技术资料文件直接提交给甲方。
15.6  如果技术资料文件短少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后20天内免费把短少、丢失或损坏部分补发给甲方。
15.7  技术文件的费用已包括在合同约定的合同总价中，甲方不再另行支付。
第16条  税费
16.1  中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。
16.2  中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税、所有合同货物的国内增值税）均应由乙方负担。
16.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。
16.4  税率与发票类型按国家相关要求规定。
第五章  进度控制和项目管理
第17条  进度控制
17.1  甲方在发出中标通知书后3天内，提供初步的进度计划给乙方，乙方据此安排设计联络、生产、供货及安装调试计划，并提交甲方。
17.2  乙方需按设计联络中确定的时间，将正式的有关图纸提交给甲方确认。
17.3  详尽的设计联络、生产、交货及安装调试计划见合同条款和设计、生产、供货、安装、调试、验收进度计划。
17.4  本项目进度计划要求见合同附件6（实际执行计划以甲方通知的为准）。
17.5  甲方在发出中标通知书后，将派人到乙方生产厂进行监造。
17.6  乙方必须在货物出厂前进行相应出厂测试，并在货物出厂前7天通知甲方派人到厂抽检测试，由甲方对测试报告签名确认。但甲方在制造厂的检查、检验和测试，并不由此而解除乙方在本合同中应承担的任何责任。
17.7  乙方在接到甲方发货书面通知的3天内，须到安装现场进行勘察，并在7天内按甲方要求的品种和批量将货物送到指定的安装现场，并进行开箱验收。
17.8  乙方必须在中标通知书发出的3天内，向甲方提交详细的安装计划和进场安装的技术人员（应不少于__人）名单。第一批到货的同时，进场安装的技术人员必须全部到达安装现场。
17.9  乙方必须确保其提供货物的质量满足合同的要求。确保合同货物在甲方要求时间内安装完毕并通过验收。
17.10  乙方应按照培训计划的要求，派出经验丰富的授课人员对甲方的维修、操作等有关人员进行工厂培训和现场培训，保证甲方的有关人员在验收前掌握相关货物和系统的操作、维护等技能。
17.11  在合同生效后乙方须每月向甲方提交5份月进度报告，月进度报告的格式可以在第一次联络会上确定。在月进度报告中须说明每项工作（如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等）实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
17.12  乙方必须服从甲方对工程的整体进度控制，必须积极主动地了解甲方的有关工程细则，尤其是影响土建工程的有关项目，主动地要求甲方提供施工程序及时间表，积极与甲方就施工中出现矛盾的地方进行协调，并主动地找出解决方法。整个工作期间，乙方应接受甲方的统一管理和必要的监督检查，保证工程质量、工期和安全文明施工。
17.13  总监理工程师的进度管理
17.13.1  乙方应当加强计划管理，严格按照总监理工程师确认的工程进度计划组织施工，并接受总监理工程师对工程进度的检查、监督。
17.13.2  为便于总监理工程师掌握和控制工期，乙方应向总监理工程师填报工程的当周进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划和其它工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，乙方必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。
17.13.3  工程实际进度与经总监理工程师确认的进度计划或者更新进度计划不符时，总监理工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知乙方。乙方应据此编制修改工程进度计划，采取总监理工程师同意的必要措施加快工程进度，属乙方原因，则乙方无权要求甲方支付任何附加费用。如乙方未能在总监理工程师发布指令后2天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，甲方有权部分或全部解除合同，将未完工程另行发包或者划拨给其他有能力的单位，乙方必须无条件服从，由此所造成的损失全部由乙方承担，并不免除乙方的违约赔偿责任。
17.14  工期延误的原因及其处理
17.14.1  非乙方原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成乙方的原定工期计划延误：
（1）不可抗力；
（2）土建工程设计有重大变更；
（3）因甲方延期交付施工安装场地使用或延期通知交货；
（4）甲方其他违约行为造成工期延误。
除上述原因之外，其他所有工期延误均为乙方原因造成的延误。
非因乙方原因造成关键节点工期延误的，一次性延误5天以内（含5天）的，工期不予顺延，由乙方采取措施自行消化；一次性延误6-10天（含10天）的，工期可顺延5天，但乙方应采取措施在下一个节点工期内消化；一次性延误11-20天（含20天）的，工期可顺延10天，但乙方必须在总工期内采取措施消化被延误工期（此延误发生在最后一个节点工期内除外）；一次性延误工期超过20天，工期可以顺延。
17.14.2  因乙方原因造成的工期延误，工期一概不得顺延，乙方还应当按照合同的约定承担违约责任。
17.14.3  对于非因乙方原因发生的工期延误，乙方应当在工期延误发生后3天内就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出书面报告，逾期不报告，甲方不予确认；甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
第18条  人员管理
18.1  乙方必须按照投标文件中的承诺建立以项目负责人为首的现场管理机构，项目部主要负责人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和甲方代表的查验。未全部到位的，乙方按合同的约定承担违约责任。
18.2  乙方所投入的项目负责人和主要技术人员应与投标文件保持一致，甲方不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，乙方应以书面形式向监理人提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向甲方提出申请，并征得甲方同意。乙方必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质，即使征得甲方同意更换，乙方仍应按合同约定接受违反投标承诺的处罚。前款人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。乙方擅自更换项目负责人及现场管理机构主要部门负责人的，按照合同的约定承担违约责任，并接受违反投标承诺的处罚。
18.3  项目部主要负责人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在7天内无条件撤换，并按照合同的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质，否则，按合同约定承担违约责任。
18.4  项目部主要负责人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理人批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：
（1）离场1天内，须将工作交接情况知会现场监理工程师；
（2）离场2～3天，须将工作交接情况知会现场监理工程师，并经总监理工程师批准；
（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会总监理工程师，并经甲方批准；
（4）一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。
若违反上述规定，总监理工程师可发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。乙方必须就此做出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并按合同的约定承担违约责任。
18.5  如乙方委派的项目部主要负责人员有兼职情况，经监理人证实，甲方将要求乙方立即撤换该人员，并由乙方按照合同的约定承担违约责任。如甲方要求乙方撤换不合格人员，乙方拒不执行，则自撤换通知下达7天后，视为该部门负责人岗位已空缺，按合同约定的违约条款处理。
18.6  在合同执行过程中，如果甲方有理由认为乙方雇佣的任何代表或人员行为不当、或不称职、或玩忽职守、或严重违反现场规定，甲方有权书面通知乙方要求将此人员调离或撤换，由此而产生的费用由乙方承担。如果乙方雇佣的代表或人员被撤离后，乙方应立即指定另一合适人员代替。如甲方要求乙方撤换不合格人员，乙方拒不执行，则自撤换通知下达7天后，视为该部门负责人岗位已空缺，按合同约定的违约条款执行。
在不影响工作现场的安装服务并且征得甲方同意的前提下，乙方可自负费用更换其技术人员。
乙方技术人员在现场期间应遵守中华人民共和国的法律、法规及工作现场的规章制度。
第19条  现场管理
19.1  施工场地的占用与管理
19.1.1  乙方必须依照有关规定、规范对施工现场进行管理。在工程实施期间，施工场地一经移交给乙方，乙方即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。乙方需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段做出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境和相邻施工现场造成不利影响。
19.1.2  现场施工的用水、用电费用已包含在合同总价中。该部分费用在施工中向土建总包单位支付，具体按甲方的有关规定执行。
19.1.3  乙方必须在工程竣工初验后30天内或甲方规定的时间内（甲方将提前通知乙方），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，甲方除向乙方收取租金（租金为每天1.0元/m2）外，还有权暂停工程结算、工程验收等工作，并由乙方承担由此而产生的一切后果（包括甲方因此而被第三方索赔所产生的损失）。
19.2  现场材料和工程的保卫工作
乙方负责做好在施工现场内的材料和已完工程的保卫工作，甲方不承担对乙方材料和已完工程的保卫工作；如乙方的材料有丢失或已完工程遭到破坏的情况，甲方不承担任何责任，一切损失由乙方自己承担。乙方在施工过程中若破坏了原有的施工成果，必须使其恢复到原有的水平，并承担由此而造成的一切损失。
19.3  施工现场服务
19.3.1  为了使合同货物的安装顺利进行，乙方应派遣技术熟练、身体健康和有称职的技术人员到现场进行安装服务。
19.3.2  乙方应从所派遣的技术人员中指定一名现场总代表负责解决和协调现场的技术和商务问题。
19.3.3  乙方技术人员抵达现场后，其现场总代表应按照合同总的进度要求确定现场安装工作计划并报甲方驻现场总代表。对工作计划的任何修改必须通报甲方现场总代表。
19.3.4  在合同货物的安装、调试、验收试验及维修期间，乙方技术人员应详细讲解技术资料，进行必要的示范操作并解答甲方提出的技术问题。
19.3.5  乙方技术人员的作息时间应遵照工作现场的规定。
19.3.6  工作进度、每天完成的工作、发生的问题或事故以及解决方法应每天以中文记载在工作日志上并由双方现场代表签字，工作日志一式两份，双方各执一份。
19.3.7  乙方应对其分包商在现场的工作负全责。
19.3.8  乙方及其分包商在现场的住房、膳食、办公室及其它必要设施应由乙方自己解决，所有费用由乙方承担。
    第20条  工作配合
20.1  乙方工作（也即义务，包括但不限于）：
（1）严格按照国家有关标准和本合同的技术规格组织生产，选用的元件器件、材料必须完全符合本合同的约定。
（2）负责对有关图纸中货物安装地点的土建基础施工指导，对货物的安装基础尺寸、形式、数量，预留孔洞、电缆的接口位置等进行检查和核对。
（3）负责本合同项下货物的包装、运输（包括装卸）、仓储和保管。
（4）负责按照甲方书面通知的时间、地点和数量交付货物。
（5）负责本合同项下货物的安装调试，以使货物达到其功能、性能等技术参数要求，保证工程达到设计的要求。
（6）在安装调试及验收过程中发现货物规格或质量有问题时，乙方应及时采取补救措施。
（7）在整个合同履行期间，甲方（或者监理人）派人前往厂检（前往厂检所发生费用由甲方（或者监理人）负责），乙方应给予必要的配合，并有责任通报生产进度等甲方需了解的合理的情况。
（8）负责将竣工验收合格的工程移交给甲方。
（9）乙方负责参加施工人员的安全以及承担所有人员的保险和工伤事故的所有费用。
（10）乙方必须在收到甲方进场通知后5天内成立本项目的组织机构，并在安装过程中派出项目负责人和技术负责人常驻施工现场。
（11）乙方应承担本合同约定的属于乙方的其他义务。
20.2  乙方与甲方之间的工作配合
20.2.1  乙方接到甲方的进场通知后，须立即配合甲方和建筑设计单位进行建筑（含各专业）的施工图设计，根据工程进度的要求按照规定的时间分阶段向甲方和建筑设计单位提供满足施工图设计所必需的所有图纸和资料，并对合同范围内的安装所需的图纸进行设计。为了保证建筑（含各专业）施工图设计的顺利进行，乙方应在提出全部建筑设计条件后，派出有资格的技术人员配合建筑设计单位的建筑施工图设计，解释设计条件，协调双方设计图纸，补充设计遗漏，修改单项设计，完善必要的图纸资料等。
20.2.2  乙方在收到甲方进场通知后3天内须指定一名项目负责人负责与甲方联络，对生产进度、交货计划、现场施工配合及现场安装、调试、验收等工作进行组织和协调。乙方须将该项目负责人的资质和工作简历提交甲方确认。在货物交货和安装期间，乙方派出的项目负责人须常驻现场对货物交货和安装调试进行组织协调。
20.2.3  乙方在接到甲方发货书面通知后3日内，须将拟发货货物的品种、数量、预计到货时间、安装地点等情况书面通知甲方，以便甲方安排对货物的检查和初步验收工作，货物运抵现场直至货物安装调试竣工验收合格并移交甲方使用前，合同货物的仓储和保管由乙方负责。
20.2.4  乙方应对本项目所有的货物、材料进行安装，负责货物的调试和试运行，负责系统的调试、验收及移交。甲方应按照合同约定提供必要的调试条件。
20.2.5  甲方为乙方进场施工提供可能的协助。
20.3  乙方与甲方监理人之间的工作配合
20.3.1  甲方为有效地控制货物的质量、工期和成本，委托监理人对本项目实施监理服务。
20.3.2  监理工程师依据与甲方签订的委托监理合同所约定的职责及授权，对本合同货物的产品设计、设计联络、生产制造、检验、包装、运输、仓储、安装调试、试运行、验收、质保等进行审查、检查、监督。
20.3.3  乙方必须接受监理人对本条第20.3.2款所列工作内容的审查/检查/监督，并提供便利条件。
20.3.4  乙方对监理人的管理如有异议应在两天内书面向甲方提出异议，在甲方正式答复前必须继续执行监理人的指令。如因指令的错误而造成的损失，由甲方负责。但如果乙方已经预见到执行指令会造成损失的，应及时告知甲方。
20.4  乙方与甲方的工作配合
20.4.1  乙方进场交货或安装施工受甲方施工总承包管理办法的约束，并接受甲方的管理。
20.4.2  本合同项下的消防设施应在完成后配合甲方进行消防联动调试（如有）。
20.4.3  乙方在施工过程中若破坏了其他单位（包括但不限于甲方）的施工成果或施工过程中留下了孔洞、墙洞、沟、槽等需要修补的工作，必须负责修补使其恢复到原有水平，并承担由此而造成的一切损失。
20.4.4  乙方对甲方的管理如有异议应在两天内书面向甲方提出异议，在甲方正式答复前必须继续执行甲方的指令。如因指令的错误而造成的损失，由甲方负责。但如果乙方已经预见到执行指令会造成损失的，应及时告知甲方。
20.5  乙方与其他专业工程单位之间的工作配合
20.5.1  一些虽由乙方完成的工程但与第三方完成的工程密切相关，或虽由第三方完成的工程但与合同货物密切相关，由乙方提供图纸或资料，诸如基础尺寸、荷载、预埋件、预留孔洞、管线走向等，乙方应及时、准确地提供图纸资料或与相关专业协商工作。乙方应积极配合甲方协调与土建、装修、消防、舞台机械、音响等专业的工作配合，及时提供具体、准确的资料。
20.5.2  乙方在施工过程中若破坏了其他单位（包括但不限于专业施工第三方）的施工成果或施工过程中留下了孔洞、墙洞、沟、槽等需要修补的工作，必须负责修补使其恢复到原有水平，并承担由此而造成的一切损失。
第六章  合同的变更与转让
第21条  合同变更
21.1  无论乙方提供的货物是按原合同的要求，或根据新合同或者补充合同（协议），或根据现场实际情况变更后的货物，乙方都不能免除对货物应承担的责任。
21.2  由于甲方原因变更合同货物的，甲方应书面通知乙方，双方协商后签署有关变更文件。如由于甲方原因的货物变更造成乙方损失的，由甲方承担。
21.3  乙方在合同执行期间，认为有必要对合同货物进行适当调整的，应及时向甲方提出建议，经双方协商签署有关文件后，方能继续下一阶段工作。
21.4  甲方可在任何时候用书面方式通知乙方在合同总的范围内变更下列各项中的一项或多项：
（1）供货进度；
（2）根据中标产品特点进行必要的调整。
21.5  由于上述第21.4款第（1）项变更引起乙方执行合同中的任何部分义务的费用的增减不得更改合同总价款。只有在履行合同过程中，甲方根据工程的实际需要，对购买货物的数量和服务的内容做出相应的调整，才能根据合同中该项货物的单价对合同总价进行相应的调整，其它费用不作调整，乙方应予以接受。若合同中没有该项货物的单价，则由双方协商解决。
21.6  当发现不能满足甲方所要求的工期时，乙方应在原定完工日期30天前书面告知总监理工程师及甲方，以便采取切实有效措施保证合同货物按计划投入使用，但不因此豁免乙方按本合同约定承担违约责任。
21.7  乙方根据现场实际情况，确实需变更合同约定的货物，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理由，经甲方确认后实施（双方签署的文件作为合同附件），但乙方不得对投标文件中承诺提供的主要货物的品牌、规格、性能、产地提出变更。乙方提出变更时，变更货物的技术标准不得低于其投标文件中同类产品的技术标准，变更价格不得高于其投标文件中同类产品的价格。
21.8  乙方在施工期间，发现甲方提供的施工现场情况与实际有不符的，发现合同原计划或方案不尽合理的，应及时向甲方反映，并及时提出确保工程的顺利进行的应变方案。经双方协商签署有关文件后，继续下一阶段工作。
21.9  乙方根据本条约定提出的任何调整要求，必须在乙方接到甲方的变更指令以后7天内提出；否则，甲方的指令和规定将是最终的。如果在甲方接到乙方的调整要求后7天内双方不能达成协议，乙方应按照甲方的变更指令进行工作。
第22条  转让与分包
22.1  乙方应从经甲方批准的每一项目的分包商名单中选择和确定其相应的分包商。
22.2  未经甲方书面同意，乙方不得随意变更经批准的分包商。甲方的批准并不免除合同项下乙方的任何义务、职责和责任。
22.3  乙方未经甲方事先的书面同意，不得将合同约定的应履行的义务或者应承担的责任全部或部分进行转让给第三方。
22.4  乙方应将本合同项下的主要的分包合同以书面形式通知甲方，该通知不免除乙方按合同约定的任何责任或义务，乙方还应对任何分包商、代理商、雇员或其他工作人员的行为和疏忽而造成对甲方的损失向甲方负全部责任。
22.5  乙方应自费协调所有分包商的工作，并且要确保由不同分包商供货的货物之间的配合和接口顺利、有效和可靠。乙方应负责保证合同货物的完整性和整体性。
22.6  严禁分包商再分包。
第七章  权利及其转移
第23条  知识产权
23.1  乙方保证：甲方无需承担由于使用了乙方提供的合同货物的设计、工艺、方案、技术资料、商标、专利等而产生的侵权责任。甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担相关责任，并赔偿甲方因此所受到的损失。
23.2  乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。
第24条  权利与风险转移
24.1  乙方保证：所交付的合同货物是没有任何权利瑕疵的（包括所有权瑕疵及其他权利瑕疵），不会发生第三人对货物提出任何权利主张的情况，否则，由乙方承担由此引起的一切法律责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
24.2  合同货物的所有权随支付比例由乙方转移给甲方。货物毁损、灭失的风险，在竣工验收合格并移交甲方（或者经营管理单位）使用前由乙方承担；在竣工验收合格并移交甲方（或者经营管理单位）使用后由甲方承担。
24.3  在甲方拒收情况下或者解除合同时，合同货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
24.4  所有权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。
24.5  乙方交由承运人运输的在途合同货物，其毁损、灭失的风险由乙方承担。
第八章  违约和索赔
第25条  违约责任
25.1  甲方违约的情形及承担违约责任的方式
甲方违约的情形限于违反合同协议书第4条、合同条款第3.1款、第20条之约定，承担违约责任的方式如下：
（1）违反合同协议书第4条约定而应承担的违约责任：如果甲方未按合同约定期限付给乙方定金，延期在10个工作日内的（含10个工作日）的，甲方无需向乙方支付违约金；延期超过10个工作日的，之后每延期1个工作日，甲方应按定金的1‰向乙方支付违约金；如果甲方未按合同约定的日期支付各阶段款项给乙方，则甲方也应支付由此产生的违约金，每天违约金按拖欠款金额1‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期30个工作日甲方仍不付款，由此造成乙方的损失，应由甲方向乙方作出补偿。
（2）违反合同条款第3.1款、第20条约定而应承担的违约责任：甲方未按本合同约定，如期完成自身的安装条件造成工期延误，则乙方的工期延误按合同条款第17.14.1款执行。
25.2  乙方违约的情形及承担违约承担的方式
25.2.1  乙方承担违约责任的方式包括但不限于：
（1）书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，总监理工程师或甲方有权向乙方发出书面警告。乙方承担书面警告的违约责任时，应当向甲方支付违约金人民币（√1000元；× 1500元；× 2000元）/次。
（2）限期改正。总监理工程师或甲方在日常检查工作中发现乙方有违约行为，有权向乙方发出违约通知，要求乙方必须在总监理工程师或甲方限定的时间内履行义务。乙方承担限期改正的违约责任时，应当向甲方支付违约金人民币（√  2000元；× 2500元；× 3000元）/次。
（3）一般违约责任。乙方违反本合同的约定承担一般违约责任时，应当向甲方支付违约金人民币（√ 4000元；× 4500元；× 5000元）/次。若乙方再次承担性质相同的一般违约责任，第2次时应当向甲方支付人民币（√ 8000元；× 9000元；× 10000元），第2次（不含本数）以后应当向甲方支付人民币（√ 16000元；×□ 18000元；× 20000元）/次。
（4）严重违约责任。乙方违反本合同的约定承担严重违约责任时，应当向甲方支付违约金人民币（√ 16000元；× 18000元；× 20000元）/次。
（5）部分解除合同。当乙方违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出部分解除合同的书面通知，该通知在送达乙方时部分解除合同即生效。
（6）解除合同。当乙方违反本合同的约定符合全部解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出解除合同的通知，该通知在送达乙方时解除合同即生效。
（7）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应向甲方赔偿因其造成的经济损失。
25.2.2  乙方累计承担限期改正的违约责任达3次的，则另行追加一般违约责任1次；累计承担一般违约责任达3次的，则另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次时，甲方有权单方面部分或全部解除合同。
25.2.3  乙方违约须向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方有权从应支付给乙方的合同价款中直接抵扣或在履约担保、保证金中扣除，乙方不得有异议。
25.2.4  工期延误方面的违约责任
（1）乙方违反合同条款第17.1、17.2、17.3款或第17.4款任一款的约定的，承担甲方给予书面警告的违约责任1次，并按甲方要求限期改正；不按要求限期改正的，乙方承担一般违约责任1次；超过限期5天仍不改正的，乙方应承担严重违约责任1次。
（2）乙方延期交付图纸给甲方确认的，延迟2天以内（包括2天）的，承担甲方要求限期改正的违约责任1次；延迟3～5天的，承担一般违约责任1次；延迟6～10天的，承担严重违约责任1次；延期10天以上的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，同时，乙方应按合同总价的5%另行向甲方支付违约金。
（3）乙方违反合同条款第17.6款的约定，未按计划组织好生产，经甲方检查不符合厂检要求的，承担甲方要求限期改正的违约责任1次，并立即采取补救措施，按照甲方限期改正通知书的要求限期改正。甲方将再次派人检查，所有旅差费用由乙方支付。于此情形下，如果乙方仍不按甲方要求限期改正的，乙方承担严重违约责任1次；情节严重的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，同时，乙方按合同总价的5%另行向甲方支付违约金。
（4）乙方违反合同条款第17.7款的约定，不按甲方要求送货的，延期1～3天，承担书面警告的违约责任1次，并且每天按延误批次货物总价的0.5％的金额向甲方支付违约金；延迟4～5天，承担一般违约责任1次，并且每天按延误批次货物总价的1％的金额向甲方支付违约金；延期6～10天，承担严重违约责任1次，并且每天按延误批次货物总价的1.5％的金额向甲方支付违约金；延期超过10天以上的，甲方有权单方面部分或全部解除合同。
（5）乙方违反合同条款第17.8款的约定，不按时提交安装计划进场安装的技术人员名单或者第一批到货的同时安装技术工人未全部到达安装现场的，乙方承担限期改正的违约责任1次，并立即采取措施，根据甲方限期改正通知书的要求限期改正。乙方在5天内对上述问题仍未完全改正，乙方承担一般违约责任1次，超过5天以上，乙方应承担严重违约责任1次，情节严重或拒不改正的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，同时乙方应按合同总价的5%另行向甲方支付违约金。由此造成的工期延误责任由乙方自负。
（6）乙方违反合同条款第17.9款的约定，不能按时通过竣工验收的，每迟延1天，应向甲方支付本合同总价的3‰的违约金；造成甲方经济损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任。
（7）乙方违反合同条款第17.14款的约定，未自行消化延误的工期，导致工期延误的，应按有关约定承担违约责任。
25.2.5  组织机构、派驻安装、调试现场人员方面的违约责任
乙方未按投标文件承诺建立组织机构、派驻安装、调试现场人员的，乙方必须按甲方要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：
（1）乙方违反合同条款第18.1款约定的，须向总监理工程师或甲方做出书面解释并保证人员限期到位，同时承担一般违约责任1次；如果乙方拒不配合，未在甲方要求的期限内进行整改的，承担严重违约责任1次；超过整改期仍不到位或一次空缺7天以上，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。
（2）在合同条款第8.2、8.3款约定的进场时间到达之日起3日内，乙方在投标文件中承诺的安装、调试人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺的，乙方应按不同情况承担相应的违约责任：
1）安装、调试人员的资质不符合要求的：
① 有10%安装、调试人员的资质不符合要求的，乙方须做出书面解释并保证安装、调试人员限期到位；
② 有20%安装、调试人员的资质不符合要求的，乙方承担限期改正的违约责任1次；
③ 有30%安装、调试人员的资质不符合要求的，乙方承担一般违约责任1次；
④ 有50%安装、调试人员的资质不符合要求的，乙方承担严重违约责任1次；
⑤ 超过50%安装、调试人员的资质不符合要求的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。
2）安装、调试人员的数量不符合要求的：
① 有10%的安装、调试人员未按时到位的，乙方须做出书面解释并保证安装、调试人员限期到位；超过限期5天内仍不到位的，乙方承担一般违约责任1次；超过限期5～10天仍不到位的，乙方应承担严重违约责任1次；超过限期10天以上仍不到位的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。
② 有20%的安装、调试人员未按时到位的，甲方将要求乙方安装、调试人员限期到位，乙方应承担一般违约责任1次；超过限期3天内仍不到位的，乙方应承担严重违约责任1次；超过限期3天以上仍不到位的，甲方有权单方面部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。
③ 有30%的安装、调试人员未按时到位的，乙方须按甲方要求使安装、调试人员限期到位，并承担严重违约责任1次；超过限期3天以上仍不到位的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。
④ 超过30%的安装、调试人员未按时到位的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。
上述违约责任可以单独适用，也可以合并适用。
3）乙方如需要调换项目负责人或技术负责人或安装、调试人员，必须事先征得监理人、甲方的书面同意。如未经监理人、甲方书面同意，擅自调换上述人员的，除必须限期改正外，乙方必须承担一般违约责任1次，并且按本条第25.2.5款第（1）、（2）项的约定处理。
4）乙方现场安装、调试负责人若需离开施工现场2日以内需经监理人批准，若需离开施工现场2日以上需报监理人并经甲方批准；总请假日数每月不得超过4日（含节假日）；在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场技术人员全权代表其行使职权。违反上述任一要求的，视为违约，甲方将要求乙方承担一般违约责任1次，并且按本条第25.2.5款第（1）、（2）项的约定处理。
5）其他安装、调试人员需离开施工现场3日以内需经监理人批准，3日以上需报监理人并经甲方批准；总请假日数每月不得超过6日（含节假日）；在其请假离开的时间段内应书面委托其他具有相应资质的驻场人员接替。违反上述任一要求的，乙方承担一般违约责任1次。
6）对于监理人或甲方通知乙方参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于乙方法定代表人、经监理人或甲方批准同意的乙方法定代表人授权人、项目负责人、技术负责人等）未经监理人或甲方书面同意自行缺席的，每缺席一人次乙方承担1次一般违约责任。
7）如乙方违反合同协议书第8条、第9条的约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知甲方的，经甲方每确认1次，乙方承担1次一般违约责任。
25.2.6  产品质量方面的违约责任
（1）乙方必须按合同约定的产品型号规格配置符合质量标准的合格产品交货。如发现有不符合质量标准的产品（零部件），乙方必须及时更换并承担由此引起的工期延误责任。同时，甲方有权视情节的严重程度给予乙方限期改正以上的违约处罚，直至要求赔偿损失，解除合同。
（2）乙方必须严格按照国家有关技术规范进行督导安装、调试，每违反一次，乙方应承担限期改正的违约责任1次。如果在限期内（3天内）仍不整改的，乙方承担一般违约责任1次。超过限期达3天及以上仍不整改的，乙方承担严重违约责任1次。情节严重的，甲方有权部分解除合同，同时乙方应赔偿由此造成甲方的损失。
（3）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，乙方向甲方交纳合同总价2%的违约金并赔偿甲方的实际损失。
（4）货物质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在甲方或者本合同要求的期限内返工并达到合同约定的质量标准，并按该不合格货物价格的5%向甲方支付违约金；于此情形下，质量保证期重新计算。
25.2.7  安全生产方面的违约责任
（1）乙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报或处分，或被新闻媒体曝光造成不良影响，被通报或被曝光1次的，乙方必须承担严重违约责任1次；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光2次以上（含本数）的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。
（2）乙方在甲方、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应立即改正或者按照甲方（或者总监理工程师）要求限期改正。若同样问题被发现2次的，或累计类似问题被发现3次的，乙方必须承担一般违约责任1次。此类问题的认定，以甲方或者总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。
（3）乙方因自身原因造成的生产安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定接受由行政主管部门处罚外，乙方必须依照下列约定承担违约责任：
1）发生特别重大事故，乙方按事故所处合同总价格8%向甲方支付违约金，且违约金的数额不得低于3万元；
2）发生重大事故，乙方按事故所处合同总价格5%向甲方支付违约金，且违约金的数额不得低于2万元；
3）发生较大事故，乙方按事故所处合同总价格3%向甲方支付违约金，且违约金数额不得低于1万元；
4）发生一般事故，乙方按事故所处合同总价格2%向甲方支付违约金，且违约金数额不得低于5千元。
发生上述生产安全事故，甲方视情况严重程度，有权做出限期改正以上的违约处罚，并有权部分解除合同或解除合同。
乙方依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方必须据实赔偿。
25.2.8  设计联络方面的违约责任
乙方没有按照双方约定的时间、地点进行设计联络或没有按规定时间提交设计图纸和资料的，延迟2天以内（包括2天）的，承担限期改正责任1次；延迟3～5天的，承担一般违约责任1次；延迟6～10天以上的，承担严重违约责任1次；延期10天以上的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，同时，乙方应按合同总价的5%向甲方支付违约金。
25.2.9  施工配合方面的违约责任
须由乙方提供的图纸或资料提供不及时，或乙方与甲方、监理人、其他专业工程单位的配合不及时，乙方必须承担由此引起的工期延误责任。同时，乙方承担限期改正（含）以上的违约责任1次；情节严重的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的甲方损失。
25.2.10  工程转包、分包方面的违约责任
乙方转包或擅自分包工程的，甲方有权单方面部分解除合同或全部解除合同，由此而造成的经济损失由乙方负责全部赔偿。
25.2.11  乙方因市场涨价、企业亏损或破产等原因终止合同的，相关的违约责任约定如下：
（1）乙方应承担由此造成甲方的一切损失；
（2）由于乙方终止合同，造成甲方向其他供应商购买货物，如果该价格比乙方供应货物的价格高，差价部分应由乙方赔偿；
（3）由于乙方终止合同，造成甲方工期的延误，乙方应承担工期延误的责任；
（4）上述违约金或赔偿金，甲方有权在乙方的履约担保中扣除。
25.2.12  除上述约定之外，乙方有违反其他合同义务的，均构成违约，每违反一次，相应地承担限期改正的违约责任1次；情节严重的，承担一般违约责任1次。
25.2.13尽管本合同有其他规定，但无论在任何情形下，乙方在本合同项下承担的违约金以及因其他原因承担的任何及所有赔偿责任不论单项或多项累计不超过本合同总价的100%。
上述约定的责任限制不适用于因合同一方故意行为或明显疏忽导致的损害、损失及人身伤亡。乙方对其产品质量引起的人身伤亡的责任受有关适用法律的制约。
所有违约金和赔偿金的支付不减免乙方在本合同项下的任何责任和义务。
25.3  乙方违约责任的认定方式：
以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。
25.4  合同的解除
25.4.1  部分解除合同
乙方违约致部分解除合同的条件成就时，乙方在此承诺：
（1）因乙方违约致部分解除合同的条件成就时，甲方有权向乙方发出部分解除合同的违约通知，该通知送达乙方时部分解除合同即生效；
（2）乙方在接到违约通知后，在2天内停止该部分的工作，并将无关的机械、材料、物件、人员从该部分工作的施工场地撤离；
（3）停工3天内，甲方、监理人会同乙方对已完成的工作部分进行清点：甲方只承认已发生并投入且符合质量验收标准的工作部分；对于乙方已安装、调试但经检验不合格的货物，乙方在监理人发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由乙方自行承担；
（4）乙方在收到违约通知后，若不按上述约定执行，甲方有权自行处理乙方滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由乙方承担；
（5）乙方在收到违约通知后，甲方就该部分解除合同的项目即可另行与其他单位签订合同，乙方不得阻碍新的乙方的货物进场；
（6）当部分解除合同的工程额达到本合同总价的50%时，甲方有权全部解除合同；
（7）由于合同解除引致甲方工期延误及其它方面的损失，由乙方负责赔偿。
25.4.2  解除合同
关于合同解除，双方约定：
（1）因乙方违约致解除合同的条件成就时，甲方有权向乙方发出全部解除合同的违约通知，该通知送达乙方时全部解除合同即生效；
（2）乙方接到违约通知后，必须在2天内停止工作，并在10天内将无关的安装工具从施工现场撤离。停工3天内，甲方、监理人将会同乙方对已完成工作进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理；
（3）乙方未在规定期限内离场的，甲方有权将其留在现场的材料、货物和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由乙方负责，在此过程中出现的任何非甲方主观故意引起的损坏、遗失由乙方自行负责，处理费用及因此所造成的损失由乙方承担；
（4）乙方在收到违约通知后，甲方就解除合同的项目即可另行与其他单位签订合同，乙方不得阻碍新的乙方进场施工；
（5）由于合同解除引致甲方工期延误及其它方面的损失，由乙方负责赔偿。
25.4.3  乙方在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已安装系统的技术资料和实物的交底、移交工作。乙方因未履行上述义务而给甲方带来工期延误和其它损失的，应赔偿甲方的实际损失。
25.4.4  合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力，亦不能免除乙方对已完工项目的保修责任。
第26条  不可抗力
26.1  不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的社会和自然灾害（包括战争、动乱、地震、台风、水灾等）事件。政府对本合同项目政策的变化、计划的调整导致不能履行本合同，也属不可抗力的范畴。
26.2  由于不可抗力的原因造成不可预见的事故而不能按合同约定交货或完成本项目时，乙方应立即以书面形式向甲方通告，证明事故的存在。
26.3  在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同约定的交货期后30天内仍不能交货，甲方则有权解除合同，这时，甲、乙双方均互不相出索赔。甲方不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金，但乙方必须在合同终止后30天内如数返还甲方支付的定金（或者预付款）及其利息。
第27条  索赔
27.1  甲方、乙方均具有向对方索赔的权利。
27.2  乙方向甲方索赔的程序：
27.2.1  当索赔事件首次发生后的14天内，乙方将自己的索赔意向书面通知监理人，并呈交给甲方一份副本。若索赔事件首次发生后的14天时间内，乙方未提出索赔意向书，则从第15天起，监理人及甲方有权拒绝乙方的索赔要求。
27.2.2  乙方应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明乙方后来要申请的索赔。监理人在收到乙方的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可能指定乙方进一步做好同期记录，乙方应允许监理人检查全部记录，并在监理人发出指令时提供记录的副本。
27.2.3  乙方在发出索赔意向通知后的14天时间内，向监理人报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节账目的索赔报告。如果索赔事件尚未结束，乙方在索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给监理人。
27.2.4  监理人在收到乙方索赔报告或最终索赔报告后的14天时间内，将处理意见书面通知甲、乙双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致时，则按合同条款第28条处理。
27.3  乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，并给甲方造成经济损失的，甲方向乙方提出的索赔参照本条第27.2款约定的程序执行。
27.4  在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同约定履行合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行；否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此导致的甲方的损失。
第九章  争议解决和合同效力
第28条  争议的解决
28.1  凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。
28.2  在进行诉讼审理期间，除提交诉讼审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
28.3  本合同适用中华人民共和国的法律。中国汉语是本合同（包括附件）使用的标准语言文字。
第29条  合同生效、失效和终止
29.1  合同生效：本合同经双方授权代表签字并经单位盖章后生效。
29.2  如果由于人力不可抗拒的因素而造成工程终止，甲方应立即以书面形式向乙方通告。乙方在收到有关证明后，立即停止合同货物的制造或采购。对于在收到此证明前乙方所完成的内容，甲方应及时向乙方支付相应金额。双方办理结算手续后，合同即终止。
29.3  因一方原因，致使合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此遭受的经济损失。
29.4  如果甲方或乙方任一方严重违反合同条款且在对方要求纠正的书面通知中要求的合理时间仍未纠正的，则合同的另一方可终止合同，并及时通知对方。
第十章  其他事项
第30条  履约担保
30.1  中标通知书发出后15日内，乙方按招标文件载明的格式向甲方提交由在中国注册的担保机构开出的担保金额为合同价款的10%,即人民币______元的《履约担保》原件。
30.2 乙方如未能在上述约定的时间内提交履约担保的，视为自动放弃中标资格，其所提交的投标保证金不予退还。
30.3 乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权向出函单位提出索赔。
30.4 乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约担保向出函单位索赔履约担保金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约担保，使得本合同履行期间有效的履约担保金额等于乙方第一次提交的履约担保金额。
30.5 如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约担保，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，并按合同条款第25.2.1（5）、（6）及25.4.1、25.4.2、25.4.3款的有关约定执行。
30.6 合同约定的货物最终验收完成且结算审定后，在扣除乙方应支付的违约金和赔偿金后（若有），甲方将履约担保退还乙方。
第31条  通知
31.1  本合同一方给对方的通知应用书面形式（包括电传、传真或电报）送达对方。乙方驻场人员签收也视为送达。
31.2  通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。
第32条  其他
32.1  乙方承诺的以下项目，除合同约定的不可抗力之外，若出现违约的情况，乙方将无条件承担以下违约责任：
	序号
	承诺项目
	违约说明
	乙方承诺的违约金额（人民币元）

	1
	项目部
	更换项目负责人
	（√ 200000元；× 300000元；× 500000元）

	
	
	更换技术负责人
	（√100000元；× 200000元；× 300000元）

	2
	投入劳动力
	每少1人
	（√ 500元；× 800元；× 1000元）

	3
	投入设备
	主要设备每少1台
	（√ 3000元；× 4000元；× 5000元）

	
	
	一般设备每少1台
	（√ 6000元；× 8000元；× 10000元）

	4
	投入材料
	每少10%
	（√ 3000元；× 4000元；× 5000元）


32.2  当发生下列情况之一时，双方应在事件发生后三个月内签订补充合同（协议），双方另有约定的除外：
（1）甲方根据合同协议书第2.3款的约定调整采购范围和内容等情况；
（2）甲方根据合同协议书第5.4款的约定调整合同工期；
（3）甲、乙双方认为需要签订补充合同（协议）的其他情形。
第三篇  合同附件
附件1：质量保修书
附件2：安全生产合同
附件3：工程建设廉洁协议书
附件4：乙方投标文件货物清单及描述

（1）招标文件报价说明

（2）投标价格总表

（3）合同货物分项报价表
附件5：拟投入项目部主要技术、管理人员及机械设备表
      （1）投入项目部主要技术、管理人员表
      （2）投入本工程生产设备的数量
附件6：乙方的合同履约时间表
附件7：技术文件交付清单
附件8：技术培训计划和售后服务承诺
附件9：乙方承诺书
附件10：用户需求书（另册）
附件11：材料设备管理方案（另册）
附件12：图纸（另册）
附件13：乙方履约担保（格式）及其承诺书
附件14：乙方法定代表人、项目负责人（项目总监）、技术负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式
附件15：中标通知书
附件16：本项目招标“澄清及答疑”纪要文件
附件1：
质量保修书
甲方：_______________________________
乙方：_______________________________
根据《中华人民共和国产品质量法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致，就暨南大学番禺校区二期工程（标段名称）钢质门（防火门）采购及相关服务项目签订本质量保修书。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。
质量保修范围包括：暨南大学番禺校区二期工程（标段名称）钢质门（防火门）采购及相关服务。
二、质量保修期
双方根据有关规定，约定本项目产品质保期为贰年，质保期自本项目竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任
（一）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方委托他人修理。
（二）发生须紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
（三）对于涉及结构安全的质量问题，乙方应当立即采取安全防范措施并实施保修。
（四）质量保修完成后，由甲方组织验收。
四、保修费用
保修费用由乙方承担，但乙方有证据证明造成质量缺陷的责任不应有其承担的除外。
五、其他
乙方承诺按国家、行业规定和厂家承诺对整个项目提供不少于24个月的免费保修（国家、行业规定或者厂家承诺长于24个月的，以长者为准），对于项目内的货物必须执行货物厂家按国家与行业规定对货物提供免费保修的规定且不得低于本项目的保修期。乙方在其投标文件的“合同货物分项报价表”中注明拟投各货物产品的保修期，同时提供拟投产品厂家的保修期承诺作为证明材料。
在保修期内，乙方承诺在广州有足够的备品备件供应。
本项目质量保修书，由甲、乙双方在本项目合同货物最终验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期届满。
甲方：_________________             乙方：_________________
（盖章）                        （盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
签订时间：二〇二  年__月__日。
附件2：
安全生产合同
甲方：_______________________________
乙方：_______________________________
为在_暨南大学番禺校区二期工程（标段名称）钢质门（防火门）采购及相关服务项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位施工总承包单位（以下称甲方）与_______________________（以下称乙方），特此签订本安全生产合同。
一、甲方职责
（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。
（二）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。
（三）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于安全文明施工的要求。
（四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时排除各种安全隐患。
（五）依据甲方制定的《暨南大学番禺校区二期工程项目职业健康安全管理规定》、《暨南大学番禺校区二期工程项目环境管理规定》进行工程项目管理。
（六）协助与促进乙方创建“广州市安全文明施工样板工地”。
二、乙方职责
（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。
（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）及各职能部门都必须有明确的安全责任，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，取得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防货物的性能和使用方法；乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）操作人员上岗，必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。
（十）乙方必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。
（十一）遵守《暨南大学番禺校区二期工程项目职业健康安全管理规定》、《暨南大学番禺校区二期工程项目环境管理规定》等安全生产管理制度。
三、违约责任
如因甲方或乙方失职违约，将依据《建设工程安全管理条例》、合同及有关规定追究责任。
本安全生产合同由双方盖章且法定代表人（或委托代理人）签字或盖章后生效。工程竣工验收后失效。
甲方：_______________________               乙方：_______________________
（盖章）                              （盖章）
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：
签订时间：二〇二__年__月__日。
附件3：
工程建设廉洁协议书
工程项目名称：暨南大学番禺校区二期工程（标段名称）钢质门（防火门）采购及相关服务
工程项目地址：_____________________________
施工单位（甲方）：_____________________             __
供应（乙方）：_____________________________
为切实规范甲乙双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据《广州市建筑市场廉洁准入规定》及相关法律法规的规定，特订立本协议书。
第一条 甲乙双方责任
（一）严格遵守国家和省、市关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结算和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项约定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。
（五）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。
第二条 甲方责任
（一）甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：
1.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。
2.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。
3.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。
4.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。
5.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
6.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定外的材料、设备等。
（二）正式开工前组织与乙方廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。
（三）加强对质量安全、计量支付、工程变更以及工程结算等建设管理环节的监督管理，特别是各业务审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。
（四）在工地现场设置反腐倡廉举报箱和公开举报电话，并组织开展廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强廉洁自律教育，营造廉洁工地文化氛围，筑牢文化防腐第一道防线。
（五）成立监督工作机构，不定期对工地建设管理及监督工作情况开展巡查，对发现的有关问题，及时协调给予现场解决。
第三条 乙方责任
（一）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：
1.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。
2.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。
3.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。
4.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。
5.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
（二）细化内部廉洁工程建设任务，分解责任，明确落实到项目部管理人员，层层签订廉洁从业责任状，形成有效的管理机制。
（三）成立现场施工监督工作组，负责项目部廉政责任组织落实，工地廉洁文化建设以及对现场实施进行监督管理，并接受甲方监督工作机构的再监督。
（四）按甲方要求在工地项目部设置廉洁文化教育专区，开展观看警示教育片、图片展览等教育活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。
第四条 违约责任
（一）甲方违约责任
1.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。
2.甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方违约责任
1.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担一次严重违约责任。
2.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报市检察院或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据《广州市建筑市场廉洁准入规定》给予限制或者取消其进入广州市建筑市场从事建筑活动的资格等处罚。
第五条 甲乙双方监管部门
1.甲方监督部门：     ，举报电话/电子邮箱：       /      
2.乙方监督部门：          ，举报电话：       
廉政责任人：     ，职务：     ，联系人：     ，职务：
上级主管部门： 
第六条 本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。
第七条 本协议书壹式  份，双方各执  份，有效期为双方签字盖章之日起至所属工程项目合同履行完毕时止。
第八条 未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：_________________________         乙方：___________________________
（盖章）                              （盖章）
法定代表人：                          法定代表人：
委托代表人：                          委托代表人：
202 年  月  日                        202 年  月  日

附件4:乙方投标文件货物清单及描述

（1）招标文件报价说明

（2）投标价格总表

（3）合同货物分项报价

附件5：拟投入项目部主要技术、管理人员及机械设备表
      （1）投入项目部主要技术、管理人员表
      （2）投入本工程生产设备的数量
附件6：乙方的合同履约时间表
附件7：技术文件交付清单
附件8：技术培训计划和售后服务承诺
附件9：乙方承诺书
附件10：用户需求书（另册）
附件11：材料设备管理方案（另册）
附件12：图纸（另册）
附件13：履约担保格式（中标后填写）
履约担保（格式）
编号：
施工总承包单位：
本履约担保作为贵单位与                （以下称卖方）就              项目项下卖方向贵单位提供              供货及相关服务（以下简称货物）的履约保证金。
               （以下称我单位）无条件地、不可撤销地保证我单位及其继承人和受让人无追索地以总额不超过人民币      元（大写：            ，即相当于合同价款的   %）的款项作为卖方履行合同约定义务及责任的担保，并承诺如下：
1、卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动（包括卖方未能及时更换或修补贵单位认为有缺陷的货物），只要贵单位确定，无论卖方有任何反对，我单位将凭贵单位的书面通知，立即按贵单位提出的不超过上述金额和按该通知中规定的方式付给贵单位，我单位绝不挑剔、不争辩，也不要求贵单位出具证明或说明背景、理由。
2、我单位放弃贵单位应先向卖方要求赔偿上述金额然后再向我单位提出要求的权利。
3、本履约担保项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本履约担保中扣除。
4、我单位进一步同意，在贵单位和卖方之间的合同条件、合同项下的货物或合同发生变化、补充或修改，在不加重我单位担保责任的情况下，我单位承担本履约担保的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我单位。
5、我单位的保证期间为：自本履约担保生效之日起，直至货物最终验收完成且结算审定时止，但最迟不超过     年   月   日。
本履约担保自我单位负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
单位名称：（盖章）
单位负责人（或委托代理人）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日期：    年   月   日
承 诺 书
施工总承包单位：
我司已于_____年__月__日向贵单位提交了___________________项目的履约担保，履约担保最长有效期至_____年__月__日。  
如在履约担保最长有效期届满时合同约定的货物最终验收尚未完成或者结算未审定，我司将在履约担保最长有效期届满三天前按原履约担保格式提交新的履约担保，否则，贵单位有权暂停支付余下的合同价款，直至我司提交新的履约担保或货物最终验收完成且结算审定。
特此承诺。
承诺人： _________________________
                                               （盖章） 
______年___月___日
附件14：乙方法定代表人、项目负责人（项目总监）、技术负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式
附件15：中标通知书

附件16：本项目招标“澄清及答疑”纪要文件


