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一、合同协议书

广州市城市排水有限公司（以下简称“发包人”）作为2025年排水设施及营运场所维修改造项目勘察设计（标段X） 项目（以下简称“本项目”）建设、管理单位。经公开招标，               被确定为本项目中标人（以下简称“承包人”）负责勘察设计实施。经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

1. 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》；

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规、规章和其他规范性法律文件；

1.3 建设工程批准文件等；

1.4 招标文件；

1.5 中标通知书等。

2. 合同文件的优先次序
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如存在冲突或歧义之处，以如下先后排列次序为优先：

(1) 在本合同实施过程中双方签署的符合法律法规的补充与修正文件
(2) 本合同

(3) 中标通知书
(4) 招标文件
(5) 投标文件
(6) 预算书
(7) 标准、规范及有关技术文件
(8) 图纸
项目概况

2.1 项目名称： 2025年排水设施及营运场所维修改造项目勘察设计（标段X） 

2.2 项目内容、地点： 本项目主要负责广州市城市排水有限公司所辖范围内排水管网及其附属设备设施维修、改造/营运场所建设、改造及修缮的勘察设计工作。
2.3 本合同暂定价款            元，其中勘察费暂定价            元，设计费暂定价            元，设计费费率            %（设计费费率=中标设计费÷设计费招标控制价的工程费用（即            万元）×100%）。（标段一、二、三设计费招标控制价的工程费用均为            万元；标段四设计费招标控制价的工程费用为            万元。）

3. 履约担保
3.1 履约担保可选择履约担保函、保证保险或转账形式提交。（履约担保函应为由在中国注册的银行开具的见索即付不可撤销的银行保函）

3.2 担保金额：合同暂定价的10%。
3.3 担保期限：自履约担保生效之日起至本合同所有子项目总体竣工验收合格之日止，承包人须保证履约担保在整个合同履行期间内有效、足额。

3.4 承包人应在签订合同后30天内向发包人提交履约担保，逾期未提交则发包人有权延迟支付第一笔款项。

3.5 承包人应在履约保函或保证保险有效期届满之日三十天前向发包人提交足额续期的新保函（保险），否则发包人有权单方解除合同，并提取全部履约保证金。

3.6 承包人提供的保函或保险单应当载明以下内容：

若发生以下情形之一的，发包人有权直接要求提供上述保函或保险的单位支付其担保的全部或部分金额，或发包人有权直接动用履约担保相应金额：

（1）承包人违反本合同约定，逾期提交新的履约保函或保证保险或者提交的新保函（保险）不符合本合同约定，或逾期补足履约保证金现金的；

（2）承包人未按合同约定履行合同义务，需向发包人缴纳违约金、赔偿金及其他费用的；

（3）因承包人违反本合同约定或相关规定，给发包人造成损失或导致发包人被第三方索赔的。

3.7 如果发包人根据本合同的有关规定使用履约担保，承包人应确保在发包人使用履约担保后的10天内，重新提交足额的符合本合同约定的履约保函、保险，或以现金形式补足履约保证金。逾期仍未提交或补足的，则发包人有权扣除全部履约保证金现金或提取履约保函项下的全部余额，并有权单方解除合同。

3.8 承包人可在本合同所有子项目总体竣工验收合格后向发包人申请退回履约担保，发包人应及时对承包人的申请进行审核，如承包人不存在本合同约定的违约情形或发包人按合同约定提取履约保证金后仍有余额，且双方不存在因本项目产生的尚未解决的争议，发包人应在审核完毕后 15 天内根据承包人提交履约担保的形式及时办理返还手续。
4. 费用及工作内容
本项目勘察设计费已包括完成本项目范围内所有的勘察设计工作，主要包括：

（1）项目勘察工作：包括但不限于岩土工程勘察、工程物探（含管线探测）、工程测量（含地形图测量（含井室坐标））、测试检测监测（含基坑监测）等，并提交相关成果文件。现状摸查及编制摸查报告包含但不限于项目概况、项目现状、地下管线、周边市政条件、报批报建工作进展、勘察工作进展、建设工作界面、勘察工作计划、存在的问题及相关建议等内容。

（2）项目设计工作：包括但不限于方案设计、初步设计（如有）及概算编制、施工图设计及施工图预算编制、现场服务（含设计变更）、配合施工及配合发包人报规（如有）、报建（如有）、验收等工作内容。上述所有工作的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、专家费（抢修项目）、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）等一切费用、各类报建费用（如有）（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用等的一切费用、设计至结算支付期间所发生的发包人要求的图纸、资料加晒等费用，发包人不再另行结算支付。

5. 争议解决

5.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

5.2 发生争议后，相关费用的承担：

（1）因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方赔偿。

（2）若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。

6. 其他

6.1 合同订立时间：      年      月      日
6.2 合同订立地点：广州市

6.3 本合同由合同协议书、勘察合同条款、设计合同条款及相关附件组成。
6.4 本合同经各方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效；各方履行完全部合同义务后，本合同终止。本合同未尽事宜，各方可签订补充协议，有关协议及各方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
6.5 本合同正本一式    份，发包人执     份，承包人执    份，副本    份，发包人执    份，承包人执    份。
（以下无正文）

（合同签署页 合同编号：                  ）

	发包人（盖章）：

广州市城市排水有限公司   
	承包人（盖章）：

 

	法定代表人
	法定代表人

	或授权代表：
	或授权代表（签章或签字）：

	联系人：
	联系人：

	联系方式：
	联系方式：

	开户名称：广州市城市排水有限公司                              
	开户名称：

	纳税人识别号： 91440101MA5AUN3J6L
	纳税人识别号：

	开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部                              
	开户银行：

	账    号：695610067                              
	账    号： 

	签订日期：    年     月     日
	签订日期：    年     月     日


二、勘察合同条款
7. 工程概况

7.1 工程名称: 2025年排水设施及营运场所维修改造项目勘察设计（标段X）                                                     
7.2 工程建设地点:       广州市                                     

7.3 工作内容:本项目工作内容包括但不限于岩土工程勘察、工程物探（含管线探测）、工程测量（含地形图测量（含井室坐标））、测试检测监测（含基坑监测）等，并提交相关成果文件。
7.4 单个子项目派单：发包人以任务单的形式向承包人发出勘察任务，承包人接到任务单后，由发包人或发包人委托的设计单位根据现场实际情况提出勘察具体内容，经发包人确认后，承包人（勘察单位）形成勘察大纲，经发包人审核后方可开展现场勘察工作。如项目为抢修项目，承包人接发包人通知后必须马上响应， 1 个小时内到达现场开展勘察工作，承包人对施工单位进行现场技术交底，介绍清楚现场管线、地质情况、维修工程量、工艺技术参数、风险提示、其他注意事项等。
8. 承包人应向发包人交付的勘察资料及文件（根据项目实际情况进行调整）：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间
	备注

	1
	勘察大纲
	根据发包人需要，另行通知
	按照发包人要求
	根据发包人要求的单个子项目开展勘察工作前2天
	如项目为抢修项目，承包人应在24小时内提交电子版勘察成果报告，48小时内提交纸质盖章勘察成果报告。

	2
	勘察成果文件：含岩土工程勘察、工程物探（含管线探测）、工程测量（含地形图测量（含井室坐标））
	根据发包人需要，另行通知
	按照发包人要求
	开展现场勘察工作后5天内。


	

	3
	测试检测监测成果文件（含基坑监测）
	根据发包人需要，另行通知
	按照发包人要求
	按照发包人要求
	

	4
	上述资料的电子文件
	2
	按照发包人要求
	与上述文件同时提交
	


备注：发包人有权根据实际需要增加或减少上述文件份数，承包人不得有异议或要求增加费用。
9. 服务期及要求
9.1 合同暂定实施期限为合同生效之日起 12 个月或发包人的预测勘察费金额达合同勘察费暂定价时止。在合同暂定期限届满前，如合同勘察费暂定价经发包人预测仍有余额未实施，发包人有权提出延长合同期限，承包人应按原合同要求提供服务并与发包人签订补充协议，延长期不超过一年或至发包人预测金额到达合同总价时止，二者以先到者为准。

9.2 发包人因政府职能部门或上级主管部门相关文件，导致该合同无法继续履行的，则已完成工作量经验收合格，按合同条款结算完成，本合同终止，双方互不承担责任，承包人不得有异议。

9.3 （1）勘察工作开始日期：具体日期为承包人接到任务单之日，单个子项目应按发包人要求时间提交勘察成果资料。

（2） 勘察工作结束日期：为单个子项目实际完成勘察工作的时间，具体日期以发包人要求为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。其他未经发包人同意的情况，工期不予顺延。
9.4 未经发包人同意，承包人不得私自进场作业；因承包人私自进场作业导致发生人身、财产等事故损害的，由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。承包人不能按时开展勘察工作，应当提前1天以书面形式向发包人提出延期开展勘察工作的理由和要求，发包人应当在接到延期申请后的1天内答复承包人。发包人不同意延期申请或承包人未在规定时间内提出延期申请，工期不予顺延。发包人逾期未答复的视为不同意延期申请。

9.5 单个子项目勘察工期以发包人要求的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。其他未经发包人同意的情况，工期不予顺延。

9.6 承包人应根据发包人提供的预测规则在合同暂定价内承接任务，因未合理控制承接项目数量导致实际发生工作量超出合同暂定价的部分，发包人有权不予支付。

10. 承包方式

本项目采用勘察费招标控制价的全费用单价×（1-勘察费投标下浮率），工作量按实结算的方式（结算方式详见第5款）。

11. 勘察费结算方式

11.1 项目结算应按照水务局、财政投资评审中心、广州市城市排水有限公司（发包人）的评审要求执行。以一个合同或单个子项目为单位，在项目竣工验收且结算资料齐备后可申请结算。结算资料需按要求提交发包人审核并办理结算。
11.2 单个子项目结算造价最终以发包人或发包人的行政主管部门审定为准，对属于财政评审范围的项目，按财政评审相关规定执行，且以财政评审结果作为该项目的结算依据。若相关政策等文件有调整，按最新的文件执行。
11.3 本项目采用勘察费招标控制价的全费用单价×（1-勘察费投标下浮率），工作量按实结算的模式，结算时承包人需提供经发包人确认的勘察测量成果报告、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。
11.4 结算价按实际工作量×勘察费招标控制价的全费用单价×（1-勘察费投标下浮率）计算（勘察费投标下浮率详见5.8）。
11.5 当勘察费招标控制价的全费用单价中没有相同项目或类似项目时，其新增项目全费用单价执行同期（服务期）国家、省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的相关收费标准、综合定额及相关计价文件或相关收费标准编制×（1-专业下浮率）×（1-市场调节下浮率）×（1-勘察费投标下浮率）确定（专业下浮率、市场调节下浮率及勘察费投标下浮率详见5.6-5.8），相关收费标准包括但不限于《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）、《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8号），综合定额包括但不限于《广东省市政工程综合定额（2018年）》《广州市市政工程补充综合定额（2019）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》（其中市政修缮部分采用《广东省市政工程综合定额（2018）》第8册“市政设施养护维修工程”）、《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》，新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（服务期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，服务期是指实际工期，如工期跨月则参考价格最低的月份进行计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（服务期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，若造价站发布的材料综合价格缺项且无法通过市场询价确定价格，可根据双方确认的真实有效的供货发票确定价格，由供货发票确定的价格不考虑下浮，该下浮指专业下浮率、市场调节下浮率、投标下浮率。结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。
11.6 专业下浮率是指各专业针对不同的定额或相关收费标准而产生对应的下浮率，具体分为以下几种情况：

（1） 采用省、市行政主管部门及造价管理机构、行业协会颁布综合定额进行计价的，建筑、装修、安装专业的专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业的专业下浮率为5%；
（2） 采用国家、省、市行政主管部门、行业协会颁布的相关收费标准进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）、《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8号）的专业下浮率为10%。
11.7 市场调节下浮率是指采用相关收费标准、行业协会颁布的定额进行计价的，除了考虑专业下浮率，还要结合市场进行下浮调节，其市场下浮调节率不低于5%，采用国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》和广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会发布的《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8号）的市场调节下浮率分别为：管坑监测部分的下浮率为25%、材料检测部分的下浮率为30%、现场试验部分的下浮率为30%、房屋建筑安全性鉴定的下浮率为40%、其余部分的市场调节下浮率由发包人根据市场具体情况确定。采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》的市场调节下浮率为15%（其中，管道结垢清除、管内锚杆清除、管内树根清除、管内混凝土固结物清除、管内塌陷处理、管道内衬钢圈、水泥基砂浆喷筑法的市场调节下浮率为35%），采用广东省非开挖技术协会发布的《排水管渠水下机器人清淤定额（2022）》的市场调节下浮率根据单个泵站（泵井、箱涵）的淤泥量（差额定率累进法）分别下浮59%（淤泥量为0-100m3（含））、64%（淤泥量为100-200m3（含））、69%（淤泥量为200-300m3（含））、74%（淤泥量为300m3以上）），广东省非开挖技术协会发布的《排水管渠空气潜水作业台班单价（2022）》和行业协会颁布的其他定额、收费标准的市场调节下浮率由发包人根据市场具体情况确定。
11.8 勘察费投标下浮率=（勘察费招标控制价总价-勘察费投标报价总价）÷勘察费招标控制价总价×100%。
11.9 本项目优先采用国家、省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的收费标准、综合定额及相关计价文件，行业协会颁布的收费标准、定额与行政主管部门、造价管理机构颁布的收费标准、定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的收费标准、定额为准。其中，相关收费标准原则上采用《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）、《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8号），市政专业原则上套用国家、省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广东省市政工程综合定额（2018）》《广州市市政工程补充综合定额（2019）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》（其中市政修缮部分采用《广东省市政工程综合定额（2018）》第8册“市政设施养护维修工程”）及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》，广东省非开挖协会针对《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》发布的补充定额、其他定额和收费标准须经过甲方同意后方可使用。当国家、省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的收费标准、定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过甲方同意后方可使用。
11.10 全费用单价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等完成清单工作内容所需的全部费用，包含所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、管理费、利润、税金、措施项目费、风险费用、相关政府部门收取的一切规费、发电设备燃料采购及运输费、附属工作费用及合同明示暗示的所有一般风险、责任和业务等一切费用。
11.11 工程勘察费结算没有达到合同勘察费的按实际费用进行结算，同时因项目存在突发性及上级部门临时交办等特点，在本项目其他合同条款不变的前提下，发包人与承包人签订补充合同，补充合同金额不得超过本勘察合同金额的10%，最终以发包人或发包人的行政主管部门审定为准。

11.12 项目实施过程中发包人有权对具体实施项目进行调整，并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。

12. 勘察费支付

12.1 单个子项目竣工验收合格后并结算终审后，承包人提供单个子项目审定结算价100%额度的发票，发包人向承包人支付至单个子项目审定结算价的100%。
12.2 若单个子项目在项目立项前因故终止或其他原因导致结束勘察工作的，发包人无需支付承包人任何费用。
12.3 若单个子项目立项后因故终止或其他原因导致结束勘察工作的，以发包人发出项目终止通知书为时间节点，发包人按经发包人确认的实际完成的勘察工作量进行结算支付。承包人不得因发包人取消部分勘察任务要求任何补偿或赔偿。

12.4 发包人支付的勘察费中包含了承包人履行合同所需的所有支出，承包人收款前递交等额增值税专用发票，税金及其他费用由承包人自理。
12.5 承包人应在每次请款前提供等额合法有效的增值税专用发票及其他请款所需的资料。
13. 发包人、承包人责任与义务

13.1 发包人责任与义务

发包人应按合同约定下发任务单。
发包人应提供勘察所需的技术资料。
发包人应按合同约定支付款项。
发包人应保护承包人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

发包人应履行合同约定的其他义务。
13.2 承包人责任与义务
承包人应保证其具有国家规定的相关勘察等资质要求，且其投入本项目人员具有国家规定的相关作业资格证，否则发包人有权无条件单方解除合同，并要求承包人承担由此给发包人造成的损失。

承包人不得随意更换合同内约定的项目负责人，如确需更换，应提前征得发包人书面同意，如有违反，一经发现，发包人有权单方解除本合同，并追究承包人的违约责任，且承包人应赔偿由此给发包人造成的一切损失（包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失）。

承包人在开展勘察工作前，应向发包人提交勘察大纲，并按经过发包人审核批准的大纲开展勘察工作。发包人的审批不免除或减轻承包人对勘察工作应承担的责任和义务。
勘察人应保证能在发包人要求的时间内到达勘察现场，处理相关事项。

因第三人原因造成重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并立即通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担损失及发生的费用。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

承包人应按国家技术规范、标准、规程、发包人要求和本合同约定的勘察范围及技术要求实施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。承包人所提交的勘察成果资料（如地形图测量等）需满足规划报建、办理用地预审手续及规划国土部门的审批要求，否则承包人应将地形图测量工作分包给具备相应资质并能办理上述手续的勘察测量单位负责实施，如果因为资料不合格而导致的返工测量、补充测量、完善资料、修改资料等工作及费用由承包人承担。

在工程勘察前，承包人与发包人一起验收发包人提供的工程基本资料（如有）。

勘察方案应该按照发包的要求予以进行，若需要对勘察方案调整，须报发包人书面同意后才能实施。否则，发生的费用发包人不予支付。

勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。否则，发生的费用发包人不予支付。

承包人主动解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实借地、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、影响施工正常进行的有关问题），相关费用已包含在勘察费中，发包人不再另行支付。

在现场工作的勘察人员，应遵守发包人（建设单位）的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

承包人应采取有效措施，确保勘察测量工作成果的完整性、准确性，包括周边及施工场地现状摸查、管线摸查、地上地下障碍物摸查、测量、钻探、取样、试验等完成本工程所需的全部勘察测量内容。

在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），承包人应负责查清地下埋藏物，承包人未探明地下埋藏物即进行钻探的，发生人身伤害或造成经济损失时，由承包人承担民事责任。

承包人应按照《广州市水务局关于加强水务工程勘察钻探作业涉及地下管线安全保护工作的通知》等相关文件要求，保证钻探作业对地下管线及地下设施（如地铁、隧道等）的安全。

承包人在勘察钻探过程中，应注意地下暗藏物的保护措施， 发现地下不明物体及发生突发事故应及时报告发包人。如承包人在钻探过程中造成暗藏物破坏的，由承包人自行承担修复责任及其一切费用。

承包人在完成勘察钻探作业后，应及时对地质钻孔作封孔填充处理（原样恢复），质量需满足相关管理要求，相关费用已包含在勘察费中，发包人不再另行支付。

勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，承包人应做好安全保卫工作，并按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。承包人工作人员的人身安全由承包人自行承担责任。

勘察过程中承包人应做好安全保障措施，若发生事故造成自身或第三方损失的，由承包人承担相关责任。若因此造成发包人损失的，承包人应予赔偿。

承包人应按照工程安全管理相关规定，在勘察工作及勘察成果中落实的安全技术相关要求，应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

承包人实际完成的勘察工作量及勘察成果文件须经发包人（或发包人的行政主管部门）确认后才能作为结算依据，对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；承包人应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过根据相关规范、规定进行的审核。

承包人提交的勘察成果必须经过实地勘察获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假；承包人提交的勘察成果经发包人或发包人的行政主管部门确认未达到本合同约定的质量要求时，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到合同要求；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担由此产生的全部勘察费用。

承包人必须遵行发包人的相关勘察设计、图文、图档工程的管理办法和规定。承包人自行承担运输、邮寄或电传勘察文件资料（包括中间成果资料）的费用，提交资料、文件等应交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。勘察文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

项目实施过程中，因勘察漏项、勘察质量低劣或勘察成果不准确导致的工程变更、工期延误或工程质量问题，承包人应承担相应责任。发包人不因承包人的勘察质量缺陷承担任何额外费用支出，还应按本合同违约责任的有关规定处理。

承包人不得将本项目转包，未经发包人同意不得分包给第三方。否则，发包人有权单方面终止合同，并要求承包人立即退场并退还发包人已付的款项（已通过发包人验收的部分除外），由此而造成的人身伤害及经济损失由承包人承担。

参照《保障农民工工资支付条例》《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》要求，承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。未能在信息平台办理实名制登记情况下，承包人仍需按相关规定落实工人工资实名制。

承包人员及其委派的人员必须遵守发包人的规章制度。

承包人应按有关规定做好环境保护工作：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理，严格做好施工路段保洁工作；

（3）承包人应根据广州市相关规定以及发包人相关要求，做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等工作。

承包人应加强勘察现场管理，严格按照《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通标志标线第4部分：作业区》(GB5768.4-2017)、《城市道路占道施工交通组织和安全措施设置》《广州市交通运输局关于进一步规范设置占道施工公示牌的通知》（穗交运函〔2022〕523号）、《机动车道挖掘修复技术方案指引（试行）》（穗交运函〔2022〕691号）、《广州交通运输局关于进一步规范城市道路挖掘修复工作的通知》《广州市交通运输局广州市公安局交通警察支队关于印发占道施工路段责任管理工作意见的通知》《广州市交通运输局关于科学评估优化中心城区城市道路占道施工围蔽和交通组织的通知》《广州市交通运输局关于启用市道路占道施工监管平台客户端的通知》《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》等国家、地方、行业主管部门相关最新法律法规、技术规范、标准做好围蔽施工、亮证施工，设置占道施工公示牌、占道施工信息二维码公示牌，安装警示灯、车辆导向牌等施工标识，做好扬尘控制、噪声污染防治、道路修复、交通疏导等工作；严格按照批准的施工组织方案实施，不得擅自扩大开挖和围蔽范围，在围蔽范围内规范摆放施工材料及机具，按规定设置必要临时设施；明确施工路段段长、安全员、交通协管员，落实施工路段段长制，确保施工范围及施工影响范围内的交通安全和畅通；同时应按发包人的相关管理要求（如有）进行施工及现场管理，保证作业现场符合安全文明施工相关规定。

承包人应于单个子项目竣工验收通过后 10 天内将其完整及真实的结算资料提交发包人审核，若承包人提交结算资料不完整或内容不符合相关要求的，发包人应当在收到资料后及时告知承包人补齐完善，承包人在收到发包人发出的要求后，应于 5  天内补齐和完善资料并提交于发包人。

承包人在单个子项目结算评审过程中应积极配合并在发包人规定的时间内完成对数，如因承包人原因未能按期完成对数，发包人有权单方面按照发包人确认的工作量对子项目进行结算。

本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其他责任。
承包人在对深基坑实施基坑监测作业时，应当日将监测数据整理完善并对基坑监测情况分析结果及时发送给发包人，以确保基坑作业安全。
承包人对项目实施勘察后应将工作实物量以及造价表随同勘察成果报告按时提交发包人审核。
14. 违约责任

14.1 原则上，发包人派发的任务单承包人应积极响应，如承包人确有特殊原因不能承接该任务，须书面回复原因。如无正当理由，每发生1次拒接任务，发包人有权收取合同暂定勘察费 0.1 %等额的违约金。

14.2 承包人未接到发包人派发的任务单擅自开展勘察工作的，每发生1次，发包人有权收取合同暂定勘察费  0.1  %等额的违约金，且有权不支付该子项目费用。

14.3 承包人未满足本合同1.4款响应要求或合同第2条勘察成果资料提交时间，每延误1天，发包人有权收取合同暂定勘察费  0.1 %等额的违约金。如未征得发包人同意，延误超过  7  天，发包人有权另行委托第三方完成该子项目剩余工作内容，并有权收取合同暂定勘察费  1  %等额的违约金；同时，发包人有权单方解除或部分解除合同，承包人须返还该子项目已支付的款项至发包人。

14.4 由于承包人原因，子项目竣工验收通过后超过  30  天承包人仍未送交完整且符合发包人要求的结算资料，每延误1天，发包人有权收取合同暂定勘察费  0.1  %等额的违约金。超过  60  天的，发包人有权单方面按照发包人确认的工作量对子项目进行结算。

14.5 由于承包人原因导致子项目结算审定后超过 30 天未支付结算款，每延误1天，发包人有权收取该子项目结算审定勘察费 2  %等额的违约金。

14.6 承包人未征得发包人书面同意随意更换合同内约定的项目负责人，发包人有权收取合同暂定勘察费  2  %等额的违约金，并有权单方解除合同。

14.7 由于承包人原因造成提交的勘察资料质量不合格，不能满足技术要求时，发包人有权要求承包人补充完善，费用由承包人承担，工期不予延长。承包人未按发包人要求进行补充完善或补充完善后仍达不到要求的，发包人有权收取合同暂定设计费  1  %等额的违约金，且发包人可单方面减少本合同约定的承包人该部分或全部工作内容，自行组织或委托第三方实施、补充完善，减少的工作内容不予支付相应合同价款，对于超付的款项，承包人必须无条件于 10 天内退还，给发包人造成的损失，以及由此所造成差价损失、工期延误责任，均应由承包人承担，发包人无需通知承包人或征得承包人同意。

14.8 由于承包人勘察质量问题造成经济损失或工程事故时，承包人必须立即采取措施消除对发包人的影响，发包人有权收取合同暂定勘察费  1  %等额的违约金；承包人未按要求采取措施的，承包人必须退还除已完工并验收合格项目价款外的已付款项，且发包人有权单方解除合同。

14.9 由于承包人原因造成不良社会影响并被媒体披露的，承包人必须立即采取措施消除对发包人的影响，发包人有权收取合同暂定勘察费  2  %等额的违约金；承包人未按要求采取措施的，承包人必须退还除已完工并验收合格项目价款外的已付款项，且发包人有权单方解除合同。

14.10 承包人将本项目转包或未经发包人书面同意将本项目分包给第三方的，发包人有权收取合同暂定勘察费  2  %的违约金，并有权单方解除合同。

14.11 如因承包人拖欠劳务工资而造成群体性示威、游行、上访等，造成一切不良社会影响后果的，发包人有权收取合同暂定勘察费  1  %等额的违约金。发包人有权根据承包人的雇员所提供的数据直接将劳务工资支付给承包人雇员，并在应付、将付给承包人的工程款或其他款项中扣除。上述行为对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

14.12 承包人未按规定加强占道施工现场管理，未落实相关法律法规、规范、标准等对占道施工管理的要求，发生如未办理道路挖掘占用许可手续、超出许可有效期施工、超出许可批准范围施工、未按标准进行占道施工围蔽、未按标准进行占道施工信息公示、未按标准进行道路修复、未按要求落实占道施工管理相关工作等违约行为的，每违反1次，发包人有权要求整改，并按500元/次对承包人扣罚，超过3次的，发包人有权单方解除合同，并收取合同暂定勘察费1%等额的违约金。因承包人原因导致发包人被上级单位通报的，每被通报1次，发包人有权要求整改，并按5000元/次对承包人扣罚，超过3次的，发包人有权单方解除合同，并收取合同暂定勘察费 1 %等额的违约金。

14.13 承包人必须派出合适人员参与按有关规定和发包人要求须由承包人参加的查看现场、各部位的验收、出席各类与本项目相关的会议、解决项目涉及到的勘察或变更问题，提供专业齐全的配套服务，有其他事务安排应提前向发包人请假，若承包人未经发包人同意私自不到场，每发生一次，发包人有权收取合同暂定勘察费  0.05  %等额的违约金。
14.14 承包人违反本合同其他约定，经发包人要求整改后拒不整改或整改后仍不符合发包人要求的，发包人有权收取合同暂定勘察费  0.1  %等额的违约金，且发包人有权单方解除合同，并要求承包人退还除已完工并验收合格项目价款外的已付款项。

14.15 承包人未尽保密义务，承包人应向发包人支付合同暂定勘察费  5  %的违约金，给发包人造成损失的，承包人应赔偿由此给发包人造成的一切损失。

14.16 本合同签订后，除发生不可抗力情形，承包人提出解除合同，发包人同意解除的，承包人必须退还除已完工并验收合格项目价款外的已付款项，并向发包人支付合同暂定勘察费10 %等额的违约金。

14.17 上述违约责任除约定扣罚外，造成的一切损失由承包人承担责任。

14.18 本合同约定的支付违约金、损失赔偿款等事项，发包人有权在应付未付款项、质量保证金、履约保证金（如有）中优先扣除，应付未付款项、质量保证金、履约保证金（如有）不足抵扣时，承包人应另行赔付。上述支付违约金事项不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。
15. 其他约定事项
发包人不提供生活用水、用电，由承包人自行解决。

           三、设计合同条款

16. 工程概况

16.1 工程名称:  2025年排水设施及营运场所维修改造项目勘察设计（标段X）                                                      
16.2 工程建设地点:     广州市                                         
16.3 工作内容:本项目工作内容包括但不限于方案设计、初步设计（如有）及概算编制、施工图设计及施工图预算编制、现场服务（含设计变更）、配合施工及配合发包人报规（如有）、报建（如有）、竣工图审核、验收等工作内容。

16.4 单个子项目派单：发包人以任务单的形式向承包人发出设计任务，承包人接到任务单后，承包人（设计单位）按照发包人要求开展设计工作。如项目为抢修项目，承包人接发包人通知后必须马上响应， 1 个小时内到达现场开展设计工作，承包人对施工单位进行现场技术交底，介绍清楚现场管线、地质情况、维修工程量、工艺技术参数、其他注意事项等。
17. 承包人应向发包人交付的设计资料及文件（根据项目实际情况进行调整）。

17.1 各阶段提交的资料及时间要求：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间
	备注

	立项方案阶段

	1
	立项方案（含投资估算）及汇报资料
	15
	收到设计任务后3天内
	如项目为抢修项目，承包人应在收到设计任务后1天内提交立项方案（含投资估算），发包人确认立项方案后3天内提交送审估算书（终稿）

	2
	立项方案及送审估算书（终稿）
	根据发包人需要，另行通知
	立项评审后3天内
	

	实施方案阶段

	3
	施工图设计（含图纸、方案）及概算书、详细工程量计算书（初稿）
	根据发包人需要，另行通知
	发包人确认立项方案后3天内
	按发包人要求，施工图预算与概算合并编制时，概算中的工程费依据施工图、按清单计价模式进行编制，达到施工图预算的深度。


	4
	施工图设计（含图纸、方案）及送审概算书、详细工程量计算书（终稿）
	根据发包人需要，另行通知
	施工图设计（含图纸、方案）及概算书（初稿）经发包人确认后5天内
	

	5
	项目完工的完整版施工图
	根据发包人需要，另行通知
	竣工验收前
	

	6
	上述资料的电子文件
	2
	与上述文件同时提交
	


备注：1.项目变更应交付的设计资料及文件要求同上。
2.承包人提交资料后若收到发包人反馈审核意见，应在1天内完成修改。
3.表格提交时间已包含承包人内部审核及签章时间。如遇特殊情况（如要求同时提交资料的子项目数量多等），经发包人同意可适当延期。

4.发包人有权根据实际需要增加或减少上述文件份数，承包人不得有异议或要求增加费用。

17.2 承包人向发包人提交的电子版本的设计文件应适用如下标准：

（1）文字资料应当使用Microsoft Word 及Excel软件。

（2）图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

（3）提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。

（4）项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，承包人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

18. 服务期及要求
18.1 合同暂定实施期限为合同生效之日起 12 个月或发包人的预测设计费金额达合同设计费暂定价时止。在合同暂定期限届满前，如合同设计费暂定价经发包人预测仍有余额未实施，发包人有权提出延长合同期限，承包人应按原合同要求提供服务并与发包人签订补充协议，延长期不超过一年或至发包人预测金额到达合同总价时止，二者以先到者为准。在质量保修期（2年）内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，承包人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包人不额外支付费用。

18.2 发包人因政府职能部门或上级主管部门相关文件，导致该合同无法继续履行的，则已完成工作量经验收合格，按合同条款结算完成，本合同终止，双方互不承担责任，承包人不得有异议。
18.3 承包人应根据发包人提供的项目金额预测规则在合同设计费暂定价内承接任务，实际任务量以任务单为准，因承包人未合理控制承接项目数量导致实际发生工作量超出合同设计费暂定价的部分，发包人有权不予支付。
19. 设计费结算方式

19.1 项目结算应按照水务局、财政投资评审中心、广州市城市排水有限公司（发包人）的评审要求执行。以一个合同或单个子项目为单位，在项目竣工验收且结算资料齐备后可申请结算。结算资料需按要求提交发包人审核并办理结算。

19.2 单个子项目结算造价最终以发包人或发包人的行政主管部门审定为准，对属于财政评审范围的项目，按财政评审相关规定执行，且以财政评审结果作为该项目的结算依据。若相关政策等文件有调整，按最新的文件执行。

19.3 设计费包含基本设计费、施工图预算编制费，设计费=经审定的结算建安费、设备与工器具购置费与联合试运转费之和×中标设计费费率，中标设计费费率=中标设计费÷设计费招标控制价的工程费用（即        万元）×100%（标段一、二、三设计费招标控制价的工程费用均为        万元；标段四设计费招标控制价的工程费用为        万元）。
19.4 工程设计费结算没有达到合同设计费的按实际费用进行结算，同时因项目存在突发性及上级部门临时交办等特点，在本项目其他合同条款不变的前提下，发包人与承包人签订补充合同，补充合同金额不得超过本设计合同金额的10%，最终以发包人或发包人的行政主管部门审定为准。

19.5 项目实施过程中发包人有权对具体实施项目进行调整，并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。

19.6 设计费总额包含本合同项目的方案设计费用、施工图设计费用、设计文件修改费用（设计变更）、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、概算编制费用、施工图预算编制费用、配合发包人进行报审工作费用等承包人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金。

20. 设计费的支付：

20.1 （1）抢修项目：单个子项目竣工验收后承包人可向发包人申请进度款。发包人向承包人最高支付至单个子项目估算审定价中设计费用的50% 。

（2）除抢修外的项目：单个子项目立项后且施工图设计文件及概（预）算通过审批后，承包人可向发包人申请进度款。发包人向承包人最高支付至单个子项目估算审定价中设计费用的50% 。

20.2 单个子项目竣工验收合格并经发包人或发包人的行政主管部门审核设计费后，承包人可向发包人申请结算款。发包人向承包人支付至单个子项目设计费审定价的100%。

20.3 承包人可根据实际需要按上述条款申请进度款，亦可在单个子项目竣工验收合格并经发包人或发包人的行政主管部门审核设计费后直接申请结算款。

20.4 若单个子项目在项目立项前因故终止或其他原因导致结束设计工作的，发包人无需支付承包人任何费用。

20.5 若单个子项目立项后因故终止或其他原因导致结束设计工作的，以发包人发出项目终止通知为时间节点，发包人按经发包人确认的实际完成的设计工作量进行结算支付。承包人不得因发包人取消部分设计任务要求任何补偿或赔偿。

20.6 发包人支付的设计费中包含了承包人履行合同所需的所有支出，承包人收款前递交等额增值税专用发票，税金及其他费用由承包人自理。

20.7 承包人应在每次请款前提供等额合法有效的增值税专用发票及其他请款所需的资料。

20.8 承包人为联合体的，设计费的分配由其自行决定，与发包人无关。

21. 各方的权利与义务

21.1 发包人的权利与义务

发包人享有承包人设计文件的版权、所有权、全部使用权，设计变更的审批权、设计进度的监督权，以及其他依据合同和法律规定属于发包人的权利。

发包人应按合同约定下发任务单。

发包人应提供勘察所需的技术资料。

发包人应按合同约定支付款项。

发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。

发包人应履行合同约定的其他义务。
21.2 承包人的权利与义务

承包人拥有设计成果的署名权，在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。

设计文件的编制
21.2.1.1  承包人应按现行国家技术规范、标准、规程、发包人要求和本合同约定的设计范围及技术要求实施设计工作，按本合同约定的时间提交质量合格的设计文件并对其负责。即便承包人提交的设计资料及文件通过了发包人的审查，亦不免除承包人因所提交的设计资料及文件出现错误、疏漏等时应承担的责任。

21.2.1.2  设计合理使用年限：除发包人有特殊要求外,其他均按有关规范文件要求执行。

21.2.1.3  按发包人的要求完成各项目的工程报批手续所需的设计文件。承包人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通等部门和单位的协调，保证设计文件通过主管部门的审查。

21.2.1.4  承包人应对发包人提供的文件、数据进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计质量的重大问题要进行多方案比较选择。

21.2.1.5  承包人在设计过程中应考虑工程的可实施性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位技术水平的设计方案、施工方法，承包人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求承包人修改设计。

21.2.1.6  对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在发包人提出特别要求时，承包人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时使用其他计算程序进行验算。承包人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

21.2.1.7  承包人保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。（“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件；“正确”是指每次交付的设计文件均符合关于法律法规、标准、规范的规定；关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础数据完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一；“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确）。

21.2.1.8  承包人对项目实施勘察后应将工作实物量以及造价表随同设计成果按时提交发包人审核。

限额设计

21.2.1.9  单个子项目投资限额：按规定需要编制项目可行性研究报告的项目，按经批准的项目可行性研究报告投资额为准；按规定不需要编制项目可行性研究报告的项目，按水务局批复的立项投资、公司批复的立项金额为准。在保证设计质量的前提下，承包人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

21.2.1.10  承包人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概（预）算时逐步细化落实。

 承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

21.2.1.11  若承包人编制的概算超出发包人批复的立项金额，承包人须保证根据评审专家和发包人的意见，进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，不增加设计费用，并承担一切的责任和损失，项目立项金额调整而引起的设计概算修改除外。

21.2.1.12  承包人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术材料、设备的变更如引起投资限额的突破均须经过发包人书面审批同意。

设计优化和技术经济分析论证

21.2.1.13  方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下采用技术经济优化，可以有效控制工程投资的方案。

21.2.1.14  在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。

21.2.1.15  承包人必须对设计方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。对于超投资限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报发包人审查，取得发包人书面同意后方可修正。

21.2.1.16  承包人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析、积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由的，并未经发包人审批，不得随意突破限额。

概算、施工图预算

21.2.1.17  承包人必须在方案设计审查时提交相应深度的投资估算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，计算书、编制说明书。

21.2.1.18  概算的计算指标分析应提供依据，计算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其他类似工程指标的做法。

21.2.1.19  承包人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

21.2.1.20  概算、施工图预算应结合工程招投标的需要按工程量清单计价的方式编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，工程量清单、编码的设置须符合建设工程量清单计价规范，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程招标的标段灵活组合。

21.2.1.21  发包人有权聘请有资质的单位审查承包人造价文件的客观性、准确性。如果工程概算超出限定的工程造价，承包人必须对施工图设计进行修改，并承诺修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。发包人对此修改不支付附加设计费用。

21.2.1.22  初步设计概算、施工图预算的编制原则： 
（1）应采取工程量清单的计价方式，执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》及国家、省、市政府行政主管部门最新发布的有关计价文件规定，按照市政工程、市政修缮工程等专业相应执行同期广东省、广州市行政主管部门颁布的综合定额及其计价方法乘以（1-专业下浮率）×（1-市场调节下浮率）编制确定，包括但不限于《广州市市政工程补充综合定额（2019）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》（其中市政修缮部分采用《广东省市政工程综合定额（2018）》第8册“市政设施养护维修工程”）、《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》，人工费、机械费、材料费执行同期广州市建设工程造价管理站文件颁布的《广州市建设工程造价管理站关于各月份广州市建设工程结算及有关问题的通知》。同期是指当编制预算时已明确实际工期，则按实际工期编制，没有明确实际工期的，按计划工期编制，实际工期、计划工期均没有明确的，按最新的人材机价格计算，如工期跨月则参考价格最低的月份进行计算。该通知中《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料，其单价参考同期该材料的市场价格（税前），若费率有上下限值，按平均值计算，最终以发包人或经发包人确定的第三方造价咨询单位的审定价为最终结果。

（2）按发包人要求，施工图预算与概算合并编制时，概算中的工程费依据施工图设计图纸进行编制，达到施工图预算的深度。

（3）优先执行包括但不限于《广州市市政工程补充综合定额（2019）》《广东省市政工程综合定额（2018）》及《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》（其中市政修缮部分采用《广东省市政工程综合定额（2018）》第8册“市政设施养护维修工程”）等广东省住房和城乡建设厅、广州市建设工程造价管理站等政府造价部门颁布的综合定额及其计价方法。以上定额均没有子目合适才能参考广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》，广东省非开挖协会针对《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》发布的补充定额、其他定额和收费标准须经过甲方同意后方可使用。（4）专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，其中采用省、市行政主管部门及造价管理机构、行业协会颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%。

（5）市场调节下浮率是指采用行业协会颁布的相关定额进行计价的，除了考虑专业下浮率，还要结合市场进行下浮调节，其市场下浮调节率不低于5%，采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》的市场调节下浮率为15%（其中，管道结垢清除、管内锚杆清除、管内树根清除、管内混凝土固结物清除、管内塌陷处理、管道内衬钢圈、水泥基砂浆喷筑法的市场调节下浮率为35%），采用广东省非开挖技术协会发布的《排水管渠水下机器人清淤定额（2022）》的市场调节下浮率根据单个泵站（泵井、箱涵）的淤泥量（差额定率累进法）分别下浮59%（淤泥量为0-100m3（含））、64%（淤泥量为100-200m3（含））、69%（淤泥量为200-300m3（含））、74%（淤泥量为300m3以上）），广东省非开挖技术协会发布的《排水管渠空气潜水作业台班单价（2022）》和行业协会颁布的其他定额、收费标准的市场调节下浮率由发包人根据市场具体情况确定。（6）合同期间，若行政主管部门颁布新的定额及计价办法（协会颁布的定额除外），已完成预算审核的，其审核单价不作调整，没完成预算审核的，则以批准次月起，按最新颁布的定额及计价办法计算。

（7）初步设计概算、施工图预算原则上只作为投资控制和进度款支付的依据，不作为结算支付的依据，最终由发包人决定。

（8）工程设备及材料的品牌、规格满足经审查的施工图。

设计文件的审查

21.2.1.23  承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。承包人按合同约定时限交付设计资料及文件，并负责向发包人进行设计交底、处理有关设计问题。

21.2.1.24  对于深基坑和大型临时工程的施工图纸，如大规模的导水、改水、围堰方案、交通疏导、改道方案、建构筑物的特殊支护、大型的施工便道、便桥等，承包人需按照上级行政部门的要求完成审查程序,并提供满足施工要求的设计图给发包人。

设计变更

21.2.1.25  项目实施过程中因各种原因所发生的设计变更，按发包人或上级部门相关规定执行。

21.2.1.26  承包人应承诺能够根据项目需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足项目实施需要并符合本合同要求。

6.2.7.3 在项目实施过程中，非承包人原因所引起的设计变更，须报发包人书面同意后才能实施。否则，发生的费用发包人不予支付。但因设计漏项、设计质量低劣或设计成果不准确等承包人原因造成的设计变更、工期延误或工程质量问题，承包人应承担相应责任，发包人不予调整设计费，并不因承包人的勘察质量缺陷承担任何额外费用支出，还应按本合同违约责任的有关规定处理。
设计质量的组织保证与人员管理制度

21.2.1.27  承包人应保证其具有国家规定的相关设计、造价咨询等资质要求，且其投入本项目人员具有国家规定的相关资格证，若承包人不具备相应资质要求，可委托经发包人认可的具备相关资质要求的单位进行编制，编制费用由承包人支付。否则发包人有权无条件单方解除合同，并要求承包人承担由此给发包人造成的损失。

21.2.1.28  项目主要专业设计负责人作为设计代表应服务于项目实施的始终，提供专业齐全的配套服务。

21.2.1.29  项目设计总负责人，各专业设计负责人的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

21.2.1.30  承包人必须保证参与本项目设计人员的稳定性，承包人如需更换项目设计总负责人、各专业设计负责人等，应提前7天征得发包人书面同意后方可撤换。同时发包人认为项目设计总负责人、各专业设计负责人不称职时，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若承包人对发包人要求更换人员有异议时，可进行申诉，若申诉后发包人仍然要求更换，则承包人应无条件进行更换，否则视承包人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

21.2.1.31  承包人应从组织上保证投入的人力、物力能满足本项目设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部接口衔接的连贯性。

21.2.1.32  在设计高峰或发包人认为有必要时，承包人必须集中设计人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权追究承包人的违约责任。

21.2.1.33  承包人必须加强设计人员职业操守的教育，本项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

（1）严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全。

（2）禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销。

（3）禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备。

（4）禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别。

（5）禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收。

（6）禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认。

（7）禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

21.2.1.34  凡违背以上规定者，一经查实，发包人有权向有关部门反映情况，单方解除合同，追究承包人及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

设计质量控制

21.2.1.35  承包人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，承包人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求承包人修改设计。

21.2.1.36 承包人提交的立项方案、评审会议汇报材料根据发包人提供的模板编制，无表述性错误，项目拟修复位置周围环境影响因素考虑全面，维修方案描述清晰、透彻，且提交的工程量及造价资料齐全、设计图纸深度满足施工图设计要求。

21.2.1.37  设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用承包人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

21.2.1.38  承包人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将承包人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

21.2.1.39  如果承包人交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，发包人有权拒收，承包人应在收到发包人通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给发包人，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

21.2.1.40  发包人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。

21.2.1.41  对设计创优完成情况发包人满意的，取得一定实际绩效，并表现突出的，发包人给予承包人通报表扬。

 材料和设备的选用

21.2.1.42  设计所选用的材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品。但对一些关系到形象、功能档次的材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

21.2.1.43  对于由发包人推荐的候选材料和设备，承包人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。

21.2.1.44  从国外进口的材料、设备等，承包人原则上须向发包人推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有任何倾向性和排他性，承包人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，承包人应提前取得发包人或设计咨询方的认可。

21.2.1.45 对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已定设备、材料的验收工作。

进度控制
21.2.1.46  承包人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

21.2.1.47  设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，按照合同约定时间提供满足项目所需要的有关设计文件，原则上不影响施工进度。

21.2.1.48  发包人有权检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促承包人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

21.2.1.49 承包人应积极响应估算对数，在规定时间内完成对数意见回复。若项目为抢修项目，承包人提交的可行实施方案经发包人审核同意并正式立项后在规定时间内提交完整纸质盖章估算资料（包含勘察费估算资料）给发包人，并积极响应估算对数，尽快完成对数意见回复。

现场服务

21.2.1.50  承包人必须保证能按发包人要求派遣合适、专业、足够的设计代表，在规定时间内到达项目现场，并对项目涉及的设计或设计变更问题及时予以解决。

21.2.1.51  单个子项目开工前，承包人应按发包人要求派出合格的设计代表到施工现场进行设计配合、现场巡查，直至项目竣工验收合格止。设计代表应熟悉本项目的设计，并具有独立处理问题的能力。设计代表的人数应满足项目施工需要。

21.2.1.52  施工阶段设计专业负责人须配合提供施工现场服务。设计人员应指导施工人员按照设计文件施工；技术人员应进行现场服务，处理现场问题，按照规定要求办理设计变更手续；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。对一些特殊工程（如基坑支护方案），设计人员应提供施工组织设计的书面建议。

21.2.1.53  当实施过程中对设计文件有疑问，承包人在接到通知后，属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，应在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

21.2.1.54 承包人应积极响应发包人关于项目变更事宜，配合发包人在24小时内抵达现场。

其他
21.2.1.55  承包人须参与工程竣工验收，参与审核竣工图纸。如按相关规定需承包人在项目竣工图纸上盖章的，承包人应按规定盖章，不另行向发包人计取费用。

21.2.1.56  在项目实施过程中，如果发包人或政府主管部门提出修改设计的要求，承包人应无条件进行优化设计、变更设计、补充勘察等，直至满足要求。
21.2.1.57  承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

21.2.1.58  承包人应自行承担其现场工作产生必要的费用，包括交通、伙食、差旅、办公费等。

21.2.1.59  承包人必须遵行发包人的相关勘察设计、图文、图档工程的管理办法和规定。承包人自行承担运输、邮寄或电传设计文件资料（包括中间成果资料）的费用，提交资料、文件等应交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

21.2.1.60  涉及道路占道或开挖的工程，承包人须配合发包人制定交通组织疏导方案，如遇对交通影响较大的城市道路占道施工工程，除交通组织疏导方案外，还需配合发包人制定应急预案和道路修复方案，并通过市级以上电视台、报纸、广播电视台等媒体发布施工通告、公交临时调整等信息（如有）。

21.2.1.61  在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，设计人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的关于环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。

21.2.1.62  承包人及其委派的技术人员必须遵守发包人的规章制度。

21.2.1.63  承包人在设计投资控制、设计进度控制、设计质量控制、设计组织及人员管理、设计配合、设计服务、设计分包管理等方面履行义务不符合合同规定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时，发包人还有权将承包人存在的上述违约事实上报有关部门。
22. 违约责任

22.1 原则上，发包人派发的任务单承包人应积极响应，如承包人确有特殊原因不能承接该任务，须书面回复原因。如无正当理由，每发生1次拒接任务，发包人有权收取合同暂定设计费0.1%等额的违约金。
22.2 承包人未接到发包人派发的任务单擅自开展设计工作的，每发生1次，发包人有权收取合同暂定设计费  0.1  %等额的违约金，且有权不支付该子项目费用。
22.3 承包人未满足本合同1.4款响应要求或合同2.1款设计资料提交时间，每延误1天，发包人有权收取合同暂定设计费  0.1  %等额的违约金。如未征得发包人同意，延误超过  7  天，发包人有权另行委托第三方完成该子项目剩余工作内容，并有权收取合同暂定设计费  1  %等额的违约金；同时，发包人有权单方解除或部分解除合同，承包人须返还该子项目已支付的款项至发包人。

22.4 由于承包人原因，子项目竣工验收通过后超过  30  天承包人仍未送交完整且符合发包人要求的结算资料，每延误1天，发包人有权收取合同暂定设计费  0.1  %等额的违约金。超过  60  天的，发包人有权单方面按照发包人确认的工作量对子项目进行结算。

22.5 由于承包人原因导致子项目结算审定后超过 30 天未支付结算款，每延误1天，发包人有权收取该子项目结算审定设计费 2  %等额的违约金。

22.6 承包人未征得发包人书面同意随意更换合同内约定的项目负责人，发包人有权收取合同暂定设计费  2  %等额的违约金，并有权单方解除合同。

22.7 由于承包人原因造成提交的设计资料质量不合格，不能满足技术要求时，发包人有权要求承包人补充完善，费用由承包人承担，工期不予延长。承包人未按发包人要求进行补充完善或补充完善后仍达不到要求的，发包人有权收取合同暂定设计费  1  %等额的违约金，且发包人可单方面减少本合同约定的承包人该部分或全部工作内容，自行组织或委托第三方实施、补充完善，减少的工作内容不予支付相应合同价款，对于超付的款项，承包人必须无条件于 10 天内退还，给发包人造成的损失，以及由此所造成差价损失、工期延误责任，均应由承包人承担，发包人无需通知承包人或征得承包人同意。
22.8 由于承包人设计质量问题造成经济损失或工程事故时，承包人必须立即采取措施消除对发包人的影响，发包人有权收取合同暂定设计费  1  %等额的违约金；承包人未按要求采取措施的，承包人必须退还除已完工并验收合格项目价款外的已付款项，且发包人有权单方解除合同。
22.9  由于承包人原因造成不良社会影响并被媒体披露的，承包人必须立即采取措施消除对发包人的影响，发包人有权收取合同暂定设计费  2  %等额的违约金；承包人未按要求采取措施的，承包人必须退还除已完工并验收合格项目价款外的已付款项，且发包人有权单方解除合同。
22.10 由于承包人原因未能对勘察成果进行严格复核，对发包人造成经济损失或工程事故时，承包人必须立即联合勘察人采取措施消除影响，发包人有权收取合同暂定设计费1%等额的违约金。

22.11  承包人将本项目转包或未经发包人书面同意将本项目分包给第三方的，发包人有权收取合同暂定设计费  2  %的违约金，并有权单方解除合同。
22.12 如因承包人拖欠劳务工资而造成群体性示威、游行、上访等，造成一切不良社会影响后果的，发包人有权收取合同暂定设计费  1  %等额的违约金。发包人有权根据承包人的雇员所提供的数据直接将劳务工资支付给承包人雇员，并在应付、将付给承包人的工程款或其他款项中扣除。上述行为对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。
22.13 承包人必须派出合适人员参与按有关规定和发包人要求须由承包人参加的查看现场、各部位的验收、出席各类与本项目相关的会议、解决项目涉及的设计或设计变更问题，提供专业齐全的配套服务，有其他事务安排应提前向发包人请假，若承包人未经发包人同意不到场，每发生一次，发包人有权收取合同暂定设计费  0.05  %等额的违约金。
22.14 承包人违反本合同其他约定，经发包人要求整改后拒不整改或整改后仍不符合发包人要求的，发包人有权收取合同暂定设计费  0.1  %等额的违约金，且发包人有权单方解除合同，并要求承包人退还除已完工并验收合格项目价款外的已付款项。

22.15 本合同签订后，除发生不可抗力情形，承包人提出解除合同，发包人同意解除的，承包人必须退还除已完工并验收合格项目价款外的已付款项，并向发包人支付合同暂定设计费  10  %等额的违约金。

22.16 上述违约责任除约定扣罚外，造成的一切损失由承包人承担责任。

22.17 本合同约定的支付违约金、损失赔偿款等事项，发包人有权在应付未付款项、质量保证金、履约保证金（如有）中优先扣除，应付未付款项、质量保证金、履约保证金（如有）不足抵扣时，承包人应另行赔付。上述支付违约金事项不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。
23. 知识产权
23.1 本项目设计的署名权归承包人所有，其它著作权和使用权归发包人所有；发包人、承包人双方均不得将此项目的设计文件（资料）用于其他工程项目，否则视为侵权；对署名权或其他版权产生侵害的一方承担由此引起的一切法律责任。

23.2 承包人保证本项目设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任，并保证发包人可无障碍的使用相关设计文件，如发包人不同意使用侵权设计文件的，承包人应负责按相同设计质量及标准予以重新设计并不增加设计费用。

23.3 发包人拥有承包人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件的所有权及完全使用权。

23.4 承包人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部设计文件，不再用于其他任何项目的设计，否则，视为承包人严重违约，承包人应返还本合同所有已付费用，发包人有权追究承包人因此引起的其他法律责任。

23.5 任何一方不得泄露对方的技术资料和商业秘密。

24. 法律适用及争议解决

24.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律管辖。

24.2 凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由各方通过友好协商解决。协商不成时，向发包人所在地人民法院起诉。

24.3 在诉讼过程中，除接受诉讼的部分之外，其他合同条款各方均须继续履行。对发包人按约定解除合同的，各方应协商解决争议；无法协商而通过诉讼方式解决争议的，承包人除应及时移交材料和退场外，不得防碍发包人另行委托他人实施本建设项目的工作。

25. 不可抗力

25.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

25.2 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
26. 保密责任

发包人、承包人双方均应保护在合同履行过程中知悉的对方的经济、技术保密信息，未经对方同意，不得泄露，否则，责任方应承担赔偿责任。

27.  其他

27.1 发包人要求承包人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，承包人应无条件服从。

27.2 承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。

27.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需差旅费由发包人承担。

27.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人参加。出国费用，除制装费外，差旅费用由发包人支付。
附件1 勘察设计任务单
勘察设计任务单

派单编号：XX-SJ-2025-XXXX                  日期：    
	合同名称
	2025年排水设施及营运场所维修改造项目勘察设计（标段X） 
	合同编号
	

	勘察单位：

	设计单位：

	项目名称（以立项名称为准）：

	项目编号
	
	投资估算

（勘察设计费）
	勘察：
设计：         
	万元万元

	项目实施内容：

	其他事项说明：

	发包单位分公司经办人：                         日期：

发包单位分公司负责人：                         日期：

发包单位分公司（盖章）：

	项目负责人签收：                               日期：
勘察单位（盖章）：

	项目负责人签收：                               日期：
设计单位（盖章）：


说明：1.本任务单作为勘察设计单位开展工作的依据，派单编号由发包单位总公司负责填写。

2.本任务单由发包单位完整填写盖章后交勘察设计单位签名盖章，双方盖章后，任务单随即生效，若项目未成功立项，则该任务单自动作废。

3.本任务单一式三份，发包单位一份，勘察单位一份，设计单位一份。
附件2 廉洁责任书
廉洁责任书
发包人：广州市城市排水有限公司                
承包人：                        
为加强廉洁建设，防止主合同履约过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，发包人、承包人双方经协商，在双方签订的2025年排水设施及营运场所维修改造项目勘察设计（标段X）项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：          ，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。
1. 双方的责任
1.1 严格遵守国家关于☒建设工程、☒物资采购、服务等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行主合同条款，自觉按合同办事。
1.3 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反☒建设工程、☒物资采购、服务管理的规章制度。
1.4 在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
1. 发包人责任 
1.5 发包人须向承包人介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定，并有权监督承包人履行主合同的廉洁情况。
1.6 发包人须对本单位工作人员开展廉洁教育，督促本单位从业人员遵守以下规定：
（1） 不得向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。
（2） 不得要求承包人报销任何应由发包人或其工作人员支付的费用。
（3） 不得要求、暗示或接受承包人为发包人工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。
（4） 不得参加有可能影响公正履行岗位职责的承包人安排的宴请、健身、娱乐等活动。
（5） 不得向承包人推荐与主合同有关的劳务分包单位。
（6） 不得向承包人推荐发包人工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。
（7） 不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。
3. 承包人责任
1.7 承包人应了解并支持执行发包人有关廉政建设的各项制度和规定。
1.8 承包人应对本单位工作人员开展廉洁教育（包括发包人制定的有关廉政建设方面的各项制度和规定），按时出席发包人召集的有关会议。
1.9 承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关政策规定，并遵守以下规定：
（1） 不得向发包人及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。
（2） 不得为发包人报销应由发包人或其工作人员支付的费用。
（3） 不得为发包人工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。
（4） 不得为发包人及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。
（5） 不得接受发包人推荐的与主合同有关的劳务分包单位。
（6） 不得接受发包人工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。
（7） 不得有其他可能影响发包人工作人员公正履行岗位职责的行为。
4. 违约责任及处理
1.1 发包人工作人员有违反本责任书“1”“2”条约定的，视情节轻重，依据有关法律法规和发包人相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分等。
1.2 承包人工作人员有违反本责任书“1”“3”条约定的，发包人有权向承包人单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对承包人进行责任追究和处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
1.3 承包人应严格执行有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，根据广州市及发包人关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，如承包人存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉政规定的，发包人书面提请水务行政主管部门处理。（工程建设项目适用）
5. 责任书有效期
1.10 本责任书作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
1.11 本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。
	发包人：广州市城市排水有限公司

（盖章）                    
	承包人：               （盖章）                    

	签订日期：   年    月    日
	签订日期：   年    月    日


附件3 安全生产管理协议书

安全生产管理协议书
发包人：广州市城市排水有限公司
承包人：                       
项目名称：                     
项目编号：                     
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产条例》等有关安全生产法律法规，经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产（含文明施工、职业健康、消防安全等）责任并共同遵守。
1. 承包人管理架构
承包人任命       为该项目负责人，全面负责该项目项目管理；任命       为该项目安全员，负责该项目安全管理。
2. 发包人的责任、权利及义务
1.
2.1. 对承包人安全生产工作进行监督、指导、检查，对发现的问题及薄弱环节，督促承包人限期整改。
2.2. 有权制止承包人的违规作业，对于安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的，有权责令承包人停工整顿、扣除违约金、限期退场，或单方解除工程委托、合同及相关协议（以下统称“合同”）。
2.3. 有权责令安全素质差、不服从安全生产指挥的承包人人员限期退场，承包人应当自接到发包人退场通知之日起1个日历天内进行人员更换。否则，发包人有权责令承包人停工。由此造成发包人损失的，承包人应予赔偿。
2.4. 对于承包人的违法违规、违约行为，有权追究承包人的法律责任。
2.5. 按合同约定支付安全生产措施费。
3. 承包人的责任、权利及义务
2.
3.1. 依法对所施工的项目安全生产工作全面负责，按规定做到“五落实五到位”。
3.2. 应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，保证安全生产条件所需资金的投入，对项目进行定期、不定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违规作业应及时停业整改。如有较大及以上安全隐患必须及时向排水公司安全管理部门汇报，制定措施，按照“三定原则”落实（确定整改措施，确定整改时限，确定整改人员尤其是责任人）。
3.3. 认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律法规，建立健全安全生产组织领导机构及管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随项目进度各项安全防护设施及时到位。
3.4. 必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
3.5. 安排上岗的人员的身体素质、技术水平、安全意识均应符合要求。项目负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置一名现场专职安全员，负责参与安全生产活动，同步建立安全台账。
3.6. 针对重大危险源，开展应急演练，并及时建立安全台账。
3.7. 如项目涉及有限空间作业，应根据《广州市排水设施维护有限空间作业安全生产工作指引（试行）》（穗水排水〔2021〕7号）要求，落实相关审批程序和各类安全防范措施，并配备视频监控设备，在开展有限空间作业时应正确使用视频监控设备并保存作业影像资料。
3.8. 应为进入施工现场作业的人员提供必要的安全防护用品。购置的安全防护用品必须具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到国家或行业的合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。建立劳动防护用品储存、发放台账，督促、教育进场人员按照使用规则佩戴、使用。
3.9. 应对进场人员进行安全技术交底和教育培训，开展安全检查和安全学习活动，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
3.10. 不得违规指挥，或强令工人冒险作业，也不得强迫工人长时间连续作业，做好劳动保护工作同时做好季节性的安全防护工作。
3.11. 对危险较大的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
3.12. 主动接受发包人各级、各类安全检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠或拖延，并应在检查记录上签字。
3.13. 定期自查自纠安全隐患及违反安全管理规定的因素，保证项目安全顺利进行。
3.14. 使用的施工工具（包括电气用具）要符合安全要求，委托方检查中若发现有不符合安全要求的，有权禁止承包方使用；同时应做好防盗工作。
3.15. 油类、化学物品等易燃、易爆及有毒物品应指定专人管理， 不得露天存放，防止因泄漏或雨水冲刷污染环境。
3.16. 在施工过程中， 除考虑采用先进的施工设备、先进的施工方法外，特别应调整好（如：打桩、搅拌、灌浆等） 作业时间，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对周围环境的污染和危害。在运输施工材料或土石、泥浆时，应采用防泄漏容器或加盖篷罩，防止粉尘飞扬或泄漏污染环境。
3.17. 施工过程中的废油、废水、固废不得随意排放，应集中妥善处理。
3.18. 事故发生后，应立即保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产；对事故现场进行拍照或录像；同时在半小时内向发包人报告事故详情，在两小时内向行政主管部门及当地政府报告事故详情。
4. 违约责任
4.1. 承包人未尽到安全责任而发生安全事故的，一切责任由承包人承担，给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
4.2. 发生安全生产重伤事故一人以上（含一人）的扣除承包人合同金额的5万元／次／人，发生安全生产死亡事故一人以上（含一人）的扣除承包人合同金额20万元／次／人。
4.3. 发包人、发包人的上级单位及政府相关部门在检查中发现重大事故隐患时，有权要求承包单位立即停工整顿，待重大事故隐患排除后方可继续施工作业，并按5000元-20000元/项对承包人进行扣除。
4.4. 发包人、发包人的上级单位及政府相关部门在检查中发现一级隐患时，有权要求承包单位停工整顿或立即整改，并按2000元-5000元／项对承包人进行扣除。
4.5. 发包人、发包人的上级单位及政府相关部门在检查中发现二级隐患时，有权要求整改，若未及时整改落实到位或在同一场所、项目发现重复发生情况，按1000元-2000元／项对承包人进行扣除。
4.6. 发包人、发包人的上级单位及政府相关部门在检查中发现三级隐患时，有权要求整改，若未及时整改落实到位或在同一场所、项目发现多次重复发生情况，按500元-1000元／项对承包人进行扣除。
4.7. 承包人未履行有限空间作业“七个必须”职责，未落实有限空间作业“七不准”相关要求的，发包人有权要求整改，并按2000元/项对承包人进行扣除；开展有限空间作业时未配备视频监控设备或无作业影像资料的，发包人有权要求整改，按1000元/项对承包人进行扣除。超过3次的，发包人有权单方解除合同，承包人应按合同暂定价的1%向发包人支付违约金。
4.8. 项目负责人未到岗履职，每发生一次发包人有权对承包人按5000元/次进行扣除。技术负责人、安全员、施工员未到岗履职，发包人有权每次以每人次1000元进行扣除。超过3次的，发包人有权要求承包人更换相应人员且更换人员的资质不得低于前者。
4.9. 上述约定提及的隐患分级应根据现行的广州排水公司安全生产常见隐患问题分类分级标准确定，对于分类分级标准中未涉及的隐患根据可能造成后果的严重程度和发生的可能性进行综合判定。

4.10. 除上述约定外，承包人未按约定履行相应义务的，每违反一次，发包人有权按合同暂定价的1%进行扣除。经发包人要求整改后不予整改或未按要求整改，或累计违反次数达3次的，发包人有权单方解除合同，承包人应按合同暂定价的2%向发包人支付违约金。
4.11. 如上述约定的违约金不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。
4.12. 上述提及的扣除款/违约金款、违约金等，发包人有权在应付款、履约保证金（如有）中优先扣除款/违约金。
4.13. 本协议作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议有效期为双方盖章之日起至项目完成（验收合格）时。
	发包人：（盖章）                    
	承包人：（盖章）

	签订日期：      年      月     日
	签订日期：      年      月     日


附件4 保密协议


保密协议

发包人（信息披露方）： 广州市城市排水有限公司
承包人（信息接收方）：                          
鉴于双方有意进行商业及技术合作，承包人为发包人及其关联公司提供咨询、设计等技术服务；承包人同意对在服务过程中知悉的发包人及其关联公司的商业、技术信息保密。
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，双方本着诚实信用的原则，就承包人的保密义务事宜，达成以下协议：
1. 保密范围

1.1 保密信息

本协议中保密信息是指承包人在技术服务过程中知悉的发包人及其关联公司的全部商业、技术信息和资料，包括但不限于： 
（1）水质水量数据、地形图、测量资料、规划资料等设计输入文件；
（2）项目建议书、方案、可研、环评、初步设计、施工图设计等技术文件；
（3）政府批复、会议纪要、照片及视频等相关文件；
（4）管理方法、内部业务规程、运行成本及员工信息等运营信息；
（5）费用预算、利润、财务数据等财务资料；
（6）专有技术、研究成果、产品设计图纸等技术信息。
1.2 保密信息例外

存在下列情形之一的，视为保密信息例外，承包人不承担保密义务：
（1）根据政府、司法机构或监管机构合法要求或命令所披露的信息；
（2）发包人书面同意承包人公开；
（3）已依法公开发表，并依法向公众披露的信息。
2. 承包人的责任和义务

2.1 承包人应主动采取加密措施对第一条所述及保密信息进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三方知悉及使用。

2.2 承包人保证在其持有发包人披露的保密信息资料时，采取必要的措施防止保密文件失窃或丢失。

2.3 发包人的保密信息以某种载体或其他任何形式记录的，承包人应承担保管责任。由于承包人的原因，包括故意或过失，导致发包人保密信息被第三人获取的，承包人应承担违约责任。

2.4 承包人保证未经发包人的书面授权，不得在任何时候以任何方式将保密信息披露给除下述第5款约定的其他任何第三方，包括但不限于保密信息的原件、复印件、电子文件，及对该资料做出的概括性的分析、判断、报告、意见，以及发表公开文章等。由于项目进行过程中，需要向有关部门（如审图机构、规划、土地、环保、水务、卫生、电力、交港、交通、消防、绿化、民防等）提供的成果（包括书面材料或电子版本），须先取得发包人的书面同意。

2.5 下列可能接收保密信息的人员及机构均应签署相应的保密协议：

（1） 直接参与本项目的承包人及其合作团队的相关合伙人、项目总监、项目经理、项目组成员、雇员及顾问，且这些人员在接触保密信息前已经充分了解了本协议的内容。在双方签订的书面项目合作协议等相关合作文件之日起15日内，承包人应将前述人员名单书面告知发包人，经发包人书面同意后，承包人方可根据项目的需要向前述人员披露所接受的保密信息。同时，承包人保证知悉保密信息的人员严格履行本协议约定的保密义务，承包人提供的人员违反本协议约定的，视为承包人违约，发包人有权要求承包人承担违约责任。
（2） 发包人书面同意情况下的第三人。
3. 发包人的权利和义务

3.1 发包人向承包人披露的保密信息及相关知识产权全部归属于发包人。

3.2 本协议并不授予承包人任何使用许可权。

3.3 发包人应保证所提供的信息真实、准确、完整，无虚假或误导。

4. 保密期限

承包人应在双方合作期间及合作完成或终止后五年内严格履行本协议约定的保密义务。
5. 返还资料

在合作终止之日起30日内，承包人应按发包人要求将记载有保密信息的全部资料文件（包括原件以及任何形式的复印件）移交给发包人，承包人不得以任何形式复制和保留。若因承包人的原因导致发包人提供的资料遗失或损坏的，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失。
6. 违约责任

承包人违反本协议任一条款约定的，发包人有权要求承包人在20000元/次至50000元/次的范围内支付违约金，若因承包人违约给发包人造成损失的，承包人仍应赔偿发包人的损失，且发包人有权根据承包人的违约情况解除双方之间的合作关系。
7. 争议解决

7.1 本协议条款及解释适用中国大陆的法律。

7.2 本协议条款履行时若有争议，应协商解决；协商不成时，任何一方可向发包人所在地的人民法院提起诉讼。

8. 协议的生效

本协议作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
	发包人：广州市城市排水有限公司

（盖章）                    
	承包人：               

（盖章）                    

	签订日期：     年     月      日
	签订日期：     年     月      日


附件5 承包人投入主要人员汇总表

承包人投入主要人员汇总表

（参考格式，可按实际需要调整）
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6 法定代表人证明书和授权委托书

法定代表人（负责人）证明书
（法人或其他组织及个体工商户用）      №:（   ） 号
        现任我单位        职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
有效期限：自    年    月    日至    年    月    日                         
附：法定代表人（负责人）性别：     年龄：    身份证号码：        
注册号码：        企业类型：             
经营范围：                                                      

        单位：               （盖章）
                                                   年          月         日
授权委托证明书

广州市工商行政管理局监制
附件7 中标通知书（勘察、设计）







兹授权在下面签字的         现任我单位         职务，为我方委托代理人，其权限是：                                                              


有效期限：自    年    月    日至    年    月    日                    


附：代理人性别：       年龄：       身份证号码：                        


注册号码：         企业类型：                                       


经营范围：                                                         　


法定代表人（负责人）：                                   （签章或签字）


被授权人（委托代理人）：                                      （签字）


授权单位：（盖章）                                                    


年  月  日













