
工程编号：

合同编号：           GC-SG
施工总承包合同

工程名称：

工程地点：广州市白云区

发 包 人： 
承 包 人：

代建单位：  
第一部分  合同协议书
发包人： 
承包人：

代建单位：  
      经   年  月   日公开招标，      （下称承包人）被评定为            中标人（详见中标通知书广州公资交（建设）字【  】第【 】号）。代建单位依据代建服务合同，行使发包人委托的相关权利，对施工工作进行全程管理。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方达成如下协议，并于    年   月  日签订了本协议书。
1、工程概况
（1）工程名称：  
（2）工程地点：广州市白云区
（3）工程立项批准文号：    

（4）资金来源：  
（5）工程内容：                 。具体内容详见工程施工图纸及工程清单。本工程总投资     万元。
（6）工程承包范围：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修；包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。
2、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
3、本合同按法律效力依次包括下列文件：
(1) 合同协议书(包括补充协议)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及其附录；

(4) 专用合同条款及其附件；

(5) 通用合同条款； 

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。    

上列文件汇集并代替了本协议书签订前三方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。法律效力以次序优先者为高。
4、承包方式
（1） 综合单价包干、安全文明措施费和其他临时措施费总价包干；
（2） 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围（包括工程规模及工程量增减）、内容进行调整，承包人需按调整后的承包范围及内容结算合同价款，承包人不得因承包范围及内容发生变化而向发包人提出任何形式的赔偿要求。
5、工程合同价（含税金）暂定为：￥       元（大写：人民币      ），最终以结算价为准。
上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模、技术标准变更外的一切风险。该合同金额包括承包人为完成合同规定的全部工作需要支付、税金及利润，并考虑了合同期内可能发生的应承担的各种风险。
6、本工程的计划工期为：     个日历天 
    （1）发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用。
    （2）由于发包人交地等原因造成工期延误，则承包人有权申请顺延工期，但不得要求另行增加费用。
（3）施工过程中，由于承包人原因未能按合同进度计划完成工程，按招标文件的专用合同条款20.3执行。
7、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
承包人必须按合同52款要求及时完成单位工程验收，按合同35款完成工程结算。
8、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的相应的全部义务和责任。
9、本协议书经三方法定代表人或其授权代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
本合同一式十一份。其中正本叁份，三方各执壹份，副本捌份，发包人执叁份，承包人执叁份，代建单位执贰份。
（以下无内容）
（本页无正文）

	发包人名称：

（盖章）

法定代表人： 

委托代理人：

住所：   
邮政编码：  

电话：  
传真：  
开户银行：

银行帐号：  
	承包人名称：

（盖章）

法定代表人： 

委托代理人：

 住所： 
邮政编码： 

电话： 

 传真：  
开户银行： 

银行帐号： 



	代建单位名称：

  （盖章）

法定代表人： 

委托代理人：

住所：  
邮政编码：  

电话：  
传真：

开户银行：

银行帐号：  
	

	
	合同签订日期：     年    月    日


中标通知书

第二部分通用合同条款
一、词语涵义
1  词语涵义
除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
1.1  有关合同双方和监理人的词语
(1) 发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
(2) 承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3) 分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4) 监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2  有关合同组成文件的词语
(1) 合同文件(或称合同)：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其它在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2) 技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3) 图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4) 施工图纸：指上述第⑶项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5) 投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6) 中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。
1.3  有关工程和设备的词语
(1) 工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2) 永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3) 临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4) 主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5) 单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
(6) 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
(7) 施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品(不包括临时工程和材料)。
(8) 承包人设备：指承包人的施工设备。
(9) 进点：指承包人接到开工通知后进入施工场地。
1.4  有关工期的词语
(1) 开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。
(2) 开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
(3) 完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。
1.5  有关合同价格和费用的词语
(1) 合同价格：指协议书中写明的合同总金额。
(2) 费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。
1.6  其它词语
(1)  施工场地(或称工地)：指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。
(2)  书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件。
    (3)  天：指日历天。
二、合 同 文 件
2  语言文字和法律
2.1  语言文字
本合同使用的语言文字为汉语文字。
2.2  法律、法规和规章
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。
3  合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理人作出解释。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序规定在专用合同条款内。
三、双方的一般义务和责任
4  发包人的一般义务和责任
4.1  遵守法律、法规和规章
发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。
4.2  发布开工通知
发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。
4.3  安排监理人及时进点实施监理
发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。
4.4  提供施工用地
发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和期限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包人提供施工用地。
4.5  提供部分施工准备工程
发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。
4.6  提供测量基准
发包人应按第27.1款和本合同《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。
4.7  办理保险
发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。
4.8  提供已有的水文和地质勘探资料
发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
4.9  及时提供图纸
发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包
人负责提供的图纸。
4.10  支付合同价款
发包人应按第33条、第35条和第36条的规定支付合同价款。
4.11  统一管理工程的文明施工
发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包人实现文明施工目标创造必要的条件。
4.12  治安保卫和施工安全
发包人应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。
4.13  环境保护
发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人按第30条规定所采取的环境保护措施，并监督其实施。
4.14  组织工程验收
发包人应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。
4.15  其它一般义务和责任
发包人应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。
5  承包人的一般义务和责任
5.1  遵守法律、法规和规章
承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。
5.2  提交履约担保证件
承包人应按第6条的规定向发包人提交履约担保证件。
5.3  及时进点施工
承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。
5.4  执行监理人的指示，按时完成各项承包工作
承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包人应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品。
5.5  提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸
承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
5.6  办理保险
承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。
5.7  文明施工
承包人应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。
5.8  保证工程质量
承包人应严格按施工图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。
5.9  保证工程施工和人员的安全
承包人应按第29条的有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
5.10  环境保护
承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应按第30条的规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。
5.11  避免施工对公众利益的损害
承包人在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包人和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。
5.12  为其他人提供方便
承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外，有关提供条件的内容和费用应在监理人的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理人作出决定，有关各方遵照执行。
5.13  工程维护和保修
工程未移交发包人前，承包人应负责照管和维护，移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成，则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
5.14  完工清场和撤离
承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。
5.15  其它一般义务和责任
承包人应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。
四、履 约 担 保
6   履约担保
6.1  履约担保证件
承包人应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签订协议书前向发包人提交银行保函或保证保险或担保保函形式的履约担保书。

6.2  履约担保证件的有效期
承包人应保证履约保函或履约担保书在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后14天内把上述证件退还给承包人。
五、监理人和总监理工程师
7  监理人和总监理工程师
7.1  监理人的职责和权力
(1)  监理人应履行本合同规定的职责。
(2)  监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，但若发包人要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批准，则应在专用合同条款中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。
(3)  除合同中另有规定外，监理人无权免除或变更合同中规定的承包人或发包人的义务、责任和权利。
7.2  总监理工程师
总监理工程师(以下简称总监)是监理人驻工地履行监理人职责的全权负责人。发包人应在开工通知发布前把总监的任命通知承包人，总监易人时应由发包人及时通知承包人。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责，并通知承包人。
7.3  监理人员
总监可以指派监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些监理人员的姓名、职责和授权范围通知承包人。他们出于上述目的而发出的指示均视为已得到总监的同意。
7.4  监理人的指示
(1) 监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或按上述第7.3款规定授权的监理人员签名。
(2) 承包人收到监理人指示后应立即遵照执行。若承包人对监理人的指示持异议时，仍应遵照执行，但可向监理人提出书面意见。监理人研究后可作出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包人。若监理人决定继续执行原指示，承包人仍应遵照执行，但承包人有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。
(3) 在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，但监理人应在发出临时书面指示后48小时内补发正式书面指示，如监理人未在48小时内及时补发，则承包人可提出书面确认函，声明已视临时书面指示为正式指示。
(4) 除合同另有规定外，承包人只从总监或上述第7．3款规定的监理人员处取得指示。
7.5  监理人应公正地履行职责
监理人应严格按合同规定公正地履行职责，监理人按合同要求发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。
六、联    络
8  联络
8.1  联络以书面形式为准
合同中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证，均应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点和办理签收手续。
8.2  来往函件的发出和答复
上述第8.1款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由责任方对由此造成的后果负责。
七、图    纸
9  图纸
9.1  招标图纸和投标图纸
(1)  列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更的依据，不能直接用于施工。
(2)  列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
9.2  施工图纸
(1) 按合同规定由发包人委托监理人提供给承包人的施工图纸，包括工程建筑物的结构图、体形图和配筋图以及合同规定由发包人负责的细部设计图、浇筑图和加工图等，均应按本合同《技术条款》中规定的期限和数量提交给承包人。由于发包人未能按时提交施工图纸而造成的工期延误，应按第42条的有关规定办理；施工图纸中涉及变更的应按第39条的有关规定办理。
(2) 按合同规定由承包人自行负责的施工图纸，包括部分工程建筑物的结构图、体形图和配筋图，以及承包人按发包人施工图纸绘制的细部设计图、浇筑图和车间加工图等，均应按本合同《技术条款》中规定的期限报送监理人审批。监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内批复承包人。承包人应对其未能按时向监理人提交施工图纸而造成的工期延误负责；若监理人未在规定的期限内批复承包人，则应视为监理人已同意按上述图纸进行施工。监理人的批复不免除承包人对其提交的施工图纸应负的责任。
9.3  施工图纸的修改
发包人委托监理人提交给承包人的施工图纸需要修改和补充时，应由监理人在该工程(或工程相应部位)施工前签发施工图纸的修改图给承包人，具体期限应视修改内容由双方商定，承包人应按修改后的施工图纸进行施工。施工图纸的修改涉及变更时应按第39条的有关规定办理。
9.4  图纸的保管
监理人和承包人均应按第1.2款(3)项所包含的内容，在工地各保存一套完整的图纸。
9.5  图纸的保密
未经对方许可，按合同规定由发包人和承包人相互提供的图纸不得泄露给与本合同无关的第三方，违者应对泄密造成的后果承担责任。
八、转 让 和 分 包
10  转让
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人。未经发包人同意，承包人不得转移合同中的全部或部分义务，也不得转让合同中的全部或部分权利，下述情况除外：
(1)  承包人的开户银行代替承包人收取合同规定的款额。
(2)  在保险人已清偿了承包人的损失或免除了承包人的责任的情况下，承包人将其从任何其他责任方处获得补偿的权利转让给承包人的保险人。
11  分包
11.1  工程分包应经批准
承包人不得将其承包的工程肢解后分包出去。主体工程不允许分包。除合同另有规定外，未经监理人同意，承包人不得把工程的任何部分分包出去。经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去。承包人应对其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行为负全部责任。即使是监理人同意的部分分包工作，亦不能免除承包人按合同规定应负的责任。分包人应就其完成的工作成果向发包人承担连带责任。监理人认为有必要时，承包人应向监理人提交分包合同副本。除合同另有规定外，下列事项不要求承包人征得监理人同意。
(1) 按第12.1款的规定提供劳务。
(2) 采购符合合同规定标准的材料。
(3) 合同中已明确了分包人的工程分包。
11.2  发包人指定分包人
(1) 发包人根据工程特殊情况欲指定分包人时，应在专用合同条款中写明分包工作内容和指定分包人的资质情况。承包人可自行决定同意或拒绝发包人指定的分包人。若承包人在投标时接受了发包人指定的分包人，则该指定分包人应与承包人的其他分包人一样被视为承包人雇用的分包人，由承包人与其签订分包合同，并对其工作和行为负全部责任。
(2) 在合同实施过程中，若发包人需要指定分包人时，应征得承包人的同意，此时发包人应负责协调承包人与分包人之间签订分包合同。发包人应保证承包人不因此项分包而增加额外费用；承包人则应负责该分包工作的管理和协调，并向指定分包人计取管理费；指定分包人应接受承包人的统一安排和监督。由于指定分包人造成的与其分包工作有关而又属承包人的安排和监督责任所无法控制的索赔、诉讼和损失赔偿均应由指定分包人直接对发包人负责，发包人也应直接向指定分包人追索，承包人不对此承担责任。
九、承包人的人员及其管理
12  承包人的人员
12.1  承包人的职员和工人
 承包人应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员：
(1) 具有合格证明的各类专业技工和普工。
(2) 具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。
(3) 具有相应岗位资格的管理人员。
12.2  承包人项目经理
(1) 承包人项目经理是承包人驻工地的全权负责人，按合同规定的承包人义务、责任和权利履行其职责。承包人项目经理应按本合同的规定和监理人的指示负责组织本工程的圆满实施。在情况紧急且无法与监理人联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后24小时内向监理人提交报告。
(2) 承包人为实施本合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的现场机构公章和承包人项目经理或其授权代表签名。
(3) 承包人指派的项目经理应经发包人同意。项目经理易人，应事先征得发包人同意。项目经理短期离开工地，应委派代表代行其职，并通知监理人。
13  承包人人员的管理
13.1  承包人人员的安排
 (1)  除合同另有规定外，承包人应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员和工人，并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付报酬。
 (2)  承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应经监理人同意。
13.2  提交管理机构和人员情况报告
承包人应在接到开工通知后84天内向监理人提交承包人在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工程技术工人的配备状况。若监理人认为有必要时，承包人还应按规定的格式，定期向监理人提交工地人员变动情况的报告。
13.3  承包人人员的上岗资格
 技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理人认为有必要时可进行考核，合格者才准上岗。承包人应在按第13.2款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。
13.4  监理人有权要求撤换承包人的人员
承包人应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。监理人有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员，承包人应及时予以撤换。
13.5  保障承包人人员的合法权益
 承包人应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障承包人人员的合法权益。承包人应做到(但不限于)：
(1) 保证其人员有享受休息和休假的权利，承包人应按劳动法的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。
(2) 为其人员提供必要的食宿条件和符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员和医疗设施。
(3) 按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等措施。若其人员在施工中受到伤害，承包人应有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。
(4) 按有关法律、法规和规章的规定，为其管辖的所有人员办理养老保险。
(5) 负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。
十、材 料 和 设 备
14   材料和工程设备的提供
14.1  承包人提供的材料和工程设备
(1)  除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包人提供的工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。
(2)  合同规定由承包人负责采购的主要材料和工程设备，一经与供货厂家签订供货协议，应将一份副本提交监理人。
14.2  发包人提供的工程设备
(1) 按合同规定由发包人提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期，均规定在专用合同条款中。
(2) 承包人应根据合同进度计划的安排，提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划报送监理人审批，并抄送发包人。监理人收到上述交货日期计划后，应与发包人共同协商确定交货日期。
(3) 发包人提供的工程设备不能按期交货时，应事先通知承包人，并应按第20.2款的规定办理，由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。
(4) 发包人要求按专用合同条款中规定的提前交货期限内交货时，承包人不应拒绝，并不得要求增加任何费用。
(5) 承包人要求更改交货日期时，应事先报监理人批准，否则由于承包人要求提前交货或不按时提货所增加的费用和工期延误责任，由承包人承担。
(6) 若发包人提供的工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求或交货日期拖后，由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。
15  承包人材料和设备的管理
15.1  承包人设备应及时进入工地
合同规定的承包人设备应按合同进度计划(在施工总进度计划尚未批准前，按签订协议书时商定的设备进点计划)进入工地，并需经监理人核查后投入使用，若承包人需更换合同规定的承包人设备时，须经监理人批准。
15.2  承包人的材料和设备专用于本合同工程
(1) 承包人运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。
(2) 承包人除在工地内转移这些材料和设备外，未经监理人同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。但承包人从事运送人员和外出接运货物的车辆不要求办理同意手续。
(3) 承包人在征得监理人同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲置设备。
15.3  承包人旧施工设备的管理
承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。
15.4  承包人租用的施工设备
(1) 发包人拟向承包人出租施工设备时，应在专用合同条款中写明各种租赁设备的型号、规格、完好程度和租赁价格。
(2) 承包人可以根据自身的条件选租发包人的施工设备。若承包人计划租赁发包人提供的施工设备，则应在投标时提出选用的租赁设备清单和租用时间，并在报价中计入相应的租赁费用，中标后另行签订协议。
(3) 承包人从其他人处租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其他承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。
15.5   监理人有权要求承包人增加和更换施工设备
监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
十一、交通运输
16  交通运输
16.1  场内施工道路
(1) 发包人按第4.5款规定提交给承包人使用的道路和交通设施，应由承包人负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
(2) 除本款(1)项所述的由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施，并承担一切费用。
(3) 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人和监理人使用；其他承包人需要使用上述道路和设施时，应按第5.12款的规定办理。
16.2  场外公共交通
(1) 承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等一切费用由承包人承担。
(2) 承包人车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。
16.3  超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的物件中，若遇有超大件或超重件时，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用，均由承包人承担。若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的件数、尺寸或重量时，应由发包人和承包人共同协商确定各自分担的费用。
16.4  道路和桥梁的损坏责任
承包人应为自己进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。
16.5  水路运输
本条上述各款的内容亦适用于水路运输，其中“道路”一词的涵义应包括水闸、码头、堤防或与水路有关的其它结构物；“车辆”一词的涵义应包括船舶，本条各款规定仍有效。
十二、工  程  进  度
17  进度计划
17.1  合同进度计划
承包人应按本合同《技术条款》规定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划(称合同进度计划)，作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展。
17.2  修订进度计划
(1) 不论何种原因发生工程的实际进度与第17.1款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在28天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的28天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。
(2) 不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第20.2款的规定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第20.3款的规定办理。
17.3  单位工程(或部分工程)进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程(或部分工程)进度计划报送监理人审批。
17.4  提交资金流估算表
承包人应在按第17.1款的规定向监理人报送施工总进度计划的同时，按专用合同条款规定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，如监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
18  工程开工和完工
18.1  开工通知
监理人应在专用合同条款规定的期限内，向承包人发出开工通知。承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地。并从开工日起按签订协议书时商定的进度计划进行施工准备。
18.2  发包人延误开工
监理人未按合同规定的期限发出开工通知或发包人未能按合同规定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权提出延长工期的要求。监理人应在收到承包人的要求后立即与发包人和承包人共同协商补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。
18.3  承包人延误进点
承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进点组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进点的原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
18.4  完工日期
本合同的全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期规定在专用合同条款中，承包人应在上述规定的完工日期内完工或在第20.2款和第21条规定可能延后或提前的完工日期内完工。
19   暂停施工
19.1  承包人暂停施工的责任
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。
(1) 合同中另有规定的。
(2) 由于承包人违约引起的暂停施工。
(3) 由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
(4) 为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。
(5) 未得到监理人许可的承包人擅自停工。
(6) 其它由于承包人原因引起的暂停施工。
19.2  发包人暂停施工的责任
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任，由此造成的工期延误，应按第20.2款的规定办理。
(1) 由于发包人违约引起的暂停施工。
(2) 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
(3) 其它由于发包人原因引起的暂停施工。
19.3  监理人的暂停施工指示
(1) 监理人认为有必要时，可向承包人发布暂停工程或部分工程施工的指示，承包人应按指示的要求立即暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，承包人应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
(2) 由于发包人的责任发生暂停施工的情况时，若监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可向其提出暂停施工的书面请求，监理人应在接到请求后的48小时内予以答复，若不按期答复，可视为承包人请求已获同意。
19.4  暂停施工后的复工
工程暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
19.5  暂停施工持续56天以上
(1) 若监理人在下达暂停施工指示后56天内仍未给予承包人复工通知，除了该项停工属于第19.1款规定的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。若监理人逾期不予批准，则承包人有权作出以下选择：
当暂时停工仅影响合同中部分工程时，按第39.1款规定将此项停工工程视作可取消的工程，并通知监理人；
当暂时停工影响整个工程时，可视为发包人违约，应按第42条的规定办理。
(2) 若发生由承包人责任引起的暂停施工时，承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不积极采取措施复工造成工期延误，则应视为承包人违约，可按第41条的规定办理。
20   工期延误
20.1  发包人的工期延误
在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。
(1) 增加合同中任何一项的工作内容。
(2) 增加合同中关键项目的工程量超过专用合同条款第39.1款规定的百分比。
(3) 增加额外的工程项目。
(4) 改变合同中任何一项工作的标准或特性。
(5) 本合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。
(6) 异常恶劣的气候条件。
(7) 非承包人原因造成的工期延误。
20.2  承包人要求延长工期的处理
(1) 若发生第20.1款所列的事件时，承包人应立即通知发包人和监理人，并在发出该通知后的28天内，向监理人提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并按第17.2款的规定修订进度计划和编制赶工措施报告报送监理人审批。若发包人要求修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则应由发包人承担由于采取赶工措施所增加的费用。
(2) 若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当承包人采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，除应按上述第(1)项规定的程序办理外，承包人应在事件结束后的14天内，提交一份补充细节报告，详细说明要求延长工期的理由，并修订进度计划。此时发包人除按上述第(1)项规定承担赶工费用外，还应按以下第(3)项规定的程序批准给予承包人延长工期的合理天数。
(3) 监理人应及时调查核实上述第(1)和(2)项中承包人提交的细节报告和补充细节报告，并在审批修订进度计划的同时，与发包人和承包人协商确定延长工期的合理天数和补偿费用的合理额度，并通知承包人。
20.3  承包人的工期延误
由于承包人原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包人应按第17.2款(2)项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金额规定在专用合同条款中。若承包人的工期延误构成违约时，应按第41条的规定办理。
21  工期提前
21.1  承包人提前工期
承包人征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若能比合同规定的完工日期提前完工时，则应由监理人核实提前天数，并由发包人按专用合同条款的规定向承包人支付提前完工奖金。
21.2  发包人要求提前工期
发包人要求承包人提前合同规定的完工日期时，由监理人与承包人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，并由发包人和承包人按成本加奖金的办法签订提前完工协议。其协议内容应包括：
(1) 提前的时间和修订后的进度计划。
(2) 承包人的赶工措施。
(3) 发包人为赶工提供的条件。
(4) 赶工费用和奖金。
十三、工  程  质  量
22  质量检查的职责和权力
22.1  承包人的质量管理
承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的84天内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。
22.2  承包人的质量检查职责
承包人应严格按本合同《技术条款》的规定和监理人的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理人审查。
22.3  监理人的质量检查权力
监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便，包括监理人到施工现场或制造、加工地点或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录。承包人还应按监理人指示，进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其它工作。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。
23  材料和工程设备的检查和检验
23.1  材料和工程设备的检验和交货验收
(1) 承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按本合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。
(2) 发包人负责采购的工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由发包人承担。工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起的缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。
23.2  监理人进行检查和检验
对合同规定的材料和工程设备，应由监理人与承包人按商定的时间和地点共同进行检查和检验。若监理人未按商定的时间派员到场参加检查或检验，除监理人另有指示外，承包人可自行检查或检验，并立即将检查或检验结果提交监理人，除合同另有规定外，监理人应在事后确认承包人提交的检查或检验结果，若监理人对承包人自行检查和检验的结果有疑问时，可按第22.3款的规定进行抽样检验。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包人承担抽样检验的费用和工期延误责任；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包人承担事后的抽样检验费用和工期延误责任。
23.3  未按规定进行检查和检验
承包人未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验，监理人有权指示承包人按合同规定补作检查和检验，承包人应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。
23.4  不合格的材料和工程设备
(1) 承包人使用了不合格的材料或工程设备，监理人有权按第26.2款规定指示承包人予以处理，由此造成的损失由承包人负责。
(2) 监理人的检查或检验结果表明承包人提供的材料或工程设备不符合合同要求时，监理人可以拒绝验收，并立即通知承包人，承包人除应立即停止使用外，还应与监理人共同研究补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
(3) 若按第23.1款(2)项规定的检查或检验结果表明，发包人提供的工程设备不符合合同要求，承包人有权拒绝接收，并可要求发包人予以更换，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。
23.5  额外检验和重新检验
(1) 若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，承包人应遵照执行，但应由发包人承担额外检验的费用和工期延误责任。
(2) 不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由承包人承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由发包人承担重新检验的费用和工期延误责任。
23.6  承包人不进行检查和检验的补救办法
承包人不按第23.3款和第23.5款的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可以指派自己的人员或委托其他有资质的检验机构或人员进行检查和检验，承包人不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
24  现场试验
24.1  现场材料试验
承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验，并为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包人提供，监理人可以使用承包人的试验设备，承包人应予协助。上述试验所需提供的试件和监理人使用试验设备所需的费用由承包人承担。
24.2   现场工艺试验
承包人应按合同规定和监理人的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由承包人承担。在施工过程中，若监理人要求承包人进行额外的现场工艺试验时，承包人应遵照执行，所需费用由发包人承担，影响的工期应予以合理补偿。
25  隐蔽工程和工程的隐蔽部位
25.1  覆盖前的检查
经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的24小时内，承包人应通知监理人进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有承包人自检记录和必要的检查资料。监理人应按通知约定的时间派员到场进行检查，在监理人员确认质量符合本合同《技术条款》要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。
25.2  监理人未到场检查
监理人应在约定的时间内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽部位的检查，不得无故缺席或拖延。若监理人未及时派员到场检查，造成工期延误，承包人有权要求延长工期和赔偿其停工、窝工等损失。
25.3  重新检查
对隐蔽工程或工程的隐蔽部位按第25.1款规定进行检查并覆盖后，若监理人事后对质量有怀疑，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验，承包人应遵照执行。其重新检查所需增加的费用和工期延误，按第23.5款(2)项规定的相同原则划分责任。
25.4  承包人私自覆盖
承包人未及时通知监理人到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以致揭开进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
26  不合格的工程、材料和工程设备的处理
26.1  禁止使用不合格的材料和工程设备
工程使用的一切材料和工程设备，均应满足本合同《技术条款》和施工图纸规定的等级、质量标准和技术特性。监理人在工程质量的检查和检验中发现承包人使用了不合格的材料和工程设备时，可以随时发出指示，要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。
26.2  不合格的工程、材料和工程设备的处理
(1) 由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若上述不合格的材料或工程设备系由发包人提供的，应由发包人负责更换，并承担由此增加的费用和工期延误责任。
(2) 若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。
27  测量放线
27.1  施工控制网
监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点(线)以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并应在本合同《技术条款》规定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需的管理和修复费用由承包人承担。工程完工后应完好地移交给发包人。
27.2  施工测量
承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置合格的人员、仪器、设备和其它物品。监理人可以指示承包人在监理人监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包人必须按监理人指示进行修正或补测，发包人将不再支付上述增加的复测费用。
27.3  监理人使用施工控制网
监理人可以使用本合同的施工控制网，承包人应及时提供必要的协助，发包人亦不再为此另行支付费用。其他承包人需要使用上述施工控制网时，应按第5.12款的规定办理。
28  补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
十四、文  明  施  工
29  文明施工
发包人应统一管理本工程的文明施工工作，负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人按第29.1款、第29.2款和第30条规定应负的责任。
29.1  治安保卫
(1) 发包人应负责与当地公安部门协商，共同在工地建立或委托当地公安部门，建立一个现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。
(2) 发包人和承包人应教育各自的人员遵纪守法，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构，做好各自管辖区(包括施工工地和生活区)的治安保卫工作。
29.2  施工安全
(1) 发包人应负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人故意延误或拒绝改正时，监理人有权责令其停工整改。
(2) 承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。
(3) 发包人或委托承包人(应在专用合同条款中约定)在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，配备必要的消防水源、消防设备和救助设施。
(4) 发包人或委托监理人在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。承包人应负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报和安全渡汛工作。
30  环境保护
30.1  环境保护责任
 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。
30.2  采取合理的措施保护环境
(1) 承包人应在其编报的施工组织设计中，做好施工弃渣的处理措施，严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意堆放弃渣降低河道的行洪能力以及影响其他承包人的施工和危及下游居民的安全。
(2) 承包人应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。
(3) 承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。
(4) 承包人应按本合同《技术条款》的规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。
(5) 承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
十五、计 量 与 支 付
31 计量
31.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
31.2 计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
31.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
31.3.1 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
31.3.2 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。32  预付款
32.1  工程预付款
(1) 工程预付款的总金额应不低于合同价格的10％，分两次支付给承包人。第一次预付款的金额应不低于工程预付款总金额的40％。工程预付款总金额的额度和分次付款比例在专用合同条款中规定。工程预付款专用于本合同工程。
(2) 第一次预付款应在协议书签订后21天内，由承包人向发包人提交了经发包人认可的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付。工程预付款保函在预付款被发包人扣回前一直有效，担保金额为本次预付款金额，但可根据以后预付款扣回的金额相应递减。
(3) 第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后14天内支付给承包人。
(4) 工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时开始扣款，直至合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：
Ｒ＝Ａ×(Ｃ－Ｆ1Ｓ)/[(Ｆ2－Ｆ1)Ｓ]
式中 Ｒ———每次进度付款中累计扣回的金额；
Ａ———工程预付款总金额；
Ｓ———合同价格；
Ｃ———合同累计完成金额；
Ｆ1———按专用合同条款规定开始扣款时合同累计完成金
额达到合同价格的比例；
Ｆ2———按专用合同条款规定全部扣清时合同累计完成金
额达到合同价格的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣保留金的金额。
32.2  永久工程材料预付款
(1) 专用合同条款中规定的形成本合同永久工程主要材料到达工地并满足以下条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款。
1)  材料的质量和储存条件符合本合同《技术条款》的要求；
2)  材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库；
3)  承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。
(2) 预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的90％，在月进度付款中支付。
(3) 预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1／6平均扣还。
33  工程进度付款
33.1  月进度付款申请单
承包人应在每月末按监理人规定的格式提交月进度付款申请单(一式4份)，并附有第31.2款规定的完成工程量月报表。该申请单应包括以下内容：
(1) 已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。
(2) 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。
(3) 按第32.2款规定的工程材料预付款金额。
(4) 根据第37条和第38条规定的价格调整金额。
(5) 根据合同规定承包人应有权得到的其它金额。
(6) 扣除按第32条规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。
(7) 扣除按第34条规定应由发包人扣留的保留金金额。
(8) 扣除按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额。
33.2  月进度付款证书
监理人在收到月进度付款申请单后的14天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。
33.3  工程进度付款的修正和更改
监理人有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包人亦有权提出此类修正或更改。经双方复核同意的此类修正或更改，应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。
33.4  支付时间
发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天。若不按期支付，则应从逾期第一天起按专用合同条款中规定的逾期付款违约金加付给承包人。
33.5  总价承包项目的支付
本合同《工程量清单》中的总价承包项目，应按第31.5款规定的总价承包项目分解表统计实际完成情况，确定分项的应付金额列入第33.1款第(1)项内进行支付。
34  保留金
(1) 监理人应从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留按专用合同条款规定百分比的金额作为保留金(其计算额度不包括预付款和价格调整金额)，直至扣留的保留金总额达到专用合同条款规定的数额为止。
(2) 在签发本合同工程移交证书后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将保留金总额的一半支付给承包人。
(3) 在单位工程验收并签发移交证书后，将其相应的保留金总额的一半在月进度付款中支付给承包人。
(4) 监理人在本合同全部工程的保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。
35  完工结算
35.1  完工付款申请单
在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单(一式4份)，并附有下述内容的详细证明文件。
(1) 至移交证书注明的完工日期止，根据合同所累计完成的全部工程价款金额。
(2) 承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。
35.2  完工付款证书及支付时间
监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的42天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。
36  最终结清
36.1  最终付款申请单
(1) 承包人在收到按第53.3款规定颁发的保修责任终止证书后的28天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份)，该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。
1)  按合同规定已经完成的全部工程价款金额；
2)  按合同规定应付给承包人的追加金额；
3)  承包人认为应付给他的其它金额。
(2) 若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。
36.2  结清单
承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。
36.3  最终付款证书和支付时间
监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的14天内，出具一份最终付款证书报送发包人审批。最终付款证书应说明：
(1) 按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额。
(2) 发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。
 发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的42天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的42天内付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应按专用合同条款第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。
若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行。对于未取得一致的部分，双方均有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。

十六、价  格  调  整
37  物价波动引起的价格调整
37.1  价格调整的差额计算
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，按以下公式计算差额，调整合同价格。ΔＰ＝Ｐ0(Ａ＋∑Ｂn×Ｆｔn/Ｆｏn－1)
式中ΔＰ—需调整的价格差额；
Ｐ0—按第33.2款、第35.2款和第36.3款规定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额(不包括价格调整，不计保留金的扣留和支付以及预付款的支付和扣还；对第39条规定的变更，若已按现行价格计价的亦不计在内)；
Ａ—定值权重(即不调部分的权重)；
Ｂn—各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)，为各可调因子在合同估算价中所占的比例；
Ｆｔn—各可调因子的现行价格指数，指与第33.2款、第35.2款和第36.3款规定的付款证书相关周期最后一天前42天的各可调因子的价格指数；
Ｆｏn—各可调因子的基本价格指数，指投标截止日前42天的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源规定在投标辅助资料的价格指数和权重表内。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市的政府物价管理部门或统计部门提供的价格指数，若缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格或双方商定的专业部门提供的价格指数或价格代替。
37.2  暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数，可暂用上一次的价格指数计算，并在以后的付款中再按实际的价格指数进行调整。
37.3  权重的调整
由于按第39.1款规定的变更导致原定合同中的权重不合理时，监理人应与承包人和发包人协商后进行调整。
37.4  其它的调价因素
除在专用合同条款中另有规定和本条各款规定的调价因素外，其余因素的物价波动均不另行调价。
37.5  承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未能按专用合同条款中规定的完工日期内完工，则对原定完工日期后施工的工程，在按第37.1款所示的价格调整公式计算时应采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。若按第20.2款规定延长了完工日期，但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工，则对延期期满后施工的工程，其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。
38   法规更改引起的价格调整
在投标截止日前的28天后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第37条规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。
十七、变    更
39  变更
39.1  变更的范围和内容
(1) 在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。
1)  增加或减少合同中任何一项工作内容；
2)  增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；
3)  取消合同中任何一项工作(但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施)；
4)  改变合同中任何一项工作的标准或性质；
5)  改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；
6)  改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；
7)  追加为完成工程所需的任何额外工作。
(2) 第39.1款(1)项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。
39.2  变更的处理原则
(1) 变更需要延长工期时，应按第17.2款和第20.2款的规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期时，由监理人和承包人协商确定。
(2) 变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：
1)  本合同《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；
2)  本合同《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价；
3)  本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。
39.3  变更指示
(1) 监理人应在发包人授权范围内，按第39.1款的规定及时向承包人发出变更指示。变更指示的内容应包括变更项目的详细变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关文件图纸以及监理人按第39.2款规定指明的变更处理原则。
(2) 监理人在向承包人发出任何图纸和文件前，应仔细检查其中是否存在第39.1款所述的变更。若存在变更，监理人应按本款(1)项的规定发出变更指示。
(3) 承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在第39.1款所述的变更而监理人未按本款(1)项规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后14天内或在开始执行前(以日期早者为准)通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后14天内答复承包人：若同意作为变更，应按本款(1)项规定补发变更指示；若不同意作为变更，亦应在上述期限内答复承包人。若监理人未在14天内答复承包人，则视为监理人已同意承包人提出的作为变更的要求。
39.4  变更的报价
(1) 承包人收到监理人发出的变更指示后28天内，应向监理人提交一份变更报价书，其内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单。监理人认为必要时，可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。
(2) 承包人对监理人提出的变更处理原则持有异议时，可在收到变更指示后7天内通知监理人，监理人则应在收到通知后7天内答复承包人。
39.5  变更决定
(1) 监理人应在收到承包人变更报价书后28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。
(2) 发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见，则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期，并将其暂定的变更处理意见通知发包人和承包人，此时承包人应遵照执行。对已实施的变更，监理人可将其暂定的变更费用列入第33．2款规定的月进度付款中。但发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的28天内要求按第44.1款的规定提请争议调解组解决，若在此期限内双方均未提出上述要求，则监理人的变更决定即为最终决定。
(3) 在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后，应先按指示执行，再按第39.4款的规定向监理人提交变更报价书，监理人则仍应按本款(1)、(2)项的规定补发变更决定通知。
39.6  变更影响本项目和其它项目的单价或合价
按第39.1款进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动，以致影响本项目和其它项目的单价或合价时，发包人和承包人均有权要求调整本项目和其它项目的单价或合价，监理人应与发包人和承包人协商确定。
39.7  合同价格增减超过15％
完工结算时，若出现由于第39条规定进行的全部变更工作引起合同价格增减的金额，以及实际工程量与本合同《工程量清单》中估算工程量的差值引起合同价格增减的金额(不包括备用金和第37条、第38条规定的价格调整)的总和超过合同价格(不包括备用金)的15％时，在除了按第39.6款确定的变更工作的增减金额外，若还需对合同价格进行调整时，其调整金额由监理人与发包人和承包人协商确定。若协商后未达成一致意见，则应由监理人在进一步调查工程实际情况后提出调整意见，征得发包人同意后将调整结果通知承包人。上述调整金额仅考虑变更引起的增减总金额以及实际工程量与本合同《工程量清单》中估算工程量的差值引起的增减总金额之和超过合同价格(不包括备用金)的15％的部分。
39.8  承包人原因引起的变更
(1) 若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。
(2)  承包人要求的变更属合理化建议的性质时，应按第59条的规定办理。
(3)  承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
39.9  计日工
(1) 监理人认为有必要时，可以通知承包人以计日工的方式，进行任何一项变更工作。其金额应按承包人在投标文件中提出，并经发包人确认后列入合同文件的计日工项目及其单价进行计算。
(2) 采用计日工计量的任何一项变更工作，应列入备用金中支付，承包人应在该项变更实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。
1)  项目名称、工作内容和工作数量；
2)  投入该项目的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时；
3)  投入该项目的材料种类和数量；
4)  投入该项目的设备型号、台数和耗用工时；
5)  监理人要求提交的其它资料和凭证。
(3) 计日工项目由承包人按月汇总后按第33.1款的规定列入月进度付款申请单中，由监理人复核签证后按月支付给承包人，直至该项目全部完工为止。
40  备用金
40.1  备用金的定义
备用金指由发包人在本合同《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。
40.2  备用金的使用
监理人可以指示承包进行上述备用金项下的工作，并根据第39条规定的变更办理。
该项金额应按监理人的指示，并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到由监理人决定列入备用金有关工作所需的费用和利润。监理人应与发包人协商后，将根据本款作出的决定通知承包人。
40.3   提供凭证
除了按合同文件中规定的单价或合价计算的项目外，承包人应提交监理人要求的属于备用金专项内开支的有关凭证。
十八、违 约 和 索 赔
41  承包人违约
41.1 承包人违约
在履行合同过程中，承包人发生下述行为之一者属承包人违约。
(1) 承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。
(2) 承包人违反第10条和第11条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。
(3) 未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。
(4) 承包人违反第26.1款的规定使用了不合格的材料和工程设备，并拒绝按第26.2款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。
(5) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按第20.3款规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误。
(6) 承包人在保修期内拒绝按第53条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。
(7) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。
41.2  对承包人违约发出警告
承包人发生第41.1款的违约行为时，监理人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的28天内予以改正。承包人应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包人采取改正措施所增加的费用，应由承包人承担。
41.3  责令承包人停工整改
承包人在收到书面警告后的28天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，甚至危及工程安全，监理人可暂停签发支付工程价款凭证，并按第19.3款的规定暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整改，并限令承包人在14天内提交整改报告报送监理人。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
41.4  承包人违约解除合同
监理人发出停工整改通知28天后，承包人继续无视监理人的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知14天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行动不免除承包人按合同规定应负的责任。
41.5  解除合同后的估价
因承包人违约解除合同后，监理人应尽快通过调查取证并与发包人和承包人协商后确定并证明：
(1) 在解除合同时，承包人根据合同实际完成的工作已经得到或应得到的金额。
(2) 未用或已经部分使用的材料、承包人设备和临时工程等的估算金额。
41.6  解除合同后的付款
(1) 若因承包人违约解除合同，则发包人应暂停对承包人的一切付款，并应在解除合同后发包人认为合适的时间，委托监理人查清以下付款金额，并出具付款证书报送发包人审批后支付。
1)  承包人按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其它应得的金额；
2)  承包人已获得发包人的各项付款金额；
3)  承包人按合同规定应支付的逾期完工违约金和其它应付金额；
4)  由于解除合同，承包人应合理赔偿发包人损失的金额。
(2) 监理人出具上述付款证书前，发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额。此后，承包人有权得到按本款(1)项1)减去2)、3)和4)的余额，若上述2)、3)和4)相加的金额超过1)的金额时，则承包人应将超出部分付还给发包人。
41.7  协议利益的转让
若因承包人违约解除合同，则发包人为保证工程延续施工，有权要求承包人将其为实施本合同而签订的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，通过法律程序办理这种转让。
41.8  紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，当监理人通知承包人进行抢救时，承包人声明无能力执行或不愿立即执行，则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包人负责，由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。
42  发包人违约
42.1  发包人违约
在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一者属发包人违约。
(1) 发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。
(2) 发包人未能按合同规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。
(3) 发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误。
(4) 由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。
42.2  承包人有权暂停施工
(1) 若发生第42.1款(1)、(2)项的违约时，承包人应及时向发包人和监理人发出通知，要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。
(2) 若发生第42.1款(3)项的违约时，发包人应按第33.4款的规定加付逾期付款违约金，逾期28天仍不支付，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。
42.3  发包人违约解除合同
若发生第42.1款(3)、(4)项的违约时，承包人已按第42.2款的规定发出通知，并采取了暂停施工的行动后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权向发包人提出解除合同的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不答复承包人，则承包人有权立即采取行动解除合同。
42.4  解除合同后的付款
若因发包人违约解除合同，则发包人应在解除合同后28天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用(应减去已支付给承包人的金额)。
(1) 即将支付承包人的，或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用。发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备和其它物品即成为发包人的财产。
(2) 已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。
(3) 承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用。
(4) 承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其它合理费用。
(5) 由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。
(6) 在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其它费用。
发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外，亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其它金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定，监理人应将确定的结果通知承包人。
43  索赔
43.1  索赔的提出
 承包人有权根据本合同任何条款及其它有关规定，向发包人索取追加付款，但应在索赔事件发生后的28天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的28天内，再向监理人提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响，承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的28天内，向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。
43.2  索赔的处理
(1) 监理人收到承包人提交的索赔意向书后，应及时核查承包人的当时记录，并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查，监理人可要求承包人提交全部记录的副本。
(2) 监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内，应立即进行审核，并与发包人和承包人充分协商后作出决定，在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。
(3) 发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后14天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定，则监理人应在收到上述通知后的14天内，将确定的索赔金额列入第33条、第35条或第36条规定的付款证书中支付；若双方或其中任一方不接受监理人的决定，则双方均可按第44.1款的规定提请争议调解组解决。
(4) 若承包人不遵守本条各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第44.3款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。
43.3  提出索赔的期限
(1) 承包人按第35.1款的规定提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。
(2) 承包人按第36.1款规定提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。
十九、争 议 的 解 决
44  争议调解
44.1  争议的提出
 发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。
44.2  争议调解组
发包人和承包人应在签订协议书后的84天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3(或5)名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分组。
44.3  争议的评审
(1) 合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。
(2) 争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。
(3) 争议调解组收到双方报告后的28天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。
(4) 在听证会结束后的28天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进行独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。
(5) 若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见，则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
(6) 若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。若在上述28天期限内双方均未提出仲裁意向，则争议调解组的评审意见为最终决定，双方均应遵照执行。
45  友好解决
发包人和承包人或其中任一方按第44.3款(6)项的规定发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后42天内仍未能解决争议，则任何一方均有权提请仲裁。
46  仲裁或诉讼
46.1  仲裁
(1) 发包人和承包人应在签订协议书的同时，共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构，并签订仲裁协议。
(2) 发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议，则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。
(3) 在仲裁期间，发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。
46.2  诉讼
发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉。
二十、风 险 和 保 险
47  工程风险
47.1  发包人的风险
工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由发包人承担风险责任。
(1) 发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。
(2) 由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。
(3) 发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。
(4) 战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。
(5) 其它由于发包人原因造成的损失和损坏。
47.2  承包人的风险
工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。
(1) 由于承包人对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏。
(2) 由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。
(3) 其它由于承包人原因造成的损失和损坏。
47.3  风险责任的转移
工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按上述第47.2款规定承担的风险责任同时转移给发包人(在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外)。
47.4  不可抗力解除合同
合同签订后发生第47.1款(3)和(4)项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。
48   工程保险和风险损失的补偿
48.1  工程和施工设备的保险
(1) 承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险(包括材料和工程设备)，投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定。
(2) 承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。
(3) 工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为：
1)  从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程(包括材料和工程设备)和施工设备的损失和损坏；
2)  在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏；
3)  承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。
48.2  损失和损坏的费用补偿
(1) 自工程开工至完工移交期间，任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时，应由发包人或承包人根据第47.1款或第47.2款规定的风险责任承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。
(2) 若发生的工程风险包含第47.1款和第47.2款所述的发包人和承包人的共同风险，则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商，按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。
(3) 若发生承包人设备(包括其租用的施工设备)的损失或损坏，其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时，除第47.1款所列的风险外，应由承包人自行承担其所需的全部费用。
(4) 在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外，应由发包人承担任何风险造成工程(包括工程设备)的损失和修复损坏所需的全部费用。
49  人员的工伤事故
49.1  人员工伤事故的责任
(1) 承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员(包括分包人的人员)承担工伤事故责任。承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任，但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。
(2) 发包人应为其现场机构雇用的全部人员(包括监理人员)承担工伤事故责任，但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡，则应由承包人承担其工伤事故责任。
49.2  人员工伤事故的赔偿
发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第49.1款规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
49.3  人员工伤事故的保险
在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。承包人可要求分包人投保其自己雇用人员的人身意外伤害险，但此项投保不免除承包人按第49.2款规定应负的责任。
50   人身和财产的损失
50.1  发包人的责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的人身和财产损失：
(1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。
(2) 工程施工过程中，承包人按合同要求进行工作所不可避免地造成第三者的财产损失。
(3) 由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。
上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
50.2  承包人的责任
承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
50.3  发包人和承包人的共同责任
由于在承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员的过失造成的人身伤害和财产损失，若其中含有承包人的部分责任时，应由监理人与发包人和承包人共同协商合理分担其赔偿费用。
50.4  第三者责任险(包括发包人的财产)
承包人应以承包人和发包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险，其保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
51  对各项保险的要求
51.1  保险凭证和条件
承包人应在接到开工通知后的84天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知监理人。保险单的条件应符合本合同的规定。
51.2  保险单条件的变动
承包人需要变动保险单的条件时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
51.3  未按规定投保的补救
若承包人在接到开工通知后的84天内未按合同规定的条件办理保险，则发包人可以代为办理，所需费用由承包人承担。
51.4  遵守保险单规定的条件
发包人和承包人均应遵守保险单规定的条件，任何一方违反保险单规定的条件时，应赔偿另一方由此造成的损失。
二十一、完工与保修
52  完工验收
52.1  完工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告(附完工资料)。
(1) 已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。
(2) 已按第52.2款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。
(3) 已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。
52.2  完工资料
完工资料(一式6份)应包括：
(1) 工程实施概况和大事记。
(2) 已完工程移交清单(包括工程设备)。
(3) 永久工程竣工图。
(4) 列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。
(5) 未完成的缺陷修复清单。
(6) 施工期的观测资料。
(7) 监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录(含图片和录相资料)以及其它应补充的完工资料。
52.3  工程完工的验收
监理人收到承包人按第52.1款规定提交的完工验收申请报告后，应审核其报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
(1) 监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时，可拒绝或推迟进行完工验收，但监理人应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其它的工作内容和要求，并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。
(2) 监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时，应在收到报告后的28天内将意见通知承包人，承包人应在收到上述通知后的28天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直至监理人同意为止。
(3) 监理人审核后认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。发包人应在收到完工验收申请报告后的56天内签署工程移交证书，颁发给承包人。
(4) 在签署移交证书前，应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期，并在移交证书中写明。
52.4  单位工程验收
在单位工程完工后，经发包人同意，承包人可申请对本合同专用合同条款第1.3款所列的单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收，其验收的内容和程序应按第52.1款至第52.3款的规定进行。单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件，验收后应由发包人或授权监理人按第52.3款的规定签发该单位工程的移交证书。
52.5  部分工程验收
在全部工程完工验收前，发包人根据合同进度计划的安排，需要提前使用尚未全部完工的某项工程时，可以对已完成的部分工程进行验收，其验收的内容和程序可参照第52.1款至第52.3款的规定进行，并应由发包人或授权监理人签发临时移交证书，其完工验收申请报告应说明已验收的该部分工程的项目或部位，还需列出应由承包人负责修复的未完成缺陷修复项目清单。
52.6  施工期运行
(1) 按第52.4款、第52.5款进行验收的单位工程或部分工程，发包人需要在施工期投入运行时，应对其局部建筑物承受施工运行荷载的安全性进行复核，在证明其能确保安全时才能投入施工期运行。
(2) 在施工期运行中新发现的工程缺陷和损坏，应按第53.2款(2)项的规定办理。
(3) 因施工期运行增加了承包人修复缺陷和损坏工作的困难而导致费用增加时，应由监理人与承包人和发包人协商确定需由发包人合理分担的费用。
52.7  发包人不及时验收
(1) 若监理人确认承包人已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了完工验收条件，但由于非承包人原因使完工验收不能进行时，应由发包人或授权监理人进行初步验收，并签发临时移交证书。但承包人仍应执行监理人在此后进行正式完工验收所发出的指示，由此增加的费用由发包人承担。当正式完工验收发现工程不符合合同要求时，承包人应有责任按监理人指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。
(2) 若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收，或在验收后不颁发工程移交证书(即不接收工程)，则发包人应从承包人发出完工申请报告56天后的次日起承担工程保管费用。
53  工程保修
53.1  保修期
保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期限在专用合同条款中规定。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。
53.2  保修责任
(1) 保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。
(2) 发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。
53.3  保修责任终止证书
在整个工程保修期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。
54  完工清场及撤离
54.1  完工清场
 工程移交证书颁发前(经发包人同意，可在保修期满前)，承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。
(1) 工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。
(2) 临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。
(3) 按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。
(4) 施工区内的永久道路和永久建筑物周围(包括边坡)的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。
(5) 主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。
54.2  承包人撤离
整个工程的移交证书颁发后的42天内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按本合同《技术条款》的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。
二十二、其    它
55  纳税
承包人应按有关法律、法规的规定纳税。除合同另有规定外，承包人应纳的税金包括在合同价格中。
56  严禁贿赂
严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益。
若发现任何上述行为，发包人和承包人均应进行追查和处理，构成犯罪的提交司法部门处理。
57  化石和文物
在施工场地发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有地质或考古价值的其它遗物等均为国家财产。承包人应按国家文物管理的有关规定采取合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品。一旦发现上述物品，应立即把发现的情况通知监理人，并按监理人的指示做好保护工作。由于采取保护措施而增加的费用和工期延误，应按第20.2款的规定办理。
58  专利技术
(1) 承包人应保障发包人免于承担承包人所用的任何材料、承包人设备、工程设备或施工工艺等方面因侵犯专利权等知识产权引起的一切索赔和诉讼，保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其它有关费用。但如果此类侵犯是由于遵照发包人的要求，或由于发包人提供的设计或本合同《技术条款》规定所引起的除外。
(2) 发包人要求承包人采用专利技术，应办理相应的申报审批手续，承包人应按发包人的规定使用，并承担使用专利技术的一切试验工作。申报专利技术和试验所需的费用由发包人承担。
(3) 发包人应对承包人在投标中和合同执行过程中提交的标有密级的施工文件进行保密，应保障文件中涉及承包人自身拥有的专利等知识产权不因发包人疏漏而遭损害。若由于发包人的责任或其人员的不正当行为造成对承包人知识产权的侵害，承包人有权要求发包人赔偿损失和承担相应的侵权责任。
59  承包人的合理化建议
在合同实施过程中，承包人对发包人提供的施工图纸、技术要求及其它方面提出的合理化建议，应以书面形式提交监理人，建议的内容应包括建议的价值、对其它工程的影响和必要的设计原则、标准、计算和图纸等。监理人收到承包人的合理化建议后，应会同发包人与有关单位研究后确定。若建议被采纳，需待监理人发出变更决定后方可实施，否则承包人仍应按原合同规定进行施工。若由于采用了承包人提出的合理化建议降低了合同价格，则发包人应酌情给予奖励。
60  合同生效和终止
60.1  合同生效
除合同另有规定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖单位公章后，合同生效。
60.2  合同终止
承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。
第三部分 专用合同条款
前    言
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1  词语涵义
1.1  有关合同三方和监理人的词语
（1）发包人： 。
（2）代建单位：  
（3）承包人：
（4）监理人：发包人选定的监理单位。

1.3  有关工程和设备的词语
（4）主体工程：指本合同范围规定的建设工程。
（5）单位工程：本合同范围内经政府质量监督部门批准的项目划分中的单位工程。
增加第(10)项：
(10) 区段工程：指合同规定的某一区段的全部工程。
2  语言文字和法律
2.2  法律、法规和规章
本款中的“工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章”改为：“广东省和广州市的地方法规和规章”。
3  合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(1)  协议书(包括补充协议)；
(2)  中标通知书；
(3)  投标报价书；
(4)  专用合同条款；
(5)  通用合同条款；
(6)  技术条款；
(7)  图纸；
(8)  已标价的工程量清单；
(9)  组成合同的其它文件。
4  发包人的一般义务和责任
4.4  提供施工用地
删去本款全文，并代之以：
发包人负责向承包人提供施工所需的永久工程用地并办理相关手续，临时用地的相关手续由承包人自行解决。施工用地范围在本招标文件图纸中明确，提供的用地期限至本合同工程完工验收后42天。若施工用地未能一次提供，可以采取分期提供施工用地，承包人仍需按开工通知准时开工，发包人依据实际情况可允许延长工期，由于发包人原因增加的相关费用经双方协商解决。如果承包人超出发包人提供的施工用地，由承包人自行解决及负责办理相关手续和费用，必要时发包人可予协助。
4.15  其他一般义务和责任
 删去本条款。
5  承包人的一般义务和责任
5.14   完工清场和撤离
    本款最后补充内容，“在单位工程验收前，对承包人逾期未清理的施工设备和剩余材料、余泥，发包人可委托他人进行清理，所需费用在承包人预留结算金和保留金中扣除，承包人不得提出异议”。
5.15  其他一般义务和责任
更换本款标题名称，删去全文，补充全款内容如下：
5.15  配合施工清障
施工期间，承包人应配合发包人进行施工用地范围内的施工清障。并根据发包人的指示合理安排或调整施工计划，由此造成的工期延误和费用增加按20条规定办理。用地范围内的青苗、树木等清障费用承包人列入投标报价清单；用地范围内的建筑物清障如由承包人清除，费用双方另行协商。
增加条款：
5.16  临时借地复原
承包人施工完毕后，应按要求使施工中使用过的道路及临时道路恢复原貌，所需的一切费用由承包人在报价中考虑，发包人不为此支付任何费用。
5.17  办理证件
承包人应按当地政府要求办理有关证件，并承担办理证件的有关费用。
6  履约担保
6.1  履约担保证件
本款中采用在合同签订前承包人向发包人提交合同总额10%的履约担保（履约担保须以银行保函或保证保险或担保保函的方式）。
6.2  履约担保证件的有效期
删去本款全文，并代之以：
履约保函自合同生效日起至工程移交证书颁发前一直有效，发包人应在工程移交证书颁发后14天内退还给承包人。履约保函到期但工程尚未颁发工程移交证书的，承包人应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺。否则，发包人有权在承包人办理保函延期手续后付款。

7  监理人和总监理工程师
7.1   监理人的职责和权力
本款(2)项补充：
监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：
(1)  按第11.1条规定，批准工程的分包；
(2)  按第20.2条规定，确定延长完工期限；
(3) 按第39.5条规定，指示进行工程变更；
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第4.39条的规定增加相应费用，并通知承包人和抄送发包人。
11  分包
   增加：特殊作业施工项目（如水泥混合灌浆、自动化监控系统改造等）应具有相应资质，如承包人无相应资质，则需将其分包给有相应资质的单位，但需与发包人、代建、设计、监理单位共同协商处理后确定。
12  承包人的人员
12.1  承包人的职员和员工
本款（2）项最后增加“进场主要专业技术人员应对应于投标文件所列人员，无特别原因不得更换，如更换须征得发包人同意，否则每更换一人承包人应向发包人支付违约金人民币贰万元。”
增加：（4）承包人进场后10天内向监理人提交各专业管理人员名单和资格证明、各专业技术工人的名单和岗位资格证书的复印件（原件备查）。
12.2  承包人项目经理
本款中所有“项目经理”修改为“项目负责人”。
删去本款(3)项全文，并代之以：
(3) 投标文件中指定的项目负责人和技术负责人无特殊原因不得更换。确需换人，必须征得发包人、代建单位同意，发包方、代建单位根据新任项目负责人和技术负责人的表现情况，有权撤换且要求承包人支付违约金人民币拾万元，否则发包人有权单方面解除合同。
本款增加：
(4) 承包人应按投标时承诺指派项目负责人、五大员（施工员、质检员、材料员、安全员、资料员），并在约定的期限内到职。项目负责人及五大员应常驻工地，并配胸卡、戴安全帽上岗。承包人更换项目负责人应事先征得发包人、代建单位同意，并应在更换14天前通知发包人、代建单位、监理人。承包人项目负责人短期离开施工场地，应事先征得发包人、代建单位同意，并委派代表代行其职责。
（5）项目负责人应保证全过程负责本工程的各项施工管理工作，不得授权他人代理。经发包人或代建单位现场检查，项目经理不在现场1次，发包人将从合同总价中扣减2万元/人次的违约金，累计达到5次的，发包人可要求撤换该项目负责人，并报水行政主管部门记项目负责人和承包人不良行为各一次。
（6）项目负责人应保证全过程负责本工程的各项施工管理工作，不得授权他人代理。除经发包人或代建单位批准请假外，项目负责人应参加监理例会和由发包人、代建单位、监理人组织召开的各类会议。未经发包人或代建单位同意每缺席一次，承包人应向发包人支付违约金2000元，累计未经同意缺席达3次，发包人可撤换该项目负责人，并报水行政主管部门记该项目负责人和承包人不良行为各一次。
（7）技术、安全生产负责人应保证全过程负责本工程的各项技术管理工作，不得授权他人代理。经发包人现场检查，技术、安全生产负责人不在现场1次，发包人将从合同总价中扣减1万元/人次的违约金，累计达到 5 次的，同时发包人可要求撤换该项目技术、安全生产负责人，并报水行政主管部门记技术、安全生产负责人和承包人不良行为各一次。
（8）对于不胜任工作的承包人人员，当代建单位或监理工程师要求更换时，承包人必须立即予以更换，并不得继续在本合同工程供职。
（9）承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供驻地监理工程师随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，扣违约金100元/人次。
（10）上述扣款发包人可以在履约金或者工程款中直接扣除，并在结算前办理合同变更。
13.5 保障承包人人员的合法权益

本款增加：

（6） 承包人应按有关规定与雇佣的工人签定协议书，按时足额发放工人工资，发包人、代建单位、监理人可不定期检查工资发放情况，若发现承包人有拖延或拒绝支付工人工资的情况，发包人可以予以代付工人工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除。
14  材科和工程设备的提供
14.2  发包人提供的工程设备
删去本款全文，并代之以：发包人不提供任何工程设备。
15  承包人材料和设备的管理
15.4  承包人租用的施工设备
删去本款(1)、(2)项全文，并取消项目编号。
增加：
15.6　承包人采购用于本工程的材料，在签订供货协议前应将材质证明材料和供货厂家资质证明材料提交监理人审核。
17  进度计划
17.2  修订进度计划
本款中所有“28天”时间限制改为“7天”
17.4  提交资金流估算表
本款补充下表。
资金流估算表 (格式)          金额单位：
	要求付款时间
	工程
预付款
	完成工作量付款
	保留金
扣留
	预付款扣还
	其它
	应得
付款

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


18  工程开工和完工
18.1  开工通知
删去本款全文，并代之以：
        施工计划工期为     个日历天。开工时间以监理人发出的开工通知为准。承包人应在接到开工通知后及时调谴人员和调配施工设备、材料进入工地，进行工程的施工。
18.4  完工日期
本合同范围内的工程计划完工日期为/年/月/日(实际开工时间以总监理工程师发出的开工令为准）。
20  工期延误
20.2  承包人要求延长工期的处理
在本款(3)项“与发包人和承包人协商确定延长工期和合理天数和补偿费用的合理额度”后改为“与发包人和承包人协商确定延长工期和合理天数，因发包人施工清障造成承包人不能连续施工或暂停施工引起的费用增加发包人不予补偿”。
20.3  承包人的工期延误
本款中逾期完工违约金额为工程结算评审价的0.5‰(每天)，但其最终的累计总金额不应超过工程结算评审价的5%。
21  工期提前
21.1  承包人提前工期
删去本款全文。
22  质量检查的职责和权利
22.1  承包人的质量管理
本款中“承包人应在接到开工通知后的84天内”一句改为“承包人应在接到开工通知后的14天内”。
22.2  承包人的质量检查职责
本款改为：
承包人应严格按本合同《技术条款》的规定和监理人的指示，按照广州市白云区水务工程质量安全监督站的要求，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，进行质量评定工作，定期提交监理人审查。

承包人在施工过程中，应及时对关键工序和隐蔽部位在施工前、施工中、施工后的典型阶段进行拍照留存。在工程竣工验收时，应向发包人完整提供每一个施工对象的同一角度、同一位置的施工前、施工中、施工后的彩色对比照片（同时提供电子文件）。
工程《技术条款》和《施工技术要求》中提出的需进行检验检测的单元工程、中间产品，承包人应委托检测单位进行各项检验检测并承担所需费用，检测单位应由发包人同意并具备相应工程检测资质。承包人应为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中，若需抽样试验，所需试件由承包人提供，由此发生的费用由承包人承担。
承包人应派出具有质量评定员资格证的质量评定员专门负责质量评定相关工作，确保质量评定资料的真实准确，按相关规定要求填写质量评定表，若经检查，发现存在虚报、瞒报、错填、漏填等情况，发包人将有权按每张质量评定表500元的标准要求承包人支付违约金并在结算款中扣除。
增加第22.4款：
22.4 质量要求
发包人要求本工程的质量达到优良标准（由广州市白云区水务工程质量安全监督站评定）及创优目标：市、省级工程优质奖。若经广州市白云区水务工程质量安全监督站评定工程质量未达到优良标准及取得创优目标：市、省级工程优质奖，承包人须向发包人支付合同结算价格3%的违约金，违约金在结算款中扣除。注：非承包人原因而达不到该创优目标的，承包人无须向发包人支付合同结算价格3%的违约金。
24  现场试验
24.1  现场材料试验
 删去本条款全文，并代之以：
承包人应按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验并承担所需费用，承包人进行材料取样时，必须有监理人在场见证。承包人应按本《技术条款》的规定在工地建立自己的试验室进行有关试验，工地试验室无法试验的项目，应委托经监理人同意的有相应资质检测单位进行，承包人应为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。
29  文明施工
29.1  治安保卫
 删去本款(1)项，并取消(2)项编号。
本款中“协助现场治安管理机构”一句改为“协助当地公安部门”。
29.2  施工安全
本款第（2）项改为“承包人须持有有效的安全生产许可证，并落实：1）建立、健全本单位安全生产责任制；2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3）保证本单位安全生产投入的有效实施；4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；6）及时、如实报告生产安全事故。”
本款(3)项中“发包人或委托承包人”改为“承包人”。
增加第（5）项：
发包人、代建单位将不定期组织监理人对安全生产和文明施工进行检查，检查将不提前通知。对检查中发现存在违反以下规定情况，承包人除应立即进行整改外，还将扣除相应违约金（违约金将在施工结算中扣除）。
安全生产、文明施工检查项目表
	序号
	检查内容
	违约金标准
(元)
	扣除违约金金额（元）

	1
	安全责任制、安全技术操作规程及安全技术交底等存在不足
	1000（元/次）
	

	2
	专职安全员没有到位或不称职
	1000（元/次）
	

	3
	特种作业人员没有持操作证上岗
	1000（元/人）
	

	4
	作业人员没有配戴安全帽、防护手套
	200（元/人）
	

	5
	围蔽材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，现场不封闭
	1000（元/次）
	

	6
	建筑材料、构配件堆放混乱，建筑垃圾没有及时清理
	1000（元/次）
	

	7
	灭火器材配置不合理或过期不能使用
	1000（元/次）
	

	8
	安全标语、警示牌设置不足
	200（元/个）
	

	9
	开关箱没有漏电保护器或失灵
	1000（元/个）
	

	10
	电线老化、破皮、线路混乱或浸泡在水里
	1000（元/次）
	

	11
	起重设备及桩机钢丝绳磨损或断丝超标
	2000（元/次）
	

	12
	挖掘机作业周围回转半径内，没有禁止人员入内标识
	1000（元/次）
	

	13
	堤岸上超负荷堆放泥土，或泥土掉到河里
	1000（元/次）
	

	施工单位代表签字：
年　　月　　日
	监理单位代表签字：
年　　月　　日
	建设单位/代建单位代表签字：
年　　月　　日


增加第（6）项：
承包人应与发包人签定安全生产责任书及施工现场安全管理目标承诺书。若因承包人原因出现经有关部门认定的重大安全事故，承包人应向发包人支付20万元违约金，本条与第49.1条同时执行。此外，承包人在3年内不得参与由发包人组织的施工招标。
增加第29. 3款：
29. 3 防洪度汛
承包人应在施工组织设计中，做好防洪抢险度汛预案，落实抢险人员，准备防洪物料等。围堰工程未按设计要求实施的，由此造成的后果由承包人承担。为确保安全度汛，承包人应与发包人签订防洪安全责任书。
30.2采取合理的措施保护环境
本款（1）改为：“承包人应采取一切措施确保所有弃渣运至规定的地点堆置。除发包人书面要求另指定地方外，承包人不得以任何方式改变弃渣堆放点，特别不准将弃渣倒入河道中。对承包人在河道管理范围或其他地点违法弃渣而被执法部门查获的，对该违法行为引起的一切后果，由该承包人承担，并负责将不按要求倾倒的弃渣进行清除。若因垃圾余泥处置问题被执法部分处罚，则按照处罚金额的2倍扣除当期工程进度款；若遇保洁工作存在问题遭任何单位或个人投诉的，承包人每被投诉一次，发包人在当期工程进度款里直接扣款5000元作为违约金。”
32  预付款
32.1 工程预付款
（1）工程预付款的总金额为合同价格（扣除暂列金金额和安全文明施工费）的30％，即预付款为¥      元（大写：人民币        ），预付款应在协议书签订后21天内，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后一次性支付给承包人。
（2）本项目无需承包人提交预付款保函
（3）承包人向发包人提供等额的增值税发票。
32.2 永久工程材料预付款
删去本款全文。代之以：“本工程不提供永久工程材料预付款。”

32.3 预付款抵扣

预付款按如下方式扣回：

预付款应从支付给承包人的工程进度款中扣回，累计支付（含当次申请）超过合同价的50%时，一次性扣回预付款，扣回的金额为已支付的预付款金额。
33  工程进度付款
33.4  支付时间
补充：承包方应向甲方提供等值金额的合法正式发票，因发包人资金为财政资金，发包人在规定时间内完成财政申请付款手续，即视为完成付款义务，若由于财政审批程序的原因引起的迟延付款，不作发包人违约。若承包方未能提供符合要求的等额有效发票等支付资料的，发包方有权不予付款，且不承担逾期付款责任及任何违约责任。
本条增加33.6款：
33.6  增加以下条款
工程款按进度支付，结算送审前，按已完成工作量的80%支付；结算送审后，按已完成工作量的85%支付。

工程完工验收后，发包人最多累计支付工程进度款至合同总价款的80%（如有施工图造价复核，则同时不得超过施工图造价复核金额的80%，以施工图造价复核文件为准进行控制，施工图造价复核文件可作为进度款计量拨付的依据）。完成结算送审后（完成结算送审以财政部门的受理回执为准），发包人最多累计支付工程进度款至合同总价款的85%，经工程结算评审后发包人支付工程进度款累计至工程结算评审价的97%，余下3%作为质量保证金，在工程质保期满后支付。”
支付方式为：转帐支付。
34  保留金
本款内容修改如下：
本款(1)项中“扣留按专用合同条款规定：结算送审前，百分比为已完成工作量的20%；结算送审后，百分比为已完成工作量的15%”。

删去本款（2）、（3），改为：（2）工程结算评审完成，收到《财政结算通知书》后，承包人可申请至结算评审价的97%，余下3%作为质量保证金，在保修期满后支付。
本款（4）项改为（3），其中 “监理人在本合同全部工程的保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书”改为“保修期（一年）满时，承包人可按工程结算评审报告评审价款申请质保金。监理人出具为支付质保金的付款证书”。“剩余的保留金、保留金余额”改为“质保金”。”
35  完工结算
35.1  完工付款申请单
本款中“并附有下述内容的详细证明文件”改为“并附有经相关部门审核后的下述内容的详细证明文件”。
35.2  完工付款证书及支付时间
删去全文，并代之以“发包人在收到上述完工付款证书后的28天内完成审批，并按第33款规定支付给承包人。
增加35.3条：
承包人应在监理人发出完工通知后28天内向监理人提交符合本合同要求的施工结算，每延期1天应向发包人支付违约金2000元。
36  最终结算
36.3  最终付款证书和支付时间
本款“发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后42天内支付给承包人”。改为“发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应按第33.5条规定支付给承包人”。
37  物价波动引起的价格调整
本条全文删去，并代之以：
本工程由于物价波动引起的价格调整，按广州市水行政主管部门相关规定执行。

38   法规更改引起的价格调整

本条全文删去，并代之以：

本工程由于法规更改引起的价格调整，不予调整。

39  变更
39.1 变的范围和内更容
删去本款全文，并代之以：
(工程变更分为重大工程变更和一般工程变更。
(重大工程变更是指工程建设过程中，工程的建设规模、设计标准、总体布局、布置方案、主要建筑物结构形式、重要机电金属结构设备、重大技术问题的处理措施、施工组织设计、征地拆迁等方面发生变化，对工程的质量、安全、工期、投资、效益产生重大影响的设计变更。
    ③一般工程变更是指局部工程设计方案、建筑物结构形式、设备型式、工程内容和工程量等方面的次要变化，或者对工程质量、安全、投资、效益影响较小的设计变更。
④工程变更必须按照《广州市水务局关于印发广州市水务建设工程设计变更管理办法的通知》（穗水建管[2023]64号）和其他相关规定履行报批手续后方可变更。
39.2变更的处理原则
删除第（2）款，并代之以：
39.2.1变更前后项目引起的单价和合价按以下规定办理：
（1）若投标文件《工程量清单》中有适用的项目综合单价（即投标综合单价），以广州市造价管理站同期（以本项目概算审核报告写明的采用材料价月份为准）发布的广州地区最新定额和材料、人工机械台班等指导价格等计算的项目综合单价作为参考综合单价，与投标综合单价进行比对后，按以下情况处理：

a).对于变更增加工程，若投标综合单价不高于参考综合单价的10%，可按投标综合单价计算中标清单以外的工程量的价款。若投标综合单价高于参考综合单价的10%，则中标清单以外的工程量不得采用合同价格计价，应以参考综合单价按合同中标价相对于招标控制价的下浮率下浮后执行。

b).对于变更减少工程，若投标综合单价高于或低于参考综合单价的10%，不得采用合同价格计价，应以参考综合单价按合同中标价相对于招标控制价的下浮率下浮后执行。

（2）若中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则按新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其他不变。

（3）若投标文件《工程量清单》中没有适用的项目综合单价，应以广州市造价管理站同期（以本项目概算审核报告写明的采用材料价月份为准）发布的广州地区最新定额和材料、人工机械台班等指导价格等计算的项目综合单价作为参考综合单价，以参考综合单价按合同中标价相对于招标控制价的下浮率下浮后执行。
（4）无类似项目的定额和材料价格时，则由发包人、监理人与承包人协商确定单价或合价。
39.2.2合同变更中涉及的主要材料应注明产地、品牌、规格、新增单价、组价依据，由监理人复核，经代建单位、发包人审核后确认。
39.3 变更指示 
本款(3) 条中“若监理人未在14天内答复承包人，则视为监理人已同意承包人提出的作为变更的要求”改为“若监理人未在该期限内答复承包人，承包人应及时向发包人反映有关情况”。
39.5 变更决定
本款(1)条中“28天”改为“14天”。
39.6变更影响本项目和其它项目的单价或合价
删去本条全文，并代之以：
上述39.1款批准的工程变更，施工单位必须遵照实施。在工程施工过程中，工程变更引起的价格变动根据实际发生的工程量计算调整。除发包人提出的变更项目(须经项目原批准部门批准)以外，承包人和监理人的计量结果并不代表可对承包人提交的《工程量清单》所填列的工程项目、工程量、单价及总价进行调整。工程最后结算以相关部门评审的结果为准。
工程施工实际没有实施的项目，无论是否经设计单位、监理单位、代建单位、建设单位或上级主管部门审批，均视为变更，在工程最后结算中扣除。
39.7合同价格增减超过15％
本款不采用。
39.9 计日工
本款不采用。
41  承包人违约
本条中所有“28天”时间限制改为“7天”。
《通用合同条款》中第41.3款、第41.4款、第41.5款、第41.6款、第41.7款、第41.8款编号依次改为第41.4款、第41.5款、第41.6款、第41.7款、第41.8款、第41.9款。
41.1 承包人违约
本款增加第（8）、（9）、（10）、（11）项：
（8） 承包人未履行报标报价书中的承诺内容。
（9） 承包人无视监理人指示，一贯或公然忽视履行合同规定的义务。
（10） 承包人未按投标文件所报名单委派项目负责人和技术负责人。
（11） 承包人违反第15.1款规定，合同规定的施工设备未按合同进度计划及时进入工地。
增加条款：41.3 对承包人违约处以违约金
承包人在收到书面违约警告后的7天内仍不采取有效措施改正第41.1款（3）、（6）、（8）、（9）、（10）、（11）项所述的违约行为，监理人可向承包人处以每项次10000元以上50000元下的违约金。
41.4 责令承包人停工整改
本款“承包人在收到书面违约警告后的7天内仍不采取有效措施改正其违约行为”改为“承包人在收到书面违约警告后的7天内仍不采取有效措施改正第41.1款（1）、（2）、（4）、（5）、（7）项所述的违约行为，或收到处以违约金指示后的7天内仍不采取有效措施改正第41.1款（3）、（6）、（8）、（9）、（10）、（11）项所述的违约行为”。承包人如有上述违约行为的，除应承担违约责任外，还应支付发包人因维权而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、担保费、鉴定费、评估费、公证费等费用。
43  索赔
43.1索赔的提出
本条中所有的“28天”改为“7天”。
46  仲裁或诉讼
删除46.1款。
46.2  诉讼
发包人和承包人因本合同发生争议，双方应先协商，协商不成向广州市白云区人民法院起诉。
48  工程保险和风险损失的补偿
48.1  工程和施工设备的保险
删去本条全文，并代之以：
（1）本工程不投工程险。
（2）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。
（3）  施工设备的保险期限及其保险责任范围为：
1）从承包人进场至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏。
2） 在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。
3）承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。
48.2  损失和损坏的费用补偿
删去本款第（3）项“除第47.1款所列的风险外”句，并代之以“除第47.1款（1）、（2）、（5）所列风险外”。
49  人员的工伤事故
49.1  人员工伤事故的责任
增加一项内容：
(3)对因承包人原因发生1人及以上死亡安全生产事故的，发包人将按每死亡1人扣除承包人20万元违约金，重伤1人扣除承包人5万元违约金，承包人在3年内不得参与由发包人组织的施工招标。
50  人身和财产的损失
50.4   第三者责任险(包括发包人的财产)
本款不采用。
51  对各项保险的要求
本条不采用。
52  完工验收
52.1  完工验收申请报告
本款“当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告(附完工资料)”改为“承包人应在完工退场后20天内，达到以下条件时，并向发包人和监理人提交完工验收申请报告(附完工资料)”。
52.2  完工资料
    “完工资料(一式6份)”改为“完工资料(一式4份)”。
增加(8)：完工资料按应按广东省水利厅关于转发〈水利工程建设项目档案管理规定〉的通知》（穗水[2005]44号）要求，以及发包人的指示，在规定时间内提交档案资料1式2份。承包人提交完工验收申请报告后10天内应提交完工结算资料。
增加(9)：承包人应在单位工程验收后7天内将质量评定相关资料上报到广州市白云区水务工程质量安全监督站审核，并按其要求进行补充和完善。
52.4  单位工程验收
增加以下内容：
承包人必须在工程完工后30天内，进行单位工程验收。否则，发包人按通用合同条款20.3款执行。
53  工程保修
53.1  保修期
本合同工程的保修期为1年。
54  完工清场及撤退
54.1  完工清场
删去本款第（1）项中的“焚毁、掩埋或”字句。
增加条款：
61  保密
除第9.5款和第58条（3）项规定外，三方还应对本合同内容及三方相互提供标有密级的文件及其他文件保密，未经许可不得泄漏给与本合同无关的第三者，违者应对泄漏造成的后果承担责任。保密义务不因本合同解除、终止而终止。

62  付款程序及时间
62.1  适用范围
本条款适用于按合同规定应由发包人支付给承包人的所有付款，包括工程预付款、工程进度付款、保留金付款、完工付款、最终付款及合同规定的其他付款。
62.2  付款程序
（1）承包人填写付款申请书，提交监理人；
（2）监理人在收到付款申请书后7天内对付款申请书审核并签署意见，并提交代建单位；

（3）代建单位在收到经监理人审核的付款申请书后5天内签署意见，并提交发包人；

（4）发包人在收到经代建单位审核的付款申请书后15天内签署意见，并通知代建单位、监理人、承包人办理付款手续。
（5）相关部门审批后支付给承包人。
62.3  付款时间
只要发包人向政府支付部门提出办理财政支付申请手续，视为已经支付。若因财政拨款不能按时到位或其他原因使承包人不能按时取得款项的，发包人不承担任何责任。
     62.4  如果相关部门审批对付款程序有其它的规定和要求，则以相关部门的付款程序规定和要求为准调整上述付款程序和付款时间。
63 其他条款
承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订书面劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照《广东省工资支付条例》相关要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。承包人在收到项目业主或发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因承包人拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以甲方为被告的诉讼，承包人应承担因此给项目业主或发包人造成的损失（包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费等费用）。
64 工人工资支付
  承包人(施工方）应根据《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市住房和城乡建设局 广州市人力资源和社会保障局 广州市交通运输局 广州市水务局 广州市林业和园林局 中国人民银行广州分行营业管理部关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗建筑〔2021〕673号）、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2022〕1号）及《中华人民共和国国务院令》（第724号）等有关要求，落实实名制和工人工资支付分账制度。
承包人(施工方）应在办理施工许可手续前，在建设行业主管部门公布的、项目所在地的商业银行办理工人工资支付专用账户，并将工人工资支付专用账户相关信息报监理工程师和发包人。同时，承包人(施工方）应在用工之日起15日内为每个工人办理工人工资个人账户，通过工人工资支付专用账户将工人工资直接划入工人工资个人账户，确保工人工资按时足额发放。
承包人(施工方）应当建立工人实名、考勤、工资结算、支付等制度和管理台账，并存档备查，并将相关信息按月报送监理单位，承包人的工人工资支付分账管理落实情况资料作为当期工程进度款申请拨付依据之一。
发包人按以下约定的工程进度款比例和支付期限将工人工资拨付到工人工资支付专用账户：
①工程进度款中的工人工资款比例：

(工程款中的工人工资款比例参照施工招标的《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算，具体比例为     %。

□若招标文件中人工费、人工费占合同金额比例均未进行约定,工程款中的工人工资款比例为15 %。
②工程进度款中的工人工资款支付期限和周期：发包人将每期工程进度款拨付到合同约定的承包人(施工方）账户时，按工程款     %的比例将工人工资划拨到承包人设立的工人工资支付专用账户。工人工资款支付周期按相关规定执行。
③工人工资支付专用账户资金少于应支付工人工资的，承包人(施工方）应当及时补足。承包人(施工方）对实名制管理和工人工资支付负总责，分包单位支付工资情况进行监督。承包人(施工方）依法将部分工程分包的，应当按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》第四条执行，与分包单位签订分包合同，并明确工人工资比例。

65  缴纳工资保证金
承包人须按照《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字【2023】1号）等有关规定，以现金缴存或以银行保函、工程保证保险或工程担保公司保函方式缴纳工人工资保证金，将本工程纳入工资保证金管理，并将加具市人力资源社会保障行政部门审查意见的审查表送发包人备案。

工资保证金专户资金提取支付欠薪工资后，承包人须在15个工作日内等额补足。
 66  扬尘防治管理
1.承包人应根据《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤办函[2017]708号）、《广州市2018年度大气污染综合防治工作计划》（穗水质安【2018】45号）、《广州市水务局关于印发广州市2018年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》（穗水质安[2018]45号）的要求，制定施工现场扬尘污染防治方案并报发包人和监理人审核，审核通过后，承包人应落实方案的实施。
2.承包人应根据《市水投集团关于进一步加强工地扬尘防治“六个100%”管理要求的通知》（穗水投业务[2018]160号文），做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等工作。
67  安全生产责任保险

承包人须根据《关于印发<广东省安全生产监督管理局 中国保险监督管理委员会广东监管局广东省人民政府金融工作办公室关于广东省安全生产责任保险的实施方案>的通知》（粤安监[2016]172号）、《广州市安全生产委员会办公室关于印发<广州市2017年度安全生产责任保险试点工作方案>的通知》（穗安办[2017]110号）、《广州市安全生产委员会办公室关于印发<广州市2018年度安全生产责任保险工作方案>的通知》（穗安办[2018]95号）等文件精神购买安全生产责任保险。

68  维修养护

    承包人(施工方）应根据《广州市白云区江高镇水利工程维修养护考核验收管理办法》（详见附件）等有关要求做好维修养护，维修养护期为1年。
第四部分 合同附件
附件1
建设工程安全生产责任书及
施工现场安全管理目标承诺书
     年   月   日
工程概况
	工程名称
	

	工程位置
	广州市白云区

	建设内容
	

	建设单位
（发包人）
	 
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	

	施工单位
（承包人）
	
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	

	设计单位
	
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	

	代建单位
	  
	联 系 人
	

	
	
	联系电话
	


建设工程安全生产责任书
为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高水库防护工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的生命与财产安全。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》等有关国家法令法规，制定建设工程安全生产责任书与安全管理目标承诺书管理办法。在工程开工前，施工企业、监理单位与项目法人签订建设工程安全生产责任书，以明确各方职责，作为安全管理的指导与检查执行依据。
一、施工单位的责任与义务
1、认真落实上级部门关于安全生产工作的指示精神和“安全第一，预防为主”的方针，加强安全意识，不断促进安全生产工作。
2、对施工现场安全生产负全部责任。施工单位必须建立健全安全生产管理体系。施工单位法定代表人为安全生产责任人，对本标段的安全生产负责，可授权项目负责人为安全生产责任人，负责本标段安全生产的组织与实施。
3、建立各项安全生产、劳动保护规章制度，订立各工种岗位安全生产操作规程及技术交底，杜绝违章作业。制订并组织实施各部门的安全生产工作实施细则，对员工实行安全生产和安全教育工作，提高安全生产工作水平，加强安全意识。坚决执行“谁管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重要性，定岗定人做到事事有人管，在安全生产工作中不能留空白，发现隐患及时整改。
4、必须派出一名具有安全资格证的专职安全员，负责日常安全生产督促检查工作，负责组织项目部的安全生产活动及主持班组的安全生产工作，及时发现问题，解决问题并做好相关记录，及时建立安全台帐。每周将安全检查记录上报监理部，积极支持监理单位日常的安全检查工作
5、在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强、施工操作存在一定风险的分部工程，应编制专项安全施工组织设计，并严格执行。
6、对因施工单位原因发生1人及以上死亡安全生产事故，项目法人将按每死亡1人扣除施工单位20万元违约金。若因施工单位原因出现经有关部门认定的重大安全事故，项目法人则有权处以施工单位20万元以上的违约金，违约金将在施工结算中扣除。施工单位在3年内不得参与由项目法人组织的施工招标。
二、监理单位的责任与义务
1、对安全生产工作进行整体布置，监督管理、负责组织日常的安全生产检查，对施工现场的安全问题及薄弱环节，督促施工单位限期整改。
2、负责开展文明施工现场、安全生产评比，总结交流等活动。
3、对施工单位提出的安全生产方面的问题，应及时答复、处理、解决，并向建设单位反映。
4、负责督促施工单位做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。
5、对出现危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，监理单位应指示施工单位实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作。
6、配合项目法人向施工单位及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关文件精神。
三、安全生产责任有限期限：自进场施工至本工程移交日止。
四、本责任书一式三份，项目法人、施工单位、监理单位各执一份。
施工单位（盖章）：　
法定代表人：
项目负责人： 
安全生产责任人：              
监理单位（盖章）：
 安全生产责任人：              
签定日期：                  年  月  日
施工现场安全管理目标承诺书
为进一步促进我办各施工企业加强安全生产的目标化管理，强化安全生产责任，同时促使施工现场安全化管理的具体化落实，做到奖优罚劣，根据有关文件要求，制定安全管理目标承诺书。
（一）安全管理目标承诺
1、事故管理
本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。
重伤事故率控制0%。
轻伤事故率控制0%。
2、安全管理
（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率100%，经费保证率100%。
（2）施工现场每月组织2次安全生产大检查。由监理单位负责人组织，参建单位的项目负责人、专职安全员等人员参加。
（3）施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率100%。
（4）施工现场设专职安全员1 人。
（5）施工现场施工用电、施工机械及物料运输设施验收合格率100%。
（6）施工现场各类机械、机电设备完好率100%。
3、安全教育
工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗率100%；施工管理人员安全培训率100%。
（二）其它
1、本安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法令、法规要求，并与企业安全资质级别相符，能代表企业安全管理的整体水平。
2、项目法人及监理单位将按相关法规及本工程施工招标文件的要求，定期或不定期对工程进行安全检查，以督促施工企业落实安全承诺内容。
3、本责任书一式三份，项目法人、施工单位、监理单位各执一份。
施工单位（盖章）：
安全生产责任人：              
监理单位（盖章）： 
 安全生产责任人：              
签定日期：                  年  月  日 
附件2
现场文明施工管理
承诺书
      年   月     日
现场文明施工管理承诺书
 ：
为加强城市建设管理，提高          工地文明施工水平，创建文明施工现场，我施工单位严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号），并做出如下承诺，如有违反该规定造成贵单位损失，由我施工单位承担一切责任。
1、在本工程施工中，严格执行各项文明施工管理制度，实施标准化作业。
2、在本工程施工期内严格执行广东省、广州市有关文明施工的管理规定。
施工单位（盖章）：
法定代表人：
项目负责人：
文明施工责任人：
附件3 

廉政合同
 发包人:（全称）  
 承包人:（全称）          
代建单位：（全称）  
    根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同三方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
 1 三方权利和义务
 1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
 1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
 1.3 合同三方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
 1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
 1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
 2 发包人和代建单位义务
 2.1 发包人和代建单位及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人和代建单位或其工作人员个人支付的费用。
 2.2 发包人和代建单位及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
 2.3 发包人和代建单位及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
 2.4 发包人和代建单位及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
 2.5 发包人和代建单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
 2.6 发包人和代建单位及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
 3 承包人义务
 3.1 承包人不得以任何理由向发包人和代建单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
 3.2 承包人不得以任何名义为发包人和代建单位及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。
 3.3 承包人不得以任何理由安排发包人和代建单位及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
 3.4 承包人不得为发包人和代建单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
 3.5 承包人不得为发包人和代建单位及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
 4 违约责任
 4.1 发包人和代建单位及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。
 4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
 5 三方约定
本合同由合同三方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同三方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
 6 合同法律效力
  本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
 7 合同生效
     本合同自合同三方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
发包人：（公章）             承包人：（公章）              代建单位：（公章）
法定代表人：（签字）         法定代表人：（签字）          法定代表人：（签字）

联系电话：                   联系电话：0668-5511682        联系电话： 
 年  月   日                     年   月    日                  年   月    日
附件4
工程质量保修书
 发包人:（全称）  
 承包人:（全称）           
　　为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容，双方约定如下： 承包人施工的工程范围。
二、质量保修期
　　质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 五 年；
3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 两 年；
4．供热、供冷系统工程为  两 个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为  两  年；
6．其他项目  一 年。
三、质量保修责任
　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
　　2.发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
　　3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
　　工程质量保修金一般不超过施工结算评审价的3％，本工程约定的工程质量保修金为施工结算评审价的3％。
　　本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  /  （大写）。质量保修金银行利率为 零 。
五、质量保修金的返还
　　发包人在缺陷责任期满后28天内，将剩余保修金返还承包人（无息）。
六、其他
　　双方约定的其他质量保修事项：发包人扣留工程结算价的3％作为保修期的保证金，待保修期满后28天内支付给承包人（无息）。
　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。
发包人（甲方）： 
承包人（乙方）
（盖章）                                           （盖章）
住所：
             住所：

法定代表人：








法定代表人：
委托代理人：








委托代理人：
电话：
  






电话：
传真：










传真：/

开户银行：










开户银行：












账号：
                                     账号：
邮政编码：









邮政编码：
签订日期：    年   月    日





签订日期：    年     月    日
附件5：工程质量终身负责承诺书
工程质量终身负责承诺书
 ：
    我单位理解贵公司在项目中，按照国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发[1999]16号）和建设部《关于印发《建设工程勘察质量管理办法》的通知》（建设[2000]167号）的要求，工程项目在设计使用年限内实行质量终身负责制，我单位现郑重承诺如下：
确保按投标文件投入人员和设备，确保工程的施工质量。如因施工而引发的工程质量问题由我单位及主要管理、技术负责人负责，在工程寿命期限和法律追诉期限内负终身质量责任，并承担相应的经济和法律责任。
承包人：（盖章）
法人代表：（签字）
 年  月  日
工程质量终身责任制登记表
	项目名称
	
	起讫桩号
	/
	项目负责人相片
	技术负责人相片

	施工单位
	
	上级主管
	/
	
	

	项目负责人姓名
	
	身份证号码
	
	
	

	技术负责人姓名
	
	身份证号码
	
	
	

	施工单位人员情况记录表1

	序号
	姓名
	身份证号码
	职称
	职务
	责任范围

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表时间：                     施工单位（盖章）：
广东省水利工程建设项目责任单位

法定代表人授权书(式样)
兹授权我单位（姓名）担任（工程名称）项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓   名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	职   称
	
	专   业
	

	被授权人签字：


授权单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
授权日期：    年    月    日

广东省水利工程建设项目工程质量

终身责任承诺书

本人（姓名）担任（工程名称）项目的施工单位项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字:         
身份证号：          

注册执业资格:       
注册执业证号:        
职称及专业：        

签字日期:    年   月  日

附件6：工程承包廉洁协议
工程承包廉洁协议
发包人:（全称）  
承包人:（全称）       
代建单位：（全称）         
    根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同三方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
 1 三方权利和义务
 1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
 1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
 1.3 合同三方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
 1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
 1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
 2 发包人和代建单位义务
 2.1 发包人和代建单位及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
 2.2 发包人和代建单位及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
 2.3 发包人和代建单位及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
 2.4 发包人和代建单位及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
 2.5 发包人和代建单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
 2.6 发包人和代建单位及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
 3 承包人义务
 3.1 承包人不得以任何理由向发包人和代建单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
 3.2 承包人不得以任何名义为发包人和代建单位及其工作人员报销应由发包人和代建单位或其工作人员个人支付的任何费用。
 3.3 承包人不得以任何理由安排发包人和代建单位及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
 3.4 承包人不得为发包人和代建单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
 3.5 承包人不得为发包人和代建单位及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
 4 违约责任
 4.1 发包人和代建单位及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。
 4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
 5 三方约定
本合同由合同本方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同本方当事人或其上级部门相互

约请对本合同执行情况进行检查。
 6 合同法律效力
  本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
 7 合同生效
     本合同自合同三方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
 发包人：（公章）                   

 法定代表人：（签字）            

 联系电话：                                
 年  月   日                     
 承包人：（公章）
 法定代表人：（签字）             
 联系电话：                       
 年  月   日                     

 代建单位：（公章）    
 法定代表人：（签字）             
 联系电话：             
 年  月   日                     
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发包单位：（以下简称甲方） 
承包单位：（以下简称乙方）
代建单位：（以下简称丙方）     
为了加强项目施工合同（以下简称“施工合同”）管理，确保实现本工程项目的安全生产、职业健康及环境保护管理目标的实现，进一步明确甲、乙、丙方的安健环（安全生产、职业健康及环境保护，下同）管理责任，加强安健环工作的统一协调、管理，甲、乙、丙方依据国家相关的安健环法律、法规以及强制性标准或行业标准要求，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。具体条款如下：
一、协议有效期限
本协议中所涉及的安健环管理责任与施工合同同日生效和终止。质保期有现场服务的，安健环管理协议由三方另行补充，没有补充协议的，参照本协议执行。
二、管理目标
（1） 本工程安全生产目标为：
1. 不发生因工人身重伤及以上事故；
2. 不发生一般及以上火灾、爆炸事故；
3. 不发生一般及以上机械、设备损坏事故；
4. 不发生负同等及以上责任的一般生产性交通事故；
5. 不发生重大垮（坍）塌事故；
6. 不发生群伤恶性事故；
7. 不发生一般及以上电网事故；
8. 不发生恶性电气误操作事故；
9. 人身轻伤事故率≤4‰。
（2） 本工程职业健康目标为：
1. 不发生一般及以上职业病危害事故和职业中毒事故；
2. 不发生群体食物中毒事故；
3. 不发生流行性传染病传播（传染病未形成三人及以上同时患病）；
4. 职业病危害因素检测合格率≥95%。
（3） 本工程环境管理目标为：
1. 不发生一般（Ⅳ级）及以上突发性环境污染事故；
2. 不发生放射源失控事故；
3. 不发生环境污染处罚事件；
4. 工业“三废”的容许排放量和排放浓度达标率100%；
5. 噪声排放达标率100%；
6. 危险废弃物合法处理合格率100%；
7. 大力推广运用科学技术，采取有效措施，节约资源消耗；
8. 保护自然生态环境，不乱砍滥伐，不破坏物质文化遗产，不伤害珍稀保护动植物。
三、本工程安健环责任
（1） 三方共同承诺以下安健环责任：
1、必须认真贯彻执行国家安全生产、环境保护、职业健康法律、法规、条例，严格执行相关行业安全技术标准及强制性标准。
2、应建立健全工程项目的职业健康安全、环境管理体系，健全责任体制，编制安健环过程控制程序和安健环工作规程。
3、适合本工程安健环管理需要的安全监督管理人员。
4、必须对本单位职工进行教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，确保每名员工在施工现场能自觉遵守安全生产纪律、制度。
5、三方在施工前要认真勘察本工程施工现场，乙方按甲、丙方的要求自行编制施工组织设计，其中必须包括有针对性的安全技术措施和有关安健环施工要求。在施工前，甲、丙方应对乙方的管理及主要施工人员进行安全生产现场教育，组织其对甲、丙方相关安健环管理制度学习；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产会议（通知甲、丙方有关人员出席会议），介绍施工中有关安健环规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、生产过程中的个人防护用品，三方自理，三方均应督促各自人员自觉穿戴好防护用品。
7、应指派符合国家规定并满足项目安健环管理要求的安全监督管理人员，具体负责日常安全事务的沟通与联系。
（2） 甲、丙方承诺以下安健环责任：
1. 甲、丙方有权协调解决现场乙方与其他供应商、承包商或者其他第三方之间（但不包括乙方内的各分包商、供应商之间）出现的安健环事件。
2. 甲、丙方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
3. 甲、丙方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
4. 由于现场第三方原因造成的事故、事件，甲方应负责事故、事件的协调处理，保护乙方的正当权益不受损失。
5. 甲、丙方要求乙方在开工前组织学习甲、丙方有关安健环规章制度和管理规定等文件；甲、丙方应及时审查乙方报送的各种重大技术措施及方案。
6. 甲、丙方有权定期或不定期地对乙方实施安全生产、文明施工或标准化工地建设监督检查，对查出的违章或事故隐患督促限期整改，对整改不力或情节严重的有权对乙方进行包括工程款抵扣、履约保证金扣款。甲、丙方行使监督、检查权并不免除乙方因违反法律规定、施工合同及本协议约定的义务时应当承担的任何责任。
7. 甲、丙方有权对乙方提交的相关机械、人员资料进行审查，并制作发放相关机械、人员准入证件。
（3） 乙方承诺承担以下安健环责任：
1. 乙方项目经理应当由取得相应执业资格的人员担任，依法全面负责本项目的安健环工作，应执行国家、政府和甲方规定的建设项目安健环或标准化工地建设等管理要求，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
2. 乙方保证指派主管施工的项目副经理及以上管理人员参加甲方组建的安全生产委员会，积极参与工程项目的安健环管理。参加由甲或丙方牵头，有监理方、承包方三方组建的日常安健环管理，必须是取得专业证书的专职管理人员。
3. 乙方应当建立健全并严格落实安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安健环规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
4. 乙方对列入本工程项目的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
5. 乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
6. 乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。
7. 乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。乙方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
8. 乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
9. 乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
10. 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。并必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
11. 乙方应对带入现场的特种设备按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
12. 乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由乙方、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
13. 乙方保证执行“谁施工、谁负责”施工安全的原则。同时乙方保证执行甲、丙方相关建设工程安健环管理文件规定，以工程分包管理责任不分包为原则。
14. 乙方应为现场所有工作人员（含劳务合作人员）配备符合国家标准的个人基本劳动保护用品和必要的安全防护用具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
15. 乙方应按照国家法律规定为本单位现场所有工作人员（含劳务合作人员）购买工伤保险及由当地政府规定的“平安卡”。乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由乙方自行支付，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
16. 乙方应保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。
17. 乙方保证制订施工现场的文明施工措施，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。
18. 乙方在施工过程中应与当地政府、周边群众及现场其他乙方保持良好的沟通和交流。
四、接口协调与安健环协议
1. 乙方应指定专职安健环管理人员与甲方相应部门接口，参与安健环协调和管理。安健环协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。
2. 合同签订后，乙方应积极参与配合甲方建立健全安全监督网络和安委会的日常工作。
3. 乙方应按照甲、丙方相关要求及时整理、编写相关信息，报送安健环月报及安全生产事故等信息报表。
4. 乙方现场的施工须符合甲方现场安健环管理的基本要求。
五、安健环体系审查
乙方应严格遵循国家及甲、丙方有关建设工程安健环法律、法规及管理文件规定，向甲、丙方安健环部门提供以下安健环资料供审查和存档。若乙方在本协议生效之日起30天内未向甲、丙方提供以下资料或者提供的资料经甲、丙方审查不符合上述规定要求的，甲方有权书面通知乙方解除项目施工合同以及本协议，一切责任由乙方承担：
1. 有关部门颁发的营业执照和施工资质证书。
2. 有关部门颁发的“安全施工合格证”、施工简历和近三年安全施工纪录。
3. 上年度和上一工程发包单位对分包单位安全施工的结论。
4. 项目安健环组织机构及其人员配备、持证情况。
5. 安全施工的人力投入计划及特种作业人员取证情况。
6. 安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人情况名册）及特种作业人员取证情况。
7. 保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备情况。
8. 适用于本项目的安健环过程管理的程序和安全工作规程。
六、人员基本素质
乙方提供的人员必须满足下列要求：
1. 乙方应确保雇用的人员（包括间接雇用的人员）提供一年内的体检证明，所有人员应无影响工作的精神疾病、传染病和其他重大疾病。
2. 甲、丙方有权要求乙方更换涉嫌刑事犯罪、违反治安管理处罚法或存在下列行为的人员：违法乱纪行为人员、刑事案件牵连人员等。
3. 现场作业人员应有阅读现场安全指示的基本文化水平。
4. 现场作业人员应符合国家法定工作年龄。
七、劳动保护
（一）个人劳动保护
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的所有个人劳动保护。
2. 乙方应负责为任何用工形式员工配备个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全带、安全鞋、工作手套等），乙方应穿着本单位统一的工作服装。
3. 乙方应负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得在现场从事特殊工种作业。
4. 甲、丙方有权检查乙方施工现场的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准，乙方应提前将个人劳动保护用品合格证明材料交甲、丙方的安健环部门认可。
5. 乙方在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。
（二）集体劳动保护
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的集体劳动保护。
2. 乙方应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布及必备的消防器材等集体
防护用品。防风防汛物资如需甲方支持，必须及时向甲方提出申请，甲方根据资源的情况，提供力所能及的帮助。
（三）施工机具与材料
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的施工机具与材料的管理。
2. 乙方对其带入施工现场的施工机械和工器具的安全负责。
3. 对于乙方带入施工现场的特殊工器具，如起重机械、锁具、机动车辆、压缩气瓶、必备的消防器材等，乙方应按国家相关法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书，并将这些证书的复印件提交甲方。
4. 对于不属于法定检测的工器具，乙方应建立并实施相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等。
八、开工前安健环检查条件
1. 乙方应对现场作业人员进厂证及施工准入证进行严格管理。
2. 开工前，乙方安健环条件检查的基本内容包括：安健环管理体系和安健环责任制建立、安健环管理程序、安健环资金投入、工程危险源辨识（危害因素、环境因素识别）和生产安全事故风险分析报告、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安健环教育培训、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品的发放等内容。
3. 施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
九、安健环监督
1. 乙方施工现场应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）等国家相关规定，配备足够数量的专（兼）职安全监督管理人员。专（兼）职安全监督管理人员须携带标志上岗，负责对施工安全进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安健环部门报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。
2. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的安健环监督。
3. 乙方的安全监督管理专职人员必须持符合国家或行业要求的安全资格证书。
4. 乙方的专职安全监督管理人员在业务上接受甲、丙方安健环部门的协调和指导。
5. 乙方应建立安全监督管理网络，建立诸如安全生产委员会或其他形式的安全协调机构。并建立每日安全议题制度或班前安全交底制度。在施工期间坚持日常安全监督和安全检查，每月进行一次施工现场安全文明施工大检查。
6. 乙方在接到甲、丙方发出的整改通知后，应在整改期限内完成整改，并于整改完次日将情况书面反馈甲方检查部门。
7. 乙方应接受和配合甲、丙方专业部门和安健环部门的监督考核与安全评价。
十、安健环培训与要求
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的安健环教育培训。
2. 乙方应积极配合甲、丙方相关部门进行进场施工人员的岗位资格和安全技能审查。
3. 乙方应组织人员的入场培训，严格执行“三级安全教育”制度和安全交底工作，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。甲方有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。
4. 乙方的所有特殊工种人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，甲方有权对其进行抽查考核。
5. 乙方应对施工人员、管理人员建立安全档案，主要包括体检情况、安健环考试成绩、身份证复印件、联系电话等相关资料。
十一、职业健康、卫生防疫
1、 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的职业健康、卫生防疫。
2、 乙方应实施特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症、癫痫病、高血压、心脏病患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。
3、 乙方应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。
4、 乙方应建立卫生防病措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、登革热、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病，肝炎等疾患措施。
十二、文明施工与环境保护要求
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的文明施工与环境保护工作。
2. 乙方需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。
3. 乙方应在作业时避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应降低噪音、震动。
4. 乙方应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。
5. 乙方在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被。
6. 乙方应及时清理现场废物和垃圾。现场废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。
7. 乙方应在施工中禁止向周边环境排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。
8. 乙方应在施工中充分重视防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘、雨水冲刷、流入河流或下水道、排洪沟。
9. 禁止乙方在施工中破坏山林，并应遵守山林防火规定。
10.乙方应配备采取必要的措施，对施工区域内的临时道路作降尘处理；工程车辆驶入社会道路前应对车辆进行冲洗，防止污染物、泥土、粉尘等带出工地。
十三、工程风险管理与事故预防
乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的工程风险管理与事故预防。
（一）基本要求
1. 乙方应对施工过程进行全面、深入的危险源、危害因素、环境因素辨识、识别和风险分析、评价，在施工安全组织设计中提供“工程危险源、危害因素、环境因素辨识、识别和生产安全事故风险分析报告”，该报告应包括（但不限于）如下信息：
· 高风险作业和工种清单作业名称，这些作业工种的类别和数量、主要事故风险。
· 施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。
· 施工作业条件的类型和主要事故风险。
· 主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。
· 主要火灾危险（可燃物、点火源）。
· 主要自然灾害（台风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。
· 主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。
· 其他。
乙方应对以上风险制定有针对性事故预防措施（反事故措施），必要时针对事故预防措施进行演练，并建立落实这些措施的组织管理系统。
2. 乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经乙方技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全监督管理人员进行现场监督：
（一）基坑支护与降水工程；
（二）土方开挖工程；
（三）模板工程；

（四）起重吊装工程；
（五）脚手架工程；
（六）拆除、爆破工程；
（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，乙方还应当组织专家进行论证、审查。
3. 乙方应建立日常施工活动的作业风险分析和安全组织（技术措施）交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。
（二）现场作业基本安全条件
乙方应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。
十四、事故报告与应急救援
1. 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的事故报告与应急救援。
2. 乙方现场人员应熟悉施工现场应急响应流程和各种应急通讯方法（火警电话、保卫电话）要求，编制应急预案并进行演练。
3. 乙方应参照甲方的事故、事件报告和调查处理程序规定，对于各种安健环事件和事故，按照甲方相关管理规定，及时报送各种报告等。
4. 乙方发生安健环事故后，禁止隐瞒、谎报或拖延报告事故。
5. 乙方现场应建立安健环事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，对统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。
6. 乙方负责组织事故调查，甲、丙方有权参与调查。在事故调查结束后甲方规定的工作日内，乙方应向甲、丙方递交正式的事故调查处理报告。
7. 乙方应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。
8. 乙方应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。
9. 乙方应建立综合应急响应预案，建立各专项预案及现场处置方案。
10. 乙方应对应急预案进行演练，保证应急预案的可操作性和实战管用。
十五、安健环业绩考核
1. 为了落实安健环管理责任，保证项目安健环管理目标顺利实现，开工前，由甲、丙方项目指挥部共同制定相关安健环考核制度，在整个项目建设过程中实施。对于满足甲、丙方标准要求的乙方，进行奖励；同时对违约行为进行处罚。
2. 乙方应建立内部安健环考核实施细则，实施重奖重罚，同时遵循奖励施工现场员工为主的原则，重点奖励在施工现场对安全文明施工有突出贡献的管理人员及从业人员，同时将奖励人员的名单抄送甲方备案。
十六、附则
1.本协议如存在与法律冲突的内容，应按法律规定执行。
2.本协议作为项目施工合同的附件，系对三方签订的项目施工合同中关于安健环内容的补充，三方在签订施工合同的同时，签订本安健环协议。安全保证金的预留与支付以及施工安全、文明措施补贴费的支付，按施工合同中相关费用支付条款执行。其他内容应与施工合同保持一致，若两者内容存在冲突时，以施工合同内容为准。
3.本协议经三方签字、盖章后有效。本协议份数与主合同等同，均具有同等法律效力。
甲方：            乙方： 





（盖章）








（盖章）

法定代表人或                                 法定代表人或
其授权的代理人：（签章）                     其授权的代理人：（签章）
电话：                                       电话:                       
签订日期：   年   月    日                   签订日期：    年   月   日
丙方：  



（盖章）

法定代表人或

其授权的代理人：（签章）

电话：  
签订日期：   年   月    日

附件8：安全文明施工管理
安全文明施工管理专项条款
1. 安全文明施工措施费
1.1. 安全文明施工措施费由乙方单独报价并计入合同总价，并按招标文件中的表格填写子目及单价等。（在合同谈判时甲方有权对所有不合理子目及报价进行调整，可周转使用的设施单价按摊销计列）；结算时，此部分费用据实结算，超出单独报价部分由乙方自行承担。
1.2. 安全文明施工措施费项目包括以下类别，具体项目见附表《安全文明施工措施费项目表》
1) 标准化施工用电；
2) 安全标志、安全宣传栏及标牌；
3) 场地硬地临时化（全厂区的主干道路除外）、高处临时厕所、垃圾通道、垃圾箱、吸烟室、物料定置化标识牌、地下管线标识牌、临时饮水点、卷扬机机棚、空压机棚；
4) 标准化防护围栏（包括定型制作围栏及各功能区隔离用固定式围栏和临时护栏）、安全立网（必须全新采购并在本项目不得周转使用）、挡脚板；
5) 扣件箱、氧气乙炔笼、孔洞盖板；
6) 防护通道防护棚、各层电梯防护门；
7) 场地、作业区、道路的日常维护；
8) 电焊机集装箱、电焊机二次线快速插头布设等；
9) 个人劳保、安全防护用品。
1.3. 费用申请、支付办法：
1) 乙方应在工程开工15日内，制定本标段工程安全文明施工措施费投入总体计划（清单），并报送监理单位、代建单位、甲方审批同意、备案后，甲方预先支付50%比例安全文明施工措施费给乙方；对于因乙方总体投入计划报送不及时、报送不合格而导致费用未能按时支付的后果，由乙方自行承担。
2) 每月（或工程节点）工程款支付前，乙方应汇总实际发生且经监理单位、代建单位、甲方确认的安全文明施工措施费，上报甲方并经核实后确定抵扣金额，待抵扣金额达到50%预付比例后，再开始审核并支付剩余40%的措施费用，最后剩余的10%的措施费用在工程竣工且实现本工程安全生产目标后由甲方确认并支付。
3) 每月月末，乙方向甲方和代建单位申报下月安全文明施工措施项目实施计划，由甲方和代建单位审核后实施。措施项目实施计划完成后，乙方应及时报监理、代建单位、甲方现场核实确认。
1.4. 费用管理要求：
1) 乙方根据本工程特点及甲方和代建单位管理相关要求，提前策划，确保投入及时、到位。
2) 乙方应建立安全文明施工措施费的使用明细台帐，确保安全文明施工费专款专用。
3) 甲方和代建单位有权对乙方申报的安全文明施工措施费用的发票、现场使用实际数量等情况进行核实，核实过程中乙方须积极配合。
4) 对于乙方虚报、谎报安全文明施工措施费的情况，甲方、代建单位按虚报、谎报金额的两倍处罚，罚款从当期工程应付款中扣除。
2. 安全文明施工处罚：
2.1 甲方和代建单位将制定项目安健环奖惩制度，乙方必须严格遵守执行。
2.2 甲方和代建单位有权对乙方的违章行为进行处罚，处罚原则为：
1) 一般性违章视情节可处以100到1000元罚款。
2) 对严重性违章、反复性违章视情节可处以3000到10000元罚款。
2.3 对于乙方发生的安全生产事故，甲方和代建单位有权对乙方进行事故责任处罚，处罚原则为：
1) 人身伤亡事故
· 发生1起人身轻伤及以下事故，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。
· 发生轻伤事故（单次或多次）导致人身轻伤事故率不达标，按事故性质处以2万元以上10万元以下罚款。
· 发生1-2人人身重伤及以上人身事故，并处以20万元以上50万元以下的罚款。
· 发生3人及以上重伤或死亡事故，处以50万元以上100万元以下的罚款。
2) 机械设备事故、火灾事故、生产性交通事故等其他造成一定经济损失的生产安全事故
· 发生一般以下机械设备事故，或发生轻微的火灾事故、5万元以下其他经济损失事故，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。
· 发生一般以上机械设备事故、火灾、爆炸事故、负同等及以上责任的生产性交通事故，处以5万元以上20万元以下的罚款。
· 发生较大、重大和特别重大生产安全事故，根据事故调查结论和处理意见或依据国家安全生产监督管理总局发布的《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）扣罚。
3) 环境污染事故
· 发生一般以下环境污染事故，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。
· 发生一般及以上环境污染事故，根据事故调查结论和处理意见，处以5万元以上20万元以下的罚款；或依据当地环境保护主管部门的处罚意见实施落实。
· 超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，处以10万元以上20万元以下的罚款。
4) 其他类事故：诸如垮（坍）塌事故、群伤恶性事故、一般及以上电网事故、恶性电气误操作事故、一般及以上职业病危害事故和职业中毒事故、群体食物中毒事故和造成不良影响的安全生产事件，参照上述条款执行。
5) 对隐瞒事故的责任单位，按照相应事故等级加倍扣罚。
2.4 对于甲方或代建单位签发的安健环罚款通知单，将在当期工程款中直接扣除。
2.5 安全文明施工处罚具体内容详见《建设项目安健环奖惩管理规定》及相关管理制度。
2.6 乙方在收到甲方和代建单位安全文明施工整改要求后，一个工作日内无明显行动时，甲方和代建单位有权委派其他单位进行整改作业，由此产生的相关费用，甲方和代建单位将在乙方的工程款中双倍扣除，且甲方和代建单位委派的作业队伍在实施作业时乙方须提供必要的配合，不得有干扰行为，否则甲方和代建单位将视情节对乙方处以每次1~5万元罚款。
2.7 由乙方原因导致的安全事故、火灾事故、责任交通事故、环境污染事故的处理费用由乙方承担，甲方和代建单位由此遭受的损失，将在乙方工程款中双倍扣除。
2.8 甲方和代建单位有权对乙方与安全相关的管理人员、作业人员的专业技能、工作态度、管理能力等方面进行考核，有权对其认为不合格人员进行清退。
3. 有关说明
甲方和代建单位有权对项目各项管理制度进行升级换版，乙方须无条件接受甲方现场各项管理制度的相关规定，确保甲方和代建单位各项管理制度对乙方实施有效。
附表安全文明施工措施费项目表：
	附表安全文明施工措施费项目表
	　

	序号
	项目
	子项目
	要求

	1
	标准化施工用电
	二级低压配电盘（固定式）
	要求标识、样式统一，安全可靠，防雨加锁管理

	　
	　
	三级低压配电盘（固定式）
	要求标识、样式统一，防雨，安全可靠

	　
	　
	线轴（便携式）
	要求标识、样式统一，安全可靠

	　
	　
	电源箱内外标识
	样式统一

	　
	　
	施工现场固定式灯塔
	样式统一

	　
	　
	固定式灯塔灯具
	防雨型，编号管理

	　
	　
	施工现场移动式灯塔
	样式统一，编号管理

	　
	　
	小型落地式照明架
	样式统一，编号管理

	　
	　
	接地线
	

	　
	　
	绝缘杆
	　

	　
	　
	高压验电器
	　

	　
	　
	多功能皮线挂钩
	　

	　
	　
	电源箱围蔽
	

	2
	安全标志、安全宣传栏及标牌
	企业标志
	现场大门出入口应设企业标识

	
	
	五板一图
	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

	
	
	现场围挡
	（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m；
（2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。　

	　
	　
	安全宣传栏
	单幅约2m2

	
	
	安全警示标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌

	　
	　
	安全标识牌
	长边或直径为50厘米以上

	
	
	安全宣传标语
	

	3
	场地硬地临时化、高处临时厕所、垃圾通道、垃圾箱、吸烟室、物料定置化标识牌、地下管线标识牌、临时饮水点、卷扬机机棚、空压机棚
	场地硬地临时化
	按合同附件是的要求硬化

	　
	　
	高处临时厕所
	

	　
	　
	垃圾通道
	

	　
	　
	吸烟室
	　

	　
	　
	垃圾箱
	要求标识、样式统一

	　
	　
	物料定置化标识牌
	　

	　
	　
	地下管线标识牌
	　

	　
	　
	临时饮水点
	　

	　
	　
	卷扬机机棚
	　

	　
	　
	空压机棚
	　

	4
	标准化防护围栏（包括定型制作围栏及各功能区隔离用固定式围栏和临时护栏）、安全立网（必须全新采购并在本项目不得周转使用）、挡脚板、水平安全扶绳
	标准化防护围栏
	

	　
	　
	临时护栏
	　

	　
	　
	孔洞防护网
	用花纹钢板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	　
	　
	建筑安全立网
	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。

	　
	　
	水平安全扶绳
	　

	　
	　
	挡脚板
	18㎝高的踢脚板，涂黄黑相间条纹。

	5
	扣件箱、氧气乙炔笼、孔洞盖板
	洞口盖板
	用花纹钢板全封闭

	　
	　
	扣件箱
	　

	6
	防护通道防护棚、各层电梯防护门
	防护通道
	

	　
	　
	防护棚
	　

	　
	　
	电梯防护门
	　

	7
	场地、作业区、道路的日常维护
	场地、作业区、道路、排水沟、施工厕所的日常维护
	　

	8
	电焊机集装箱、电焊机二次线快速插头布设等
	电焊机集装箱
	

	　
	　
	电焊机二次线快速插头及通道
	

	　
	　
	氧气、乙炔供气口及防雨罩
	

	　
	　
	氧气、乙炔笼及托架
	

	　
	　
	氧气、乙炔临时存放点
	

	　
	　
	氧气、乙炔瓶吊篮
	

	9
	特殊个人防护用品
	荧光服
	　

	　
	　
	速差自控器
	　

	　
	
	煤气报警器
	　

	10
	现场防火防雨
	防火布
	

	
	
	消防器材
	消防器材配置合理，符合消防要求

	　
	
	彩条布
	

	
	
	三防雨布
	

	11
	个人劳保、安全防护用品
	劳保鞋、防护手套、安全帽、安全带、速差自控器、攀登自锁器、面罩等
	

	　12
	其它
	
	


注：1、本表所列安全文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定。如修订法律法规和标准规范，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
2、 “其它”子项目是指符合国家及地方电力、建筑行业相关安全文明施工措施费用规定范围，且经甲方审核确认同意增加的安全文明施工相关投入项目。
附件9
民工权益保障承诺书
致 :
我司同意在合同履行过程中，向贵单位就民工权益保障工作做出如下承诺，并作为本工程施工合同的附件，与其具有同等法律效力。
1、我司承诺成立专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任部门经理，与贵办负责民工权益保障的部门工作对接。
2、我司承诺严格遵守国家、省、市劳务用工制度和有关农民工工资支付管理暂行办法，认真履行职责，做好本公司在贵办承建的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时、足额支付劳务分包单位的劳务款，确保按时、足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。
3、我司承诺按贵办要求按时如实填报有关民工权益保障资料（包括如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况的农民工工资支付凭证），并作为工程款支付依据之一（工程进度款支付申请资料除应附确认的形象进度资料外，同时应附确认的民工权益保障合格资料）。若未按贵办要求及时提供完整的相关资料和凭证的，同意贵单位延期或不予支付相应的进度款。合同履行过程中，如贵单位接到我司拖欠民工工资的投诉，且经核实为事实的，则贵单位有权按照本工程施工合同中的相关条款进行处理，并有权将我司拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。
特此承诺！
                                      承诺人：
法定代表人：                   
                                      承诺日期：     年   月   日
附件10项目管理架构组成表（须与投标文件内容相对应）
项目管理架构组成表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	职称
	联系电话
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会
保险
	填写承诺的资格要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 本表作为合同附件，其内容必须是真实有效，并在签订合同前提供上述人员资格书和本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）原件予业主核实。
附件11主要人员简历表
主要人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人名称、办公地址、联系人、联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目负责人、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）及其它主要人员。包含的人员应与项目管理架构组成表所列人员一致。

附件12履约担保格式
承包人履约保函
                       （发包人名称）：
鉴于你方作为发包人已经与                     （承包人名称）（以下称“承包人”）于
       年    月    日签订了                  （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后      日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向发包人所在地人民法院提起诉讼。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                               。
担保人：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件13广州市白云区江高镇水利工程维修养护考核验收管理办法

第一章  总则

第一条  为规范广州市白云区江高镇水利工程维修养护项目考核验收工作，加强维修养护项目合同的管理，提高维修养护质量和水平，保证工程 完好、安全、正常运行，依据有关标准规范，结合本镇工程维修养护的实际， 制定本办法。

第二条  本办法适用于广州市白云区江高镇水利工程维修养护项目的考核验收。

第三条  考核验收工作坚持实事求是、客观公正、民主公开、规范有序、 注重实效的原则。

第四条  考核验收依据为国家、省、市及本管理处有关规定，维修养护合同和规程以及本镇批准的维修养护实施方案。

第五条  考核验收由广州市白云区江高镇农业农村技术服务中心主持，验收对象为承包广州市白云区江高镇水利工程维修养护工作的维修养护单位。

第六条  考核验收分为合同期满考核验收、月（季）度考核验收、年度考核验收，采用二百分制评分方法。

第二章  考核验收内容及标准

第七条  考核验收内容见附表《广州市白云区江高镇水利工程维修养护 月（季）度考核验收评分表》，考核标准《广州市白云区江高镇水利工程维修养护规程》。

第三章  月（季）度考核验收

第八条  月（季）度考核验收由广州市白云区江高镇农业农村技术服务中心负责组织，验收时间为次月的上旬。

第九条  维修养护单位应在次月（季）度考核验收前根据考核验收内容和标准进行一次自检。自检时要按照考核标准要求，分类、逐项整理并装订备查资料。备查资料一般使用原件，如原件已存档可使用复印件，当同项资料较多时可选择近期某一时段有代表性的资料。同时认真填写自检评分表，编写工作报告，对本月度内在组织管理、安全管理、维修养护等方面工作取 得的成绩和存在的问题及处理意见、建议做出总结。

第十条  月（季）度考核验收成立验收小组，组长由广州市白云区江高镇农业农村技术服务中心分管维修养护工作的在编干部担任，成员由广州市白云区江高镇农业农村技术服务中心工作人员和参与各参建单位组成，成员为 5～9 人。

第十一条  月（季）度考核验收程序

（一）制订月（季）度考核验收方案（包括验收小组成员组成、验收程序、日程安排）；

（二）召开月（季）度考核验收预备会，确定月（季）度考核验收工作安排和验收会议议程；

（三）召开月（季）度考核验收会议。

1、验收工作组现场检查维修管养工作情况和管养质量；

2、宣布月（季）度考核验收的会议议程和验收小组成员名单；

3、听取维修养护单位和责任管理所的工作汇报；

4、检查本月运行调度记录、安全检查记录、水质巡察记录、维修管养日志、监理日志、专项维修资料、安全生产教育资料等；

4、验收工作组评委对本月考核验收情况进行考核评分；

5、验收小组评议：验收小组成员评分并汇总，对验收工作发现的问题提出处理意见，讨论并通过“月（季）度考核验收证书 ”；

6、考核验收总结：验收小组组长总结，宣读“月（季）度考核验收证书 ”，验收小组成员在“月（季）度考核验收证书 ”上签字。

第十二条  月（季）度考核验收得分计算方法。根据验收小组成员对本月度的评分结果，去掉其中的一个最高分值和一个最低分值，最后取其平均分即为月（季）度考核验收得分。

第十三条  月（季）度考核验收证书应当包括验收过程、维修养护质量状况、存在问题、整改要求、验收得分及验收结果等级、验收小组成员签名。

月（季）度考核验收证书由本管理处印发，并由各管理所发送到有关单位。

第四章  年度考核验收和合同期满考核验收

第十四条  年度考核验收和合同期满考核验收与日历年度、合同期最后一个月（季）度考核验收合并进行。

第十五条  维修养护单位年度考核验收和合同期满考核验收得分计算方法。将维修养护单位年度与合同期各月（季）度考核验收得分平均，平均分即为该单位年度验收和合同期满考核验收得分。

第十六条  年度验收和合同期满考核验收形成年度验收、合同期满考核验收证书。验收证书应当包括验收过程、维修养护质量状况、存在问题、整 改要求、合同期满考核验收得分及验收结果等级、验收小组成员签名。

年度验收和合同期满考核验收证书由本管理处印发，并由各管理所发送有关单位。

第五章  考核验收结果分级

第十七条  考核验收结果等级设置如下：

考核采用 200 分制。

（一）优良：考核验收得分为 180 分及以上（各类项目平均得分不得低于该项标准分的 60%）；

（二）合格： 160 分≤考核验收得分＜180 分；

（二）基本合格： 120 分≤考核验收得分＜160 分；

（三）不合格：考评得分在 120 分以下。

第二十四条  当某月度有下列情形之一的，则本月度验收结果作不合格处理：

（一）出现严重安全生产责任事故的；

（二）因养护不善发生工程严重损坏或者溃决的；

（三）工程隐患发现或报告不及时，造成较大影响或损失的；

（四）水事违法行为发现或报告不及时，造成较大影响或损失的；

（五）发生其他重大责任事故的；

（六）本月历次整改不落实或不合格的；

（七）因环境卫生等管养问题被媒体曝光，经管理处核实为管养单位责任的。

第十八条  维修养护单位有 2 个月（季）度考核验收结果不合格的，该单位合同期满考核验收结果作不合格处理。

第十九条  月（季）度考核验收结果作为月度维修养护结算款支付的依据。根据验收考核得分支付相应比例的维修管养费用。具体如下：

1、当月考核验收得分≥180 分，当月维修管养费用按100%支付；

2、当月考核验收得分≥175 分，当月维修管养费用下浮2%；

3、当月考核验收得分≥170 分，当月维修管养费用下浮5%；

4、当月考核验收得分≥160 分，当月维修管养费用下浮10%；

5、当月考核验收得分≥150 分，当月维修管养费用下浮20%；

6、当月考核验收得分≥140 分，当月维修管养费用下浮30%；

7、当月考核验收得分≥120 分，当月维修管养费用下浮40%；

8、当月考核验收得分＜120 分，当月维修管养费用下浮50%。

第二十条  合同期满考核验收结果作为维修养护单位的业绩。合同期满考核验收结果不合格的，作为不良纪录处理，将取消下一期维修养护资格。

第二十一条  对考核验收中发现的问题，各管理所应当检查、督促维修养护单位及时完成整改。

第六章  附 则

第二十二条  考核验收评分标准见附表。

第二十三条  本办法由广州市白云区江高镇农业农村技术服务中心负责解释。

第二十四条  本办法自二○二二年一月一日起施行。

广州市白云区江高镇水利工程维修养护规程
1  总则
1.1  为加强江高镇水利工程维修养护的管理，提高工程维修养护质量和作业水平，确保工程的整洁、完好、安全和正常运行，并延长其使用年限，充分发挥工程的综合效益，促进工程维修养护工作的制度化、规范化，根据国家有关法规、技术标准，结合江高镇水利工程维修养护实际，制定本规程。
1.2  本规程适用于江高镇水利工程，包括河道、堤防及其附属建筑物、泵站、水闸、灌溉站等设施。

1.3  江高镇水利工程管理范围具体指江高镇水利工程用地红线范围及其内外坡坡脚起算的护堤地。
1.4  维修养护是对工程进行检查与观测、日常养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能。其中，日常养护是对工程进行的经常性保养、防护、清洁和小修小补，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完好、安全和正常运行。按水法律、法规、规章、规范性文件、技术标准等规定所进行的宣传教育、制止并举报水事违法行为、防汛等确保江高镇水安全的实施与管理工作均属养护内容。维修是每年维修养护中对日常养护所不能解决的工程损坏的修复，是养护工作的延续。维修养护不包括大修。
1.5  维修养护应坚持“经常养护，及时维修，养修并重”的原则。维修工作需另行安排人员，本项目所包含的维修工作不得占用正常运行维护及保洁的人力资源，不得影响或降低正常维护服务质量。
1.6  维修养护应积极推广应用新技术、新材料、新工艺，逐步实现机械化、信息化，提高专业化水平。
1.7  江高镇水利工程维修养护工作应遵守下列规定：

1 养护工作应严格执行本规程，执行国家以及水利、绿化、环卫保洁行业管理有关法规和技术标准，做到对江高镇水利工程合乎规范、合乎标准的经常保养和防护，及时对局部破损、缺陷按原设计标准修复，或按养护标准进行修整、清理，保持江高镇水利工程的清洁、完好、安全和正常运行。

2 维修应以恢复原设计标准或局部改善工程原有结构为原则。制定的维修方案，应根据检查和观测成果，结合工程特点、运用条件、技术水平、设备、材料和经费承受能力等因素综合确定。维修应在批准的时限内完成。涉及度汛的维修工程应在汛前完成，汛前完成确有困难，应采取临时安全度汛措施。

3 承包人应针对维修养护各类工作内容制订实操性较强的应急预案并报发包人备案，成立应急抢险队，定期组织演练。
4 遇有突发应急事件、法定节假日或者重要领导人视察江高镇等重大活动期间，承包人应自觉临时增加人力、物力投入以做好抢险、维修养护等各项工作，确保管理目标实现。
5 发现江高镇水利工程险情，应立即加强观测，查明原因，采取应急抢险措施，同时按规定向镇农技中心（江高镇农技中心）报告。工程抢险应做到及时、快速、有效，防止险情发展。
6 发现水事违法行为，应立即制止，并向及时向镇农技中心报告。
7 维修养护必须做好安全文明生产工作，并按有关规范或发包人要求做好临水区域安全警示牌设置、用地红线范围界桩设置工作。
8 维修养护人员上岗前应经业务以及安全培训，切实贯彻执行安全生产有关规定。
9 江高镇水利工程养护、维修的各项工作，应及时作详细记录，做好技术资料的积累、分类与整理，并按有关技术档案管理规定存档。

1.8  江高镇水利工程维修养护除符合本规程外，尚应符合国家现行有关水利、绿化、保洁等维修养护管理标准的规定。

1.9 本规程须由承包人在组织维修养护工作中贯彻执行，发包人对维修养护单位的执行情况进行检查、监督。
2  江高镇水利工程检查与观测
2.1  一般规定
2.1.1  江高镇水利工程检查与观测的范围应包括江高镇水利工程管理范围。

2.1.2  工程检查与观测的主要任务应包括以下内容:

1 监视水情和工情，观测工程的状态和运行情况，掌握水情和工程变化规律，为科学地进行工程管理和维修养护提供依据。
2 及时发现异常和损坏现象，分析原因，采取措施，防止事故发生，同时上报。
3 验证工程规划、设计、施工以及科研成果，为发展水利科学技术提供资料。
2.1.3  检查与观测工作应符合下列基本要求:

1 检查与观测应由经验丰富、熟悉江高镇水利工程情况的专业人员执行，人员相对固定。
2 检查与观测应符合相关规范和规定要求，符合精度要求。 

3 检查与观测应按规定的内容（或项目）、周期执行。
4 检查与观测应作记录（包括拍照或录像）。检查记录和观测成果应做到详尽、真实、准确，观测资料应保持完整性和延续性。资料应及时整理、分析，按照工程档案管理规定及时进行整编和归档。所有资料和记录均应由相关人员签名。
5 检测设施应妥善保护，检测仪器和工具应定期校验、维修。
2.2  检查分类和次数
2.2.1  经常检查：维修养护单位每天不少于1次，镇农技中心定期抽查。
2.2.2  定期检查：汛前、汛中、汛后及大潮、热带风暴、台风期前后应进行江高镇水利工程定期性的综合检查。对工程重要部位和主要设施应全面检查,对由经常检查发现问题后提出的定期检查项目应着重检查。一般情况下，汛前、汛后和大潮、热带风暴、台风期前后各检查1次，遇特殊情况增加检查次数。汛前应着重检查维修工程完成的情况、渡汛存在的问题、整改措施和应急方案；汛后应着重检查工程变化与损坏情况，为制定维修计划提供依据。对于在定期检查中发现的需要进一步检测的结构性严重损伤应及时上报，由专业检测单位进行检测。
2.2.3  专项检查：根据江高镇水利工程的需要所进行的检查。
2.2.4  经常检查、定期检查由维修养护单位、镇农技中心平行进行，互不替代。镇农技中心对检查中发现的问题通知维修养护单位并限期整改。维修养护单位逾期不整改或整改不合格的，作为日常考评的一项内容和依据。
2.2.5专项检查方案由镇农技中心组织实施。
2.3  检查项目和内容
2.3.1  经常检查应包括下列项目：
1、管理设施
2、堤防
3、泵站
4、水闸
5、防汛通道

6、抢险料物
7、救生圈等公共设施
8、绿化
9、环卫保洁
10、水事违法行为或者现象
2.4  检查方法和要求
2.4.1  江高镇水利工程的检查以巡查为主。检查时应逐项进行，并做好书面记录。
2.4.2  外观观察应通过眼看、耳听、手摸和相应的仪器、工具进行。

2.4.3  江高镇水利工程检查应有清晰、完整、准确、规范的检查记录（包括拍照或录像），每次检查完毕后，应及时整理资料，结合观测、监测资料，编写检查报告。检查记录表见附录表B-1。江高镇水利工程检查发现的较严重和严重问题处理情况汇总表格式见附录表B-3。检查发现的维修养护整改通知见附录B-10。
2.4.4异常和损坏现象的发现应当及时。发生与发现的时间间隔，在非汛期不得超过24小时，在汛期不得超过4小时。
2.5  检查报告
2.5.1  检查结果由维修养护单位以检查报告的形式向镇农技中心报告。
2.5.2  经常检查报告：每半月报告1次。
2.5.3  定期检查报告：定期检查结束后，编制定期检查报告。
2.5.4专项检查报告：检查后按要求进行报告。
2.5.5  险情报告：按镇农技中心《江高镇水利工程险情报告管理制度》的要求进行。
2.6  观测的一般规定
2.6.1  观测项目分一般性观测项目和专门性观测项目。
2.6.2 一般性观测项目指常规观测项目，是工程运用过程中应观测的项目。
2.6.3 专门性观测项目是指某一时间段或者为某一特殊目的而专门进行的观测项目，是工程运行过程中有选择的观测项目。
2.6.4 江高镇水利工程观测应该按照工程原设计要求观测项目进行观测。
2.6.5 水文、气象等非水利观测项目和次数参照各有关规定进行。
2.7  观测项目和内容
2.7.1 对江高镇堤防观测项目有：垂直位移、堤身断面、堤身浸润线、堤基渗流量、裂缝、波浪、土压力。
2.7.2 对泵站工程的观测项目有：垂直位移、水平位移、闸基扬压力、侧岸绕渗、裂缝、伸缩缝、水流形态、土压力。
2.7.3 对水闸工程的观测项目有：垂直位移、水平位移、闸基扬压力、侧岸绕渗、裂缝、伸缩缝、水流形态、土压力。水闸工程运用时，根据工程运用方式、水位流量组合情况可不定期进行水流形态观测，发生超标准运用时，应加强观测。
2.8  观测项目的次数
2.8.1 垂直位置观测应每季度观测一次；以后每年汛前、汛后各观测一次。
2.8.2 水平位移工作基点应每年利用校核基点校测一次；水平位移应每月观测一次。
2.8.3 渗流观测每月观测2-3次。
2.8.4 伸缩缝观测应每月观测一次。
2.8.5 裂缝观测应为每月观测一次，遇到大到暴雨时，应随时观测。对堤防堤围，在裂缝发现初期应每天观测。
2.9  观测方法和要求
2.9.1 垂直位移推荐采用几何水准测量方式进行观测；观测标点要求应符合GB\T 1289-2006和《工程测量规范》GB50026-2007的要求。
2.9.2 水平位移可采用视准线法、三角网前方交合法及静态GPS和全站仪坐标法。
2.9.3 渗流观测宜采用测探钟、测钎、电测水位计等进行观测。
2.9.4 伸缩缝观测宜采用金属标点和型板式标点法，工具为游标卡尺，观测精度精确到0.1mm。
2.9.5 裂缝观测可采用皮尺、比例尺、钢尺等工具进行，精确到0.1mm。
2.10  观测报告
2.10.1  观测结果由维修养护单位以观测报告的形式向镇农技中心报告。
2.10.2  一般观测报告：每月报告1次。
2.10.3  年度检查报告：年度观测工作结束后，编制年度检查报告。
2.10.4  专项检查报告：检查后按要求进行报告。
2.11  观测资料整编

2.11.1  观测结束后，应及时对资料进行整理、计算和校核。
2.11.2  资料整编应每年进行一次，包括以下内容：
① 收集观测原始记录与考证资料以及平时整理的各种图表等；
② 对观测成果进行复核审查；
③ 选择有代表性的测点数据或者特征数据，填制统计表和曲线图；
④ 分析观测成果的变化规律及趋势，与设计情况比较是否正常，并提出相应的安全措施和必要的操作要求；
⑤ 编写观测工作的有关说明。
2.11.3  资料整编成果应符合以下要求：
① 考证清楚、项目齐全、方法合理、数据可靠、图表完整、说明详尽；
② 图形比例尺满足精度要求，图面线条清晰均匀、注字工整整洁；
③ 表格及文字说明端正整洁、数据上下整齐、无涂改现象。
2.11.4  对资料整编中发现的异常现象应当作专项分析，必要时需会同科研、设计、施工人员作专题研究。资料整编成果应提交镇农技中心审查。
3  水利管理设施养护维修及抢险料物养护
3.1  一般规定
3.1.1  各种管理设施应确保位置适宜、结构完整，发现损坏与丢失，应及时修复或补设。
3.1.2  各种设备、工器具，应按其相应操作程序正确使用并进行定期检查和养护。发现故障应及时维修。
3.1.3  小型混凝土构件和机械设施的易损配件、应有备件，发现损坏和丢失应及时更换，保证设施正常运行。
3.2  防汛抢险设施养护维修
3.2.1  防汛抢险配备的机械设备应按相应要求进行养护，定期检查，发现故障及时维修，保持正常运行状态。
3.2.2  防汛物资仓库应保持整洁，发现损坏及时维修。
3.2.3  修筑块石料台和砂、碎（卵）石存储池发生损坏，应及时修复。
3.3  观测设施养护维修
3.3.1  技术要求较高的专用设施、仪器、工器具，应由专业人员操作使用，并由具备养护维修资格的人员对其进行养护与维修。
3.3.2  观测设施应由专业人员定期检查校正，若发生变形或损坏，应及时修复、校测。
3.4  通信设施养护维修
江高镇水利工程通信网络，应参照通信部门有关规定进行养护维修。
3.5  生产管理、办公和生活设施养护维修
3.5.1  生产、办公和生活区的建筑或设施，包括办公室、动力配电房、机修车间、设备材料仓库、宿舍、食堂等建（构）筑物，应保持整洁，可参照工业与民用建筑物有关规定进行养护维修。
3.5.2  生产和生活区的庭院工程、环境绿化、环卫保洁，按照国家或地方标准、规范以及本规程有关规定进行养护维修。
3.5.3  江高镇水利工程范围内设置的各种标志牌、警示牌，应定期进行检查和刷新，若发现损坏和丢失，应及时进行修复和补设。
3.5.4  大型或主要机械设备，应专人管理，人机固定，建立设备巡回检查制度，进行定期检查和养护，及时维修设备故障；小型或次要机械设备，使用后应进行检查、养护，发现故障及时维修，设备应处于正常工作状态。对各小、大型设备应建立相应的设备管理台账，记录数据资料，入档备查。
3.6  抢险料物养护
3.6.1  存储的料物应位置适宜、存放规整、取用方便，有防护措施。应及时清除抢险料物及相应的防护设施上的杂草杂物，保持料物整洁完好。
3.6.2  仓库内存储的料物，应按有关规定妥善保管，批量存放的应定期进行清点、检查，及时补充、更换。
3.6.3  备防石垛发生沉陷或倒塌，应按原标准进行码方。
3.6.4  备防土料出现水沟或残缺部位，应按原存放标准对水沟和残缺部位进行修复。
3.7  三防物资养护管理规定
3.7.1 江高镇三防物资由承包人负责统一管理，设立专门管理人员负责三防物资的出入库、报废残值回收、年度清点等管理工作。
3.7.2 对三防物资的出入库、报废残值回收、征用归还、年度清点、年度补充新物资均应记录整理成文档资料。文档资料应具有延续性。
3.7.3 三防物资应储存在固定的三防物资仓库，按各自物资功能分类摆放，存放规整、取用方便；各类物资入库后要保持仓库的清洁整齐，注意避光、通风、防潮、防腐、防虫、防水；易燃易爆物品应注意通风防火。
3.7.4 应当建立三防物资查库制度。查库分保管员查库和物资中心领导班子查库，无论哪级查库均应做详细的查库记录：
1.保管员查库应每天进行，查库内容包括堆垛是否稳固，帐、物、卡、标牌是否“四相符”，数、质量是否合格，有无虫蛀鼠咬霉烂等情况，库房温度湿度是否适宜，所配置的机械设备工作是否正常等。凡是当月的出入库单，以及报废等凭证，保管员必须按顺序先后装订成册，封面上应写明年份、月份、仓库名称、物资类别、凭证份数、金额、装订日期，并由保管员签章，年终按月份先后排列，归档保存。保管员还应及时做好物资统计和分析工作。统计分析报告必须论点明确，文字精炼，结构严谨，判断推理符合逻辑，重点突出。
2.承包人配合管理处领导班子查库定期与不定期进行，抽查与检查相结合，非汛期每月至少进行一次，汛期每周至少一次，查库内容包括物资保管情况，机械设备的工作、维护、保养、记录情况，人员岗位职责及规章制度的履行情况，安全管理及隐患整改情况等。
3.7.5 承包人未经允许擅自动用三防物资的，承包人应立即自行补充私用掉的三防物资；对因擅自动用三防物资致使汛期险情不能排除，或因管理不善出现重大安全事故的，发包人有权立即终止合同，承包人承担相应的法律责任。
4  堤防维修养护 
4.1  堤顶养护
4.1.1  堤顶、堤肩、道口等的养护应做到平整、坚实、清洁、无杂草、无弃物。如有杂草、弃物，应及时清除。
4.1.2  堤顶养护应做到堤线顺直、饱满平坦，无车槽，无明显凹陷、起伏，平均每5m长地段纵向高差不应大于0.1m。如有凹陷、起伏，应及时修复。
4.1.3  堤顶应保持向一侧或两侧倾斜，坡度宜保持在2%～3%。

4.1.4  堤肩养护应做到无明显坑洼，堤肩线平顺规整。

4.2  堤坡养护
4.2.1  堤坡养护应符合下列要求：
1 堤坡应保持设计坡度，坡面平顺，无雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂物等。
2 戗台（平台）应保持设计宽度，台面平整，平台内外缘高度差符合设计要求。
3 如有缺陷，应及时修复、处理。
4.2.2  堤坡出现局部残缺和雨淋沟等，应按原标准修复，所用土料应符合筑堤土料要求，并应进行夯实、刮平处理。
4.2.3  堤脚线应保持连续、清晰。
4.2.4  上下堤坡道应保持顺直、平整，无沟坎、凹陷、残缺，禁止削堤为路。如有沟坎、凹陷、残缺，应及时修复。
4.2.5  土质坡面宜植草覆盖，背水侧堤坡的草皮覆盖率达到95%以上，绿化工程维护必须符合本规程及相关绿化养护标准的要求。
4.3  护岸墙养护
4.3.1 护岸墙表面的杂草和杂物应及时清除。

4.3.2  变形缝内流失的填料应及时填补，填补前应将缝内杂物清除干净；浆砌石护岸墙勾缝损坏应及时修补。

4.3.3  钢筋混凝土护岸墙表面发生轻微的侵蚀剥落或破碎，应采用涂料涂层防护或用水泥砂浆等材料进行表面修补。

4.3.4 护岸墙附近地面发现水沟、坑洼应及时填平。

4.4  堤顶维修
4.4.1  堤肩土质边埂发生损坏，宜采用含水量适宜的黏性土，按原标准进行修复。
4.4.2  土质的堤顶面层结构严重受损，应刨毛、洒水、补土、刮平、压实，按原设计标准修复，堤顶高程不足，应按原高程修复，所用土料宜与原土料相同。
4.4.3  硬化堤顶损坏，应按原结构与相应的施工方法修复。
4.4.4  硬化堤顶的土质堤防，因堤身沉陷使硬化堤顶与堤身脱离的，可拆除硬化顶面，用黏性土或石渣补平、夯实，然后用相同材料对硬化顶面进行修复。
4.5  堤坡维修
4.5.1  土质堤坡出现大雨淋沟或损坏，应按开挖、分层回填夯实的顺序维修，使用与原筑堤土料相同或者更适宜的土料，并在修复的坡面补植草皮。
4.5.2  浅层（局部）滑坡，应采用全部挖除滑动体后重新填筑的方法处理，并符合下列规定：
1 分析滑坡成因，对渗水、堤脚下挖塘、冲刷、堤身土质不好等因素引起的滑坡，采取相应的处理措施。
2 应将滑坡体上部未滑动的边坡削至稳定的坡度。
3 挖除滑动体应从上边缘开始，逐级开挖，每级高度0.2m，沿滑动面挖成锯齿形，每一级深度上应一次挖到位，并一直挖至滑动面外未滑动土中0.5m～1.0m。平面上的挖除范围宜从滑坡边线四周向外展宽1m～2m。
4 重新填筑的堤坡应达到重新设计的稳定边坡。
5 滑坡处理的过程中，应注意原堤身稳定和挡水安全。
4.6  护岸墙维修
4.6.1  混凝土或浆砌石护岸墙表面发生局部侵蚀剥落或破碎时，宜采用水泥砂浆等材料进行表面抹补、填塞或喷浆。
4.6.2 混凝土护岸墙出现裂缝，首先进行裂缝调查并加强检查观测，查明裂缝性质、成因及其危害程度。
4.6.3  浆砌石护岸墙身出现裂缝或渗漏严重的，可采用充填法或灌浆法处理
4.6.4  变形缝填料冲失，应及时填充。止水设施损坏，应予以修复。
4.7  堤防隐患处理
4.7.1  堤身隐患应视其具体情况，采用开挖回填、充填灌浆、劈裂灌浆等方法处理。
4.7.2  位置明确，埋藏较浅的堤身隐患，宜采用开挖回填的方法处理，并符合下列要求：
1 将洞穴等隐患的松土挖出，再分层填土夯实，恢复堤身原状。
2 位于临水侧的隐患，宜采用黏性土料进行回填，位于背水侧的隐患，宜采用砂性土料进行回填。
4.8  防汛通道的养护和绿化、环卫保洁
4.8.1 防汛通道路面应保持平整、完好，无坑洼、破损，路基无塌陷。防汛通道的维修养护，参照市政相关道路的维修养护规定。
4.8.2 防汛通道的绿化养护按《园林绿化养护管理技术规范》（DBJ440100/T14-2008）三级养护质量标志执行。
4.8.3 绿化植物年保存率达到95%以上，无占绿、毁绿现象；草坪、乔木、灌木等植物，无霉污、病枝、虫害、枯枝烂头、枝体倾斜、叶面破损等现象。
4.8.4 防汛通道绿化养护内容：
1.常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木养护内容为中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、树桩绑扎、加土扶正、清除枯枝、环境清理、树坛切边、地勤安全，灌溉排水、设施维护等； 
2.草坪养护内容为整地镇压、轧草修边、草屑清除、排除杂草、空秃补植、加土施肥、灌溉排水、防病除害、环境清理、设施维护等。 
3.河道绿化确需使用药物防治的，应选用环保型药物，禁止使用长效巨毒高残留农药，防止对人、畜的伤害和水体污染。 
4.应定期检查河道水生植物、种植床、生物浮岛的情况，及时进行维护管理。 
5.绿化区域内清洁垃圾应及时清运，减少蚊虫滋生环境，不得就地焚烧或堆肥，避免落入河中和造成二次污染。
4.8.5 防汛通道附属设施的养护
4.8.5.1 标志牌、警示牌
1. 标志牌、警示牌选用的材质应经济耐用防盗，紧急时可采用喷漆、安放移动标志牌等临时措处理。标志牌、警示牌表面应洁净，牌上字体应完整、清新、镶嵌牢固。标志牌、警示牌被盗或牌上字体缺损变形应及时更换、维修。 
2. 标志牌、警示牌应安装牢固，立柱应保持直立，无摇动。
4.8.5.2 安全、监控设施
1.监控设施应保持完好，发生失灵损坏应按原设计标准尽快修复。 
2.防撞墩、限位墩应保持完好，无位移，损坏或被偷盗的，应及时修复或补设。 
3.里程碑、界桩、护栏、防撞墩、限位墩、监控设施等发生变形、损坏、缺失的，应随时修复或更换，对里程碑桩号发生变化的，做好记录与核对，及时整理资料并归档。
4.9  堤防园林绿化和环卫保洁
按本规程及相关绿化养护标准依（2012版水利养护定额的绿化养护说明）的规定执行。
5 泵站维修养护
5.1 对建筑物的养护应做详细记录。
5.2 泵站进、出水建筑物及引渠的养护
5.2.1 进、出水池四边设置的防护栅墙应保持完好。
5.2.2 进、出水池旁的杂草、杂物应及时清除，进水池的拦污栅应及时清理。清理出的污物、杂物应及时清运至规定地点。
5.2.3 进出水池及引渠的边坡上或坡顶上的沙土、冲积物和堆积物应及时清除。
5.2.4 土工建筑物应无雨淋沟、浪窝、塌陷，砌体墙后土方应无塌陷，如发现上述情况，应随即修补，恢复原样。
5.2.5 土工、石工的排水设施应保持畅通有效，否则应予及时疏通。
5.2.6 砌石勾缝有少量脱落或开裂的，应用水冲洗干净，再用1:2水泥砂浆重新勾缝。
5.2.7 进水建筑物护底的反滤排水应畅通。否则，应及时降低上游水位，查明原因进行修复。
5.2.8 墩、台表面必须保持清洁，应及时清除青苔、杂草和污物。
5.3 泵站泵房的养护
5.3.1 泵站运行时应观测旋转机械或水力引起的振动，严禁在共振状态下运行。
5.3.2 应防止过大的冲击荷载直接作用于泵站建筑物。
5.3.3泵房周边栏杆、扶梯、平台等设施应保持清洁，需油漆的应定期油漆。室内设施油漆周期为每年一次，室外设施油漆周期为每半年一次。
5.3.4 水泵进出水流道过流壁面应光滑平整，投入运行后应定期清除附着壁面的水生物和沉积物。
5.3.5 泵站进、出水流道的金属管道，管壁内外部分及钢支承构件应无锈蚀，并应定期进行冲洗和涂刷防腐漆等。
5.4 泵站工作桥、交通桥及其他的养护
5.4.1 桥面养护要求：无坑塘、无拥包、无开裂，破损率应小于1%，平整度应小于5mm(用3m 直尺法测定)
5.4.2 桥面人行道养护应符合下列要求：
1 破损率小于1%；
2 平整度小于5mm(用3m 直尺法测定)；
3 相邻物件高差小于5mm。
5.4.3 桥面泄水管应经常疏通，以防堵塞。
5.4.4 伸缩缝内的填料（沥青）如被挤出，要及时铲除，并剔除嵌入的硬块杂物。
5.4.5 进、出水池设置的金属护栏、栏杆、爬梯等表面应保持清洁，不破损，并应定期油漆，每半年一次。
5.4.6 水尺、标志牌、警示牌表面应保持完好、洁净、醒目，每月应擦洗一次；水尺高程每两年应“水准测量”校核一次，若高程与读数之间误差大于10mm，水尺必须重新安装。
5.5 泵站建筑物维修的一般规定
5.5.1 泵站建筑物的维修，应根据工程的运用情况，进行必要的维修。
5.5.2 维修工作应符合以下要求：
1 维修工作应以恢复原设计图纸，按原设计标准或局部改善原有结构功能为原则并综合考虑技术、设备、材料、经费等因素制定维修方案据此编报维修计划，经镇农技中心审核批准后实施；
2 维修施工应按照《泵站施工规范》（SL234-1999），以确保工程质量。按《水利工程施工质量检验评定标准（试行）》（DGJ08-90-2000）, 进行质量检验、评定和验收。
5.6 泵站进、出水建筑物及引渠维修
5.6.1 泵站进、出水建筑物及引渠的土工边坡和护堤及所有土工建筑物，一经发现有白蚁、鼠、兽等的破坏，应采用药物毒杀、诱杀、人工捕杀等方法处理。
5.6.2 土堤发生渗漏，对迎水坡应防渗，常用方法有抽槽回填、铺设土工薄膜等；对背水坡应导渗，常用方法有铺设土工织物反滤层、做导渗沟等。
5.6.3 土堤发生裂缝时，应根据裂缝特性按照下列规定处理：
1 干缩裂缝和深度小于0.5m，宽度小于5mm 的纵向裂缝，一般采
取封闭缝口处理。
2 深度不大的表层裂缝（深度小于1m，宽度小于10mm），可采用开挖回填处理。
3 深度较深的非滑动性的内部深层裂缝，宜采用灌浆处理；对自表层延伸到土堤深部的裂缝，宜采用上部开挖回填与下部灌浆相结合的方法处理，并宜采用重力或低压灌浆，但不宜在雨季和高水位时进行。当裂缝出现滑动现象时，则严禁灌浆。
5.6.4 土堤出现滑坡迹象但发展缓慢时，可根据滑坡产生原因和具体情况，按“上部减载，下部压重”和“迎水坡防渗，背水坡导渗”等原则，采用开挖回填、加培缓坡、压重固脚、导渗排水等多种方法综合处理。
5.6.5 土堤发生管涌，一般在背水面进行抢修。抢修方法应根据管涌具体情况和抢修器材来源情况确定。
5.6.6 进、出水池及引渠淤积厚度大于50cm 应进行疏浚，疏浚方法可采用人工挖淤、水力挖淤、机械清淤等方法。
5.6.7 浆砌、灌砌块石护坡、护底发生松动、塌陷、隆起、底部淘空、垫层散失等现象要先查明原因，如护坡土坡未夯实应挖除损坏部分，该土层重新夯实，如基础出现微量沉陷，应拆除损坏部份，但不宜用土回填，应用砂砾石加厚垫层，然后将浆砌、灌砌块石按原设计重新翻修、整修。
5.6.8 浆砌、灌砌块石护坡、墙身产生细裂缝时，可沿裂缝凿成深度大于等于30mm，宽度大于等于15mm 的V 型槽，用压力水冲洗干净，然后把缝内积水除掉，用水泥砂浆嵌填缝口，当封闭砂浆达到一定强度后，再向裂缝灌注水泥浆。
5.6.9 浆砌、灌砌块石墙身严重渗漏的，可采取灌浆处理。墙身发生倾斜或有滑动迹象时，可采取墙后挖土减载，墙前加支撑的方法处理。墙基出现冒水、冒沙现象，应采取墙后降低地下水位，墙前增设反滤设施的方法处理。
5.6.10 伸缩缝填料老化，脱落流失，应及时填充。止水设施损坏，可采用柔性材料修补，或者重新埋设止水予以修复。
5.6.11 引渠及进、出水池的混凝土及钢筋混凝土挡墙、翼墙、墩等水下结构部份如发现风化、脱壳、剥落、机械或人为损坏、碳化、钢筋锈蚀等现象，应凿除损坏部分，根据损坏原因、环境条件、损坏程度、材料及施工条件等选用涂料封闭、砂浆涂抹、喷浆、钢板复盖等多种修补措施。锈蚀钢筋应除锈；损坏严重的，按原规格更换。
5.6.12 混凝土建筑物发现微细浅层裂缝时，应判断裂缝生成原因、性质和其危害程度，可采用表面涂抹、表面粘贴玻璃丝布、凿槽嵌补柔性材料后再抹砂浆、喷浆或灌浆等修补措施。
5.6.13 混凝土结构的渗漏，应结合裂缝的处理，采用砂浆、环氧砂浆抹面、粘贴玻璃丝布，必要时再灌浆等堵漏措施。
5.6.14 引渠混凝土挡墙、进、出水池混凝土墙身等的水下部位和混凝土底板如发生表层剥落、裂缝、冲坑、止水设施损坏、进水池护底反滤设施损坏、防冲设施损坏等现象时，应根据水深、部位、面积大小、危害程度等不同情况，采用潜水员水下修补，或选用钢围堰、气压沉柜等设施进行修补。必要时筑坝断流抽干水施工作业。混凝土、止水、反滤设施损坏的修补可选择上述有关方法进行施工。
5.7 泵站泵房维修
5.7.1 泵站建筑物底板发现裂缝，首先应摸清裂缝开展情况，查明原因，判定性质，再决定修补方法。
1 根据现场实际情况及设备、技术、经费等条件，采取潜水员水下修补或修筑围堰将水排干等方法施工。
2 裂缝宽度在0.5～3mm 以内，长度尚未贯穿底板全部且无渗漏水现象，可采用玻璃丝布粘贴法。
3 裂缝宽度大于5mm 以上，缝深已贯穿底板，缝长通缝，或有渗水现象，可采用沥青 砂浆嵌补法，或用压力灌浆修补。
4 水下嵌缝材料可选用水下聚合物水泥砂浆、水下树脂砂浆等。
5.7.2 电机层以下建筑物挡水结构局部有非受力裂缝，有窨潮无渗水现象，可选用背水面喷涂环氧树脂类、聚酯树脂类、聚氨脂类、改性沥青类等涂料，或选用粘贴玻璃丝布或粘贴聚氯乙烯片材等修补。
5.7.3 混凝土墙体有渗水、漏水现象。可利用枯水期水位下降在迎水面修补，或迎水面水下修补。一般尽量用背水面涂抹法，必要时应用迎水面贴补法。
1 背水面涂抹法：先将渗漏处混凝土表层凿去20～30mm，清除和
冲洗表层，再涂抹防水砂浆；或将渗漏部位凿去5～10mm，表层冲洗干净后，涂抹环氧水泥砂浆。
2 迎水面贴补法：可在枯水期水位下降时找到渗漏缝隙，清除污垢，凿出新混凝土层面，冲洗烘干，用玻璃丝布环氧基液进行粘贴修补。
3 水下施工：潜水员凿槽、嵌填水下聚合物水泥砂浆、水下树脂砂浆等。
5.7.4 进、出水流道发现混凝土表层严重磨损时可修筑围埝，将水排干后，磨损处涂抹环氧树脂。
5.7.5 进、出水混凝土管道发现裂缝。细裂缝和网状裂缝可采用压抹或喷涂方法更换旧面层。裂缝缝宽大于0.3mm 的可采取凿槽嵌填水泥胶浆等速凝材料或石棉膨胀水泥填实。
5.7.6 进、出水管道管坡、管床、镇墩、支墩发生裂缝的，轻的用环氧玻璃丝布粘贴，重的用凿槽嵌填环氧水泥砂浆修补。
5.7.7 管道伸缩缝、沉降缝出现漏水时，充填物损失的应予补充，止水损坏的应予更换。
5.8泵站工作桥、交通桥及其他的维修
5.8.1 桥面铺装层出现纵横向贯通裂缝，应及时对主梁进行检查并分析研究裂缝产生原因与对策。
5.8.2 桥面面层出现裂缝、松散、坑塘、拥包等缺陷时，面积小的坑塘等零星挖补，必须做到圆洞方补、湿洞干补、浅洞深补，凿边整齐、垂直，其边线与路中心线平行或垂直。面层表面出现大面积裂缝、松散、破碎、车辙等现象，须铣除旧路面，再加罩新的面层。
5.8.3 非预应力钢筋混凝土梁在跨中及支座等重点区域内出现裂缝，宽度在容许范围内（小于0.2mm）时，应对裂缝进行封闭处理；当裂缝宽度大于允许值时，应进行荷载试验以确定其可用性，并拟定加固方案或及时更换。
5.8.4 钢筋混凝土发现严重剥落或露筋现象，应及时测定混凝土强度和相应性能，对于桥龄长的桥梁应测定其风化、碳化程度，并拟定加固方案或及时更换。
5.8.5 护栏、栏杆、爬梯、平台如发现损坏，应及时修补，并保持原样。
5.8.6 水尺、标示牌、警示牌如有损坏，应及时修理或更换。
5.9 泵站卧式贯流泵、立式潜水泵的维修养护
5.9.1 卧式贯流泵的维修养护
5.9.1.1 贯流泵的一般维修养护周期为每月1次；每运行2000小时应进行一次全面的检修。
5.9.1.2 贯流泵电机的养护内容：
1 电机的养护每季度不少于一次。
2 电机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求；
3 检测电机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。
4 电机与水泵的连接同心，联轴节的螺栓紧固，联轴节的转动部分有防护装置。
5 电机运行情况下应无异常响声或振动。
6 电机控制部分：线路整洁，接触器触点接触良好，若触头严重烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3），即应更换触头。操作手柄完好，位置指示正确。
7 电机定子内腔应无油迹，绝缘漆完好无损，做耐压试验符合要求。
8 电机轴承润滑正常，观测轴承内外圈的磨损情况，若已超出合格使用范围应更换轴承，并重新做动、静平衡试验。
9 电机出轴段机械密封性能应完好，处于合理使用寿命内。若出现漏油渗油现象应及时更换机械密封。
10 电机所有结合面的橡胶密封圈应无划伤、老化、断裂，表面无油迹水迹。
11 电机拆卸解体检修后应重做气密试验，压力0.2MPa,5分钟应无泄漏。
5.9.1.3 贯流泵泵段的养护内容：
1 水泵放置地点应坚实，安装应牢固、平稳，并应有防雨设施。多级水泵的高压软管接头应牢固可靠，放置宜平直，转弯处应固定牢靠。数台水泵并列安装时，其扬程宜相同，每台之间应有0.8～1.0m的距离；
2 泵体外壳油漆翻新周期为每月1次，壳体无锈迹、无灰尘、泵的周围无障碍物，泵体外观整洁，油漆完好，标志清楚，铭牌字迹清晰。
3 泵段机械密封无损伤划伤，密封性能完好。
4 泵段所有结合面的橡胶密封圈应无划伤、老化、断裂，表面无油迹。
5 泵段应做气密性试验检查，压力0.2MPa，5分钟应无泄漏。
6 泵轴盘车应灵活，无阻塞。
7 泵段轴承润滑正常，观测轴承内外圈的磨损情况，若已超出合格使用范围应更换轴承，并重新做动、静平衡试验。
8 泵轴径向跳动不大于100μm。
9 泵段叶轮等个机械零部件无松动，叶轮表面无划伤、无裂纹。
10 所有零部件在解体检修时应按工艺要求重新防腐处理。
5.9.1.4 贯流泵其他维修养护要求按照厂家提供的使用说明书具体实施。
5.9.2 立式潜水泵的维修养护
5.9.2.1 潜水泵的一般维修养护周期为每月1次；每运行2000小时应进行一次全面的检修。
5.9.2.2 潜水泵电机的养护内容：
1 电机的养护每季度不少于一次。
2 电机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求（轴承温度范围应为50℃-80℃）。
3 检测电机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。
4 电机与水泵的连接同心，联轴节的螺栓紧固，联轴节的转动部分有防护装置。
5 电机运行情况下应无异常响声或振动。
6 电机控制部分：线路整洁，接触器触点接触良好，若触头严重烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3），即应更换触头。操作手柄完好，位置指示正确。
7 电机定子内腔应无油迹，绝缘漆完好无损，做耐压试验符合要求。
8 电机轴承润滑正常，观测轴承内外圈的磨损情况，若已超出合格使用范围应更换轴承，并重新做动、静平衡试验。
9 电机出轴段机械密封性能应完好，处于合理使用寿命内。若出现漏油渗油现象应及时更换机械密封。
10 电机所有结合面的橡胶密封圈应无划伤、老化、断裂，表面无油迹。
11 所有零部件在解体检修装配前时应按工艺要求重新防腐处理。
12 电机拆卸解体检修装配后应重做气密试验，压力0.2MPa,5分钟应无泄漏。
13 电机电缆沟应保持干燥不潮湿，防止电缆老化造成短路。
14 检查导油罩是否变形，若出现变形则需要重新矫正。
5.9.2.3 潜水泵泵段的养护内容：
1 泵在允许工作范围内，轴承体处的振动烈度应不大于7.1mm/s。
2 泵在允许工作范围内，其噪声值应符合GB 10890 的规定。
3 泵体外壳油漆翻新周期为每年1次（与起吊检修同时进行），泵的周围无障碍物，泵体外观整洁，标志清楚，铭牌字迹清晰。
4 泵段机械密封无损伤划伤，密封性能完好。
5 泵段减速箱行星齿轮各齿应完好完整，无断裂、崩坏、划伤；联轴器的链接销无断裂变形，表面应无裂纹。
6 泵段所有结合面的橡胶密封圈应无划伤、老化、断裂，表面无油迹；密封环与叶轮之间的直径间隙为1.0-1.5mm。
7 每月对泵段做气密性试验检查，压力0.2MPa，5分钟应无泄漏。
8 泵的主轴应进行超声波探伤检验；泵轴盘车应灵活，无阻塞。
9 泵段轴承润滑正常，观测轴承内外圈的磨损情况，若已超出合格使用范围应更换轴承，并重新做动、静平衡试验。
10 泵轴径向跳动不大于100μm；叶轮密封环处径向跳动应不大于0.35mm。
11 泵段叶轮等个机械零部件无松动，叶轮表面无划伤、无裂纹，必要时可做超声波探伤。
12 每月应对潜水泵润滑油进行油样检验，并出具相关分析报告，其水分含量正常值应≤0.1%。
13 所有零部件在解体检修装配前时应按工艺要求重新防腐处理。
5.9.2.4 潜水泵的其他附属固定配件油漆翻新周期为每年一次（与起吊检修同时进行）。
5.9.2.5 潜水泵的其他维修养护要求按照厂家提供的使用说明书具体实施。
5.10 泵站变压器维修养护管理
5.10.1 变压器在投入运行以前，应进行下列检查：
（1）变压器内的绝缘油油位是否适当，油位过高或过低时，均不得投入运行；变压器油的颜色，是否清净透明，油色变黑或油内有混杂物不得投入运行。
（2） 变压器瓷套管有无严重污垢、裂纹或其客观存在损伤；引接线有无破裂或断股，其连接是否紧密良好，有无松动或锈蚀。
（3） 变压器的接地线是否完整，连接是否牢靠。
（4） 变压器的保护围栏门应加锁。围栏处应悬挂“高压危险”警告牌，以警示不能随便进出或靠近。
5.10.2 变压器运行时应注意下列各项：
（1） 声音是否正常，有无增大或杂音。
（2） 油温是否正常，油色有无变化；油面是否过高过低，有无漏油、渗油现象。
（3） 套管是否清洁，有无放电痕迹，有无裂痕。
（4） 接地线及辅助设备的状况是否正常；引线和支持瓷瓶有无异常现象（如高压侧引出线有无接触不良，接头是否发热，瓷瓶有无裂纹，歪斜等）。
5.11 泵站配电装置及其他维修养护管理
5.11.1电屏上所装设之电度表，在运行前一经校正后，必须铅封。非经上级有关单位同意，不能拆开及改变接线，并需定期校正配电屏上仪表，使其指示正确可靠。
5.11.2对配电装置应定期进行巡视，每次短路故障跳闸后均应进行检查。巡视和检查内容如下：
（1） 瓷制设备：表面是否清洁，有无裂纹，有无放电痕迹。
（2）注油设备：油面高低，油色变化及有无渗漏油情况。
（3）带电设备：有无放电，振动声音。
（4）设备外壳接地是否良好；各刀闸接点、导线接头，是否有氧化变质及过热现象。
（5）电缆外皮是否完好，有无外伤，附近有无易燃物；照明防火设备是否正常。
（6）高压配电房各高压开关柜、直流屏、环境控制器一、二次设备是否运行正常，备用设备是否处于备用完好状态。
（7）低压配电房抽屉柜380V电压、各出线回路电流、信号指示灯、空气开关等是否正常；
（8）液阻降压柜各信号、温度、水位指示是否正常；
（9）监控视频云台是否正常；
5.11.3凡敷设在电缆沟内的电力电缆，必须定期进行检查。检查电缆表面是否有机械损伤，电缆外皮的接地是否良好，电缆发热是否超过额定允许值，并应排除电缆沟内积水，使其干燥通风。
5.11.4定期并在每次台风或雷击后，检查避雷针有无倾斜弯曲，金属针上面漆层有无剥落，避雷器瓷壳有无裂纹或发黑等异常现象；避雷针与避雷器的接地引下线是否完整，其连线是否良好，有无锈蚀、熔化或断裂等情形。
5.11.5泵站对于各项电气安全用具，如绝缘台、绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套等，应尽量设置齐全，妥善保管。配电屏前、后操作廊道处，应装设绝缘台。一切橡皮的绝缘用具，须存放在干燥、凉爽且阴暗的专用橱柜内，并且不得与油类接触，绝缘棒须悬挂在干燥、明显固定的地方，便于取用。
5.11.6运行人员进行电器操作或装拆相间短路接线时，必须穿戴合格的绝缘靴、绝缘手套，并注意正确使用。进行高压跌落式熔断器的操作时，还应使用合格的绝缘棒，不得随便用普通的雨靴、橡皮手套、竹、木棍等代替使用。严禁赤脚操作，以防危险。所用的绝缘靴、绝缘棒、绝缘台，其规定的安全使用电压，若低于实用电压者，不得使用。每次使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒之前，必须检查其有无裂纹或损伤之处，灰尘应扫干净，有缺陷的电气安全用具，不得使用。
5.11.7 其他配电装置维修养护：按厂家提供的维修养护要求执行。
5.12 泵站中控室控制系统的维修养护
5.12.1 中控室控制柜各指示灯应经常检查并要求指示正常，如有指示灯烧毁，应及时更换。
5.12.2 柜内通信器材表面无灰尘，柜面无污迹。
5.12.3 中控室温度应常年控制在20℃左右，中控室空调每月维护一次。 
5.13 泵站园林绿化与环卫保洁维修养护
按本规程及相关绿化养护、环卫保洁技术标准的规定执行。
6  水闸的维修养护
6.1 水闸土工建筑物养护
6.1.1  河床有少量淤积时,可利用开闸排水冲淤,有条件的可结合松土冲淤，不影响工程功能的淤积可不予清除。
6.1.2  岸墙、翼墙、防汛墙后填土区应无积水，排水沟应畅通。雨后如有积水，应及时设法排除。
6.1.3  土堤出现雨淋沟、浪窝、塌陷或者岸墙、翼墙后填土区发生下陷时，应按原设计标准及时修补夯实。
6.2 水闸石工建筑物养护
6.2.1  砌石坡面应经常清扫，保持干净，砌石面长有青苔、杂草、杂树的应及时清除。
6.2.2  砌石勾缝有少量脱落或开裂的, 应用水冲洗干净后，再用1:2 水泥砂浆重新勾缝。
6.2.3  水闸反滤设施、减压井、导渗沟、排水设施应保持畅通，如有堵塞、损坏，应及时疏通、修复。
6.3 水闸混凝土建筑物养护
6.3.1  水闸底板上、闸门槽、门坎范围内的淤泥砂石、杂物应定期清除。
6.3.2  建筑物上的进水孔、排水孔、通气孔等均应保持畅通，桥面排水孔的泄水应防止沿板和梁漫流。空箱式挡土墙内的积淤应适当清除。
6.3.3  禁止在混凝土表面张贴广告、宣传品，发现后应及时予以清除。
6.3.4  应保持混凝土表面清洁，如发现有青苔、杂草、污垢、油污等应予清除。
6.4 水闸闸门养护
6.4.1  闸门的养护分一般性养护与专门性养护。一般性养护包括清理检查养护与观测调整、清淤养护,专门性养护包括对门叶、行走支承及导向装置、止水、预埋件、吊耳、锁定装置等的养护。
6.4.2  一般性养护
1 清理检查：闸门门体上不得有泥砂、污垢和附着水生物等杂物，如有应及时予以清除；
2 观测调整：闸门运行时，观察闸门运行状况和有无倾斜跑偏现象。如有应与启闭机配合调整纠偏。双吊点闸门的两侧钢丝绳长度应调整一致，侧轮与两侧轨道间隙大体相同；
3 清淤：应定期对闸首进行开闸冲淤，或利用高压水枪在闸室范围内进行局部清淤。
6.4.3  专门性养护
1 门叶的养护：经常清除门叶上的污垢、杂物，保持门叶涂层的完好和清洁；
2 闸门行走支承及导向装置的养护：定时向闸门主轮及闸门吊耳轴销等部位注入润滑油；
3 闸门控制装置的养护：每星期对泵站闸门控制系统检查不低于二次，并做好试运行记录。
4 闸门止水装置的养护： 止水橡皮应紧密贴合于止水座上, 否则应予调整。对于没有润滑装置的闸门，启闭前对干燥的橡皮应注水润滑；
5 闸门预埋件的养护：闸门预埋件应做好暴露部位非滑动面的保护措施，保持与基体联结牢固，表面平整、定期冲洗，闸门的预埋件的非摩擦面每年一次油漆保养，主轨的工作面应光滑平整，且保持在同一垂直面上；
6 闸门吊耳的养护： 吊耳应牢固可靠，轴销应经常注油保持润滑；
7 闸门锁定装置的养护： 闸门锁定装置必须安全可靠，操作方便，动作灵活，两侧锁定必须受力均匀，定期对锁定装置的传动部件进行润滑；
6.5 水闸启闭机房、控制室养护
6.5.1  应保持屋面排水畅通，泛水、天沟、水落管等应完好且通畅，屋面上防水层、隔热保温层应完好。启闭机周围无油迹，屋面应经常清扫。
6.5.2  内外墙涂层或贴面应完好，无起壳、脱落、裂缝、渗水等现象，内外墙面应定期清扫，以保持清洁、美观。
6.5.3  门窗应清洁无破损，门窗配件应无缺损。应定期清洁门窗。门窗玻璃如有破损、配件如有缺损，应及时更换或维修。
6.5.4  地面及楼地面应保持清洁无缺损、裂缝，无乱堆放杂物现象。应经常清扫或拖洗楼地面。
6.6 水闸启闭机养护
6.6.1  卷扬式启闭机
1 养护每月不少于一次。汛期以及重要的部位，须适当增加养护次数；
2 保持启闭机工况良好，运行安全、平稳，无异常响声、振动与异味；
3 保持防护罩、机体表面清洁与油漆涂层良好，检查启闭机驱动部分，及时紧固螺栓及加注润滑油。机架与各零部件应完好，无裂纹、变形、焊缝开裂及机架位移等现象；
4 闸门定位应正确，闸门开度与指示应一致。每年一次校验闸门开度指示器，应显示准确；
5 制动器应经常养护，制动轮表面应保持清洁，无油垢及垃圾杂物。检查并适时调整电磁铁行程、制动片间隙与接触面积，确保制动可靠。液压式制动器密封应良好，无渗油现象；
6 减速箱应无漏油现象，箱内油量正常、油质良好，轴承润滑应正常；
7 检查起吊部分，钢丝绳应保持油脂涂层良好、松紧适度，在卷筒上固定应牢固，排列应整齐。不得有爬绳、偏档、咬边等现象。动、定滑轮转动应灵活；
8 钢丝绳养护每半年一次。钢丝绳日常抹油每月一次。钢丝绳的检验与报废参照《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》(GB5972-86)的规定执行；
9 调整双吊点闸门两侧钢丝绳，确保闸门水平与两侧搁门器搁门同步，防止闸门倾斜；
10 不经常使用的启闭机，应每周启闭一次，检查运行情况应正常。
6.6.2  液压式启闭机
1 养护的周期，每月不少于一次；
2 供油管、排油管和泄压管的油漆应保持良好，色标应清晰，敷设应牢固；
3 油缸支架与基体承接应牢固，活塞杆防尘保护装置完好；
4 液压缸的密封垫片和油管接头、阀件以及油箱、管路应无泄漏、渗油现象。油箱内油量正常、油色清纯；
5 缸体、端盖、活塞杆、支承、轴套及油泵等零件应无损伤或裂纹，缸口应无油垢及灰尘。活塞杆伸缩平稳；
6 液压泵站的主泵出油量及压力应达到设计要求，运行应平稳，无异常噪音及振动；
7 液压阀动作应灵活、准确可靠，压力表指示准确。节流阀、压力阀调节应正常；
8 闸门限位开关安装位置应准确，固定应牢靠，动作应灵活。液压缸超行程卸载保护装置应可靠、有效。
9 液压缸体内壁无划伤、无磨损，缸杆活塞头无划伤、无磨损，密封圈无老化、断裂。
6.7 回转式清污机的维修养护
1 回转式清污机的维系养护应做好详细记录，入档备查。
2 回转式清污机机械设备的养护管理应符合下列规定：
（1） 检查电动机外壳表面应无水迹、锈迹；电缆接头密封胶带完整无受损受潮；电动机的养护每季度不少于1次。
（2） 减速机每天开机前应检查有无漏油、卡顿现象；每星期应对减速机输出端链轮用黄油润滑；每隔6个月更换一次减速机机油，机油规格参照减速机说明书上的要求。
（3） 每日设备运转前后应检查传动链条与齿耙链接位置无偏离。
（4） 开机前附着齿耙的垃圾在必须全部清理；运行期间每小时须查看清污垃圾量，做到垃圾日产日清；停机后须及时清理齿耙、栅条、链轮组合、皮带输送机等处附着的所有垃圾。
（5） 清污机运行期间应有运行管理专员现场监视，如设备运行异常或有异常噪音，应及时关机处理，并记录存档。
（6） 每日检查皮带输送机皮带松紧程度，如运转过程中发生跑偏现象，则按照活动式皮带输送机的调节器调节，直至正常工作。
（7） 输送带、滚筒上不能有油类和腐蚀性化学物质，若发现油污需立即清理；皮带检查周期为每月1次，且应出具相应的皮带检查报告。
（8） 皮带输送机在停转一段时间后再次开机，则需对其进行全面检查；皮带输送机长期不运转，则皮带上不能留有垃圾。
（9） 清污机油漆翻新周期为1年1次。
（10） 每年应起吊清污机1次进行年度检修，全面检查清污机各零部件的性能状况，核查链条与齿耙的连接销轴是否变形，若有变形应及时更换。
（11） 浮桥、钢便桥的除锈翻新工作应为每季度1次。
3 回转式清污机电气设备的维修养护
（1） 控制电柜的维修养护为每月1次。
（2） 电缆养护为每月1次。
（3） 控制电柜的外壳应经常做好清洁工作，保持箱内整洁 。
（4） 各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠。如有接触不良，应及时养护与维修或者更换。开关与继电器整定值应符合规定。
（5） 各种指示信号应完好无缺，如有失灵，应及时检修或更换。
（6） 电气线路及电缆应防止发生短路、断路、漏电、联接松动等现象。
（7） 线缆维修后必须确保线路相序正确。
6.8 水闸电气设备养护
6.8.1  电动机的养护应符合下列规定：
1 电动机的养护每季度不少于一次；
2 电动机的外壳应清洁,保持无灰尘、无污垢、无锈蚀；
3 电动机接线盒应防雨水溅入、防潮气侵入，接线螺栓应保持紧固；
4 电动机外壳接地牢固可靠，接地电阻应符合规范技术要求；
5 电动机运行中应无异常噪声与振动；
6 电动机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求；
7 检测电动机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。
6.8.2  配电设备的养护，应符合下列规定：
1 高低压开关设备的养护每半年不少于一次；
2 电力变压器的日常巡视与检查，每天不少于一次，夜间巡视每周至少一次，在特殊情况下应增加巡视次数；
3 油浸式电力变压器及变压器间清扫每季度不少于一次；
4 干式电力变压器及外罩与变压器间清扫每季度不少于一次；
5 每年一次对高压电气设备进行预防性试验，试验项目及要求应符合国标“电气设备预防性试验规程”（DL/T596-1996）或省、市供电部门的有关规定。
6.8.3  操作设备的养护应符合下列规定：
1 操作设备的检查与养护每月不少于一次；
2 配电柜、动力柜、照明柜、启闭机操作箱、检修电源箱等设备的外壳应经常做好清洁工作，保持箱内整洁；
3 户外柜箱应做好防雨、防潮；
4 各种柜箱内电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象，绝缘电阻符合规定要求；
5 各种柜箱外壳的接地必须牢固可靠，接地电阻符合规定要求；
6 各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠。如有接触不良，应及时养护与维修或者更换。开关与继电器整定值应符合规定；
7 检查与清扫交流接触器。及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内的铜粒子，清理与调整铁芯的接触面；
8 闸门开度仪、主令控制器及限位开关装置应经常检查、养护和校核，确保限位准确可靠。上、下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。上、下扉闸门的联动装置应动作灵活，必须确保可靠；
9 熔断器的熔芯或熔丝规格必须符合被保护设备的要求。熔芯或熔丝熔断后应先检查原因，不得改用较大规格的熔芯或熔丝更换；
10 各种指示信号应完好无缺。各种仪表应定期检验，保证表计指示正确，如有失灵，应及时检修或更换。
6.8.4  线缆的养护应符合下列规定：
1 线缆的养护每月一次；
2 电气线路及电缆应防止发生短路、断路、漏电、联接松动等现象；
3 架空线路接头联接应良好，经常清除架空线路下的树障，保持线路畅通。采取措施避免大风引起的架空线刮断及碰线引起的短路；
4 户外照明灯具防潮应可靠，灯泡损坏后应及时调换；
5 线缆维修后必须确保线路相序正确、接地可靠，接地电阻应≤4Ω；
6 定期测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻应≥0.5MΩ；
7 电缆沟内积水应及时排除，电缆不得浸入水中；
8 线路上的避雷器应每年做一次预防性试验，并应在雷雨季节前完成。避雷器如试验不合格应及时更换。
6.8.5  防雷与接地装置的养护应符合下列规定:

1 防雷与接地装置的养护每半年一次，其中一次应在雷雨季节前完成；
2 避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接应牢靠；
3 检查接地装置各连接点的接触情况，焊接点或螺栓接头如有脱焊或松动，应补焊或紧固；
4 防雷设施的接地装置的接地电阻应符合设计规定，如超过规定值20%时，应增补接地极；
5 防雷设施的构架上，严禁架设低压线、广播线及通讯线；
6 电气设备的防雷设施,必须每年做一次预防性试验，并应在每年雷雨季节前完成，如试验不合格应及时更换。
6.8.6  备用电源的柴（汽）油发电机组，应按有关规定定期养护检修。如需与电网联网必须征得电业部门同意后方可进行，严禁擅自联网。
6.8.7  测量仪表、广播通讯、专用设备的养护维修应按专门规定执行。
6.9 水闸仪表与自控养护
6.9.1 仪表的维护
1 仪表安装应牢固，现场保护箱应完好，仪表接线应牢固可靠；
2 仪表传感器每月至少应清洗一次，传感器表面应经常保持清洁，清洗后应对仪表零点和量程作检查；
3 仪表显示应正常，如出现异常应及时分析原因并做好记录；
4 仪表供电和过电压保护装置应良好；
5 更换的仪表密封件应符合仪表防护等级的要求；
6 仪表执行机构与控制机构工作应正常，每半年检查一次。
6.10 水闸辅助设施养护
6.10.1  护栏、栏杆、爬梯、扶梯等设施表面应保持清洁，并定期油漆。室内设施的油漆周期不少于一年一次，室外设施的油漆周期不少于每半年一次。
6.10.2  水尺、标志牌、警示牌表面应保持完好清洁、醒目，擦洗工作每月不得少于一次；水尺高程每年应“水准测量”校核一次，若高程与读数之间误差大于10 ㎜，水尺必须重新安装。
6.11 水闸土工建筑物维修
6.11.1  土堤发生渗漏、墙后地面出现少量冒水和冒沙现象，应按照“上截下排”，“迎水坡防渗、背水坡导渗” 的原则进行抢修。
6.11.2  土堤发生管涌，应按“反滤导渗，控制涌水，留有渗水出路”的原则进行抢修，一般在背水面进行抢修。抢修方法应根据管涌具体情况和抢修器材来源情况确定。
6.11.3  土堤发生裂缝时, 应针对裂缝特征按照下列规定处理：
1 干缩裂缝和深度小于0.5m， 宽度小于5mm 的纵向裂缝，一般采取封闭缝口处理；
2 深度不大的表层裂缝（深度小于1m，宽度小于10mm 的）可采用开挖回填处理；
3 深度较深的非滑动性的内部深层裂缝，宜采取灌浆处理；对自表层延伸至土堤深部的裂缝，宜采用上部开挖回填与下部灌浆相结合的方法处理。裂缝灌浆宜采用重力或低压灌浆，但不宜在雨季和高水位时进行，当裂缝出现滑动迹象时，则严禁灌浆。
6.11.4  土堤出现滑坡迹象但发展缓慢时，可根据滑坡产生的原因和具体情况，按“上部减载，下部压重”和“迎水坡防渗、背水坡导渗”等原则，采用开挖回填，加培缓坡，压重固脚、导渗排水等多种方法综合处理。
6.11.5  土堤遭受白蚁、害兽危害时，应采用药物毒杀、诱杀和人工捕杀等方法防治。蚁穴、兽洞采用锥探及灌拌有药物的粘土浆或开挖回填等方法处理。
6.11.6  河床冲刷坑已危及防冲槽或河坡稳定时应及时抢护，一般可采用抛石或沉排方法处理，不影响工程安全的冲刷坑，可不作处理。
6.11.7  河床淤积厚度大于50cm 的河段影响工程功能效益时应进行疏浚，疏浚方法可选用人工挖淤、水力挖淤、机械清淤等。
6.12 水闸石工建筑物维修
6.12.1  砌石护坡、护底出现松动，塌陷、隆起、底部淘空、垫层散失等现象，应将损坏护坡、护底拆除，重新按原设计进行翻修、整修。
6.12.2  浆砌、灌砌块石护坡、墙身产生缝深在10cm 以下的一般浅缝时，可沿裂缝凿开，洗刷干净后用素混凝土填封。对于裂缝较宽且已贯穿砌体的，可将裂缝两边损坏块石拆除，使其成交错状态，冲洗干净后，重新砌筑平整。
6.12.3  浆砌、灌砌块石墙墙身渗漏严重的，可采用灌浆处理。墙身发生倾斜或有滑动迹象时，可采用墙后减载、墙前加撑的方法处理。墙基出现冒水冒沙现象，应采取墙后降低地下水位，墙前增设反滤设施的方法处理。
6.12.4  水闸的防冲设施（防冲槽、海漫等）遭受冲刷破坏时，一般可加筑消能设施或抛石、抛石笼、柳石枕等办法处理。
6.12.5  浆砌、灌砌块石护坡墙体伸缩缝填料如有损失，应及时填充，止水损坏应将原止水凿除，按原设计重新制作止水。
6.13 水闸混凝土建筑物维修
6.13.1  混凝土结构脱壳、剥落或机械损坏可采取下列修补措施，并应严格控制修补质量：
1 表面损伤面积小的，可用砂浆或聚合物砂浆抹补；
2 对有防腐、抗冲要求的重要部位的表面局部损坏，可用环氧砂浆或高标号水泥砂浆等修补；
3 对损坏面积大、或深度较大的，可用浇混凝土、喷混凝土、喷浆等方法修补；
4 为保证新老混凝土结合牢固，在修补前 应对旧混凝土表面凿毛并清洗干净，对裸露的钢筋应进行除锈处理。
6.13.2  钢筋混凝土保护层受到碳化侵蚀损坏较严重的，应凿除损坏的表面混凝土，根据侵蚀情况分别采用涂料封闭、高标号砂浆、环氧砂浆抹面或喷浆等措施进行处理。
6.13.3  混凝土建筑物出现裂缝后，应加强检查观测，查明裂缝性质、成因及其危害程度，据以确定修补措施。混凝土的微细表面裂缝、浅层缝及缝宽小于0.2mm 的裂缝, 可不予处理或采用涂料封闭。缝宽大于规定的，则应分别采用表面涂抹、表面粘补玻璃丝布，凿槽嵌补柔性材料后再抹砂浆、喷浆或灌浆等措施进行修补。
6.13.4  裂缝应在基本稳定后修补，并宜在低温季节开度较大时进行。不稳定裂缝应采用柔性材料修补。
6.13.5  混凝土结构的渗漏，应结合混凝土裂缝及表面缺陷等进行处理，并应根据渗漏部位、渗漏量大小等情况，分别采用砂浆抹面或灌浆等措施。
6.13.6  伸缩缝填料如有损失，应及时填补。止水设施损坏，可用柔性化学材料灌浆、重新埋设或增设止水予以修复。
6.13.7  主要的钢筋混凝土构件如交通桥、工作桥等，应因地制宜地采取适当的保护措施，一般可采用环氧砂浆等涂料进行表面封闭防腐保护，如发现涂料老化、局部损坏、脱落、起皮等现象，应及时修补或重新封闭。
6.13.8  位于水下的闸底板、铺盖、护坦、消力池和闸墩、岸墙、翼墙的水下部位，如发生表层剥落、冲坑、裂缝、止水设施损坏，应根据水深、部位、面积大小、危害程度等不同情况，可选用钢围埝、气压沉柜等设施并择用前述钢筋混凝土修补方法进行修补。
6.14 闸门维修
6.14.1  根据《水闸技术管理规程》（SL75-2014）相关规定，钢闸门的维修周期应为每年至少2次，汛前全面检查1次，汛后择期检查1次。
6.14.1  钢闸门防腐蚀可采用涂装涂料和喷涂金属等措施。实施前，应认真进行表面预处理。表面预处理后，金属表面清洁度和粗糙度均应符合《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》（GB/T 14173-2008）的规定。
6.14.2  钢闸门采用涂料作防腐蚀涂层时，应符合下列要求：
1 涂料品种应根据钢闸门所处环境条件，保护周期等情况选用；
2 面（中）、底涂层应配套，性能良好；
3 涂装层数、每层厚度、逐层涂装间隔时间、涂料配制方法和涂装注意事项，应按设计文件或涂料生产厂家的说明书规定执行。
6.14.3  钢闸门采用喷涂金属作防腐涂层时，应符合下列要求：
1 喷涂材料：选用何种材料应由设计确定；
2 喷涂层厚度：应根据闸门所处工作环境及设计要求执行。也可根据不同喷涂材料按下述厚度施工：
1） 喷锌层宜取120μm～150μm；
2） 喷铝层或铝基合金层宜取100μm～120μm。
6.14.4  涂装涂料和金属喷涂的施工工艺、质量检查和竣工验收的要求，均应按照《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》（GB/T 14173-2008）有关规定执行。
6.14.5  钢闸门使用过程中, 发现局部锈斑、针状锈迹时，应及时补涂涂料。当涂层普遍出现剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应全部重做新的防腐涂层或封闭涂层。
6.14.6  闸门的维修应符合下列要求：
1 当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换。更换后的止水装置应达到原设计的止水要求；
2 止水压板螺栓、螺母应完好齐全，止水压板螺栓、螺母锈蚀严重的，应予更换；
3 止水木腐蚀、损坏时，应予更换；
4 刚性止水在闭门状态应支承可靠、止水严密，挡板出现焊缝脱落现象，应予补焊，填料缺失时，应填满符合原设计要求的环氧砂浆。
6.14.7 钢闸门门叶及其梁系结构发生局部变形、扭曲、下垂时，应核算其强度和稳定性，并及时矫形、补强或更换。发生裂缝或焊缝开裂，应及时补强或补焊。
6.14.8 钢门体的局部构件锈蚀严重的，应加固或更换。
6.14.9 闸门的连接紧固件如有松动、缺失时，应分别予以紧固、更换、补全。焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊。
6.14.10 闸门行走支承装置的零部件出现下列情况时应及时更换。 

1 轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重；
2 滚轮出现裂纹、磨损严重或锈死不转；
3 主轨道变形、断裂、磨损严重。
6.14.11  吊耳、吊座出现变形、裂纹或锈损严重时应予更换，更换的零部件规格和安装质量应符合原设计要求。
6.15 水闸启闭机房、控制室维修
6.15.1  房屋修缮应参照建设部门房屋修缮的有关技术规定进行。
6.15.2  屋面应无破损、不漏雨。发现局部漏雨、渗水，应查明原因，立即予以修补。
1 排水设施应保持完好，如有锈蚀、断裂、损坏的应予以更换；
2 刚性防水层部分有裂缝、起壳，块体防水层部分有松动、风化、腐蚀等，应将损坏部分凿除，按原设计予以修补，恢复原功能；
3 卷材和柔性材料防水层部分有空鼓、翘边和封口脱开的，应拆除损坏部分，用原材料重新修补。
6.15.3  门窗局部破损应用原材料构成的门窗予以整修或更新。
6.15.4  内外墙涂层出现空鼓、起壳、脱落、裂缝等现象或墙面渗水的,应将原涂层铲除后进行修补。
6.15.5  外墙面砖如发生局部脱落，应局部重新修补。
6.15.6  整体混凝土楼地面部分出现裂缝、空鼓、剥落、严重起砂，应凿除原混凝土，用同配合比的混凝土进行修补。
6.15.7  地砖、地面涂层应保持完整，局部出现裂缝、破损、脱落、高低不平，则应拆除损坏部分，按原样修复。
6.16 水闸启闭机维修
6.16.1 卷扬式启闭机
1 维修周期为每半年一次；
2 检查卷筒绳槽，磨损深度不应超过2mm，否则应重新车槽，但应保证壁厚不小于规定值。卷筒磨损后如露出沙眼或气孔，应补焊修复；卷筒或卷筒轴不得出现裂纹，否则应及时更换；
3 滑轮应转动灵活，如有裂纹应及时更换，滑轮槽径向磨损超过钢丝绳直径25%，轮槽壁磨损超过原厚度10%时均应更换；
4 检查滑动轴承的轴瓦、轴颈如有划痕或拉毛时，应修刮平滑。轴瓦间隙、接触承压面及接触斑点不符合要求时，应进行刮研或更换轴瓦，滚动轴承磨损严重、游隙超标或有剥蚀及破碎，均必须及时更换；
5 检查传动齿轮，其啮合应良好。运行时应平稳无冲击振动和较大的噪音，齿面应无裂纹、过量磨损、剥蚀、胶合等损伤，否则均应及时更换；
6 适时调整与维修制动装置，确保动作灵活，制动可靠。制动装置应符合下列要求：
1） 制动轮、闸瓦表面应光洁，无不均匀磨损。如有砂眼与裂纹，则必须进行整修或更换；
2） 制动轮与闸瓦的接触面积不应小于闸瓦总面积的80%，闸瓦磨损超过厚度的1/2 或制动轮壁厚磨损超过2/3 时均必须更换；
3） 制动弹簧变形或失去制动力矩时，必须更换；
4） 制动装置维修后，其技术参数应符合《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》（DC/T5019-94）的有关规定。
7 卷扬式启闭机维修后，应做整机调试及闸门的联动试运行，反复启闭闸门不少于3 次，其工作均应正常。
6.16.2 液压式启闭机
1 维修周期同卷扬式启闭机；
2 液压油每年过滤及化验一次，油质与油量应符合要求，油箱每年清洗一次。过滤装置按产品要求定期清洗或更换；
3 检查与维修油泵及油管系统，应无渗漏油现象；
4 检查油缸组件，活塞杆如有轻微锈蚀、划痕、毛刺，则应修平磨光，如有单面压磨痕迹，则应分析原因后进行处理。 活塞环及油封如有较大磨损或老化变形时，则必须及时更换；
5 油管及附件如有裂纹、砂眼、焊缝脱落及漏油时，则必须及时修理或更换。修理前应先将管内油液排净后方可进行补焊，严禁在未排净油液的管路上进行补焊；
6 维修后应做注油渗漏试验，要求保持12h 无渗漏现象；
7 油缸解体维修后，必须做耐压试验。试验压力应按设计要求，上、下端盖法兰及缸壁不得有渗漏油现象；
8 液压系统维修时，必须确保管路系统内的清洁，不得有铁屑、杂物掉入内部。否则必须清除干净；
9 液压系统维修后，必须排除液压系统内的空气，然后做压力与密封性试验，试验压力为工作压力的1.25 倍，并保持30min 系统无任何渗漏。然后做整机调试以及与闸门的联动试运行，反复启闭闸门3 次，其工作均应正常，油缸在持住闸门状态下能良好自锁，闸门的下沉量不超过5mm/h；
10 各种阀件每年维修一次，确保操作灵活、准确、无渗漏。安全阀在每年汛期前必须校验。
6.17 水闸电气设备维修
6.17.1 电动机的维修应符合下列规定:

1 经常运行的电动机每年维修一次，不经常运行的电动机三年应维修一次；
2 清除电动机内部灰尘，检查绕组绑线应牢固，定子铁芯应无松动，风扇紧固良好；
3 检查轴承并清洗换油，如有较大松动、磨损、破碎等现象应及时更换。轴承内的润滑脂应保持在填满空腔内1/2－2/3 范围。润滑脂规格、质量应符合要求；
4 经常测量绕组的绝缘电阻，如低于规定时，应进行烘燥处理。如处理后仍达不到要求，则应维修或更换；
5 电动机解体维修后，装配中必须保证定、转子间隙均匀，转子转动灵活轻松；
6 电动机解体维修后，应做电气试验及试运转，合格后方可投入运行。
6.17.2 配电设备的维修应符合下列规定：
1 高低压开关设备的维修每年不少于一次；
2 油浸式电力变压器正式投入运行后五年及以后的每十年，必须进行定期维修。
6.18 水闸辅助设施维修
6.18.1  护栏、栏杆、爬梯、扶梯等应保持完好。当变形、损伤严重、危及使用和安全功能的，应立即予以整修或更新。
6.18.2  水尺、标志牌、警示牌等应安装牢固，无缺损、变形，否则应及时维修或更换。
6.18.3  电缆沟保持完好，如有缺损，应及时予以维修。
7  绿化服务标准和要求

为了河涌堤防发挥绿化美化环境的作用，保持河涌堤防的整洁、优美，特制定江高镇河涌堤防绿化养护管理标准，中标人必须按此作为日常养护管理标准。
7.1 草坪管养

草坪管养的标准是主要草种生长良好，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达 95%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露地。
（1）保洁：必须进行15 小时（6 时-22 时）保洁，管养范围内无垃圾、落叶及杂物（面积超过 3 平方厘米或有明显颜色差别的视为垃圾），保持草地干净整洁。如管养范围内垃圾、落叶及杂物没有及时清理（30 分钟内清理），采购人或监理人实施巡查登记，由采购人于评分考核时相应扣减管养费。
（2）生长势：叶色青绿，无枯黄叶。
（3）修剪：考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐，高度控制在：台湾草 5 厘米以下，蟛蜞菊 30 厘米以下。草坪修剪周期，根据不同季节生长情况掌握。边角、路基旁草坪因受限制不能使用剪草机时，用割灌机修剪，沿路牙要进行修边，将长出路牙的草去掉。草坪中若遇花丛或幼小灌木，禁用割灌机修剪，以免每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由中标人负责。每次喷药须通知监理人人员现场监督及验收，并登记签证。
7.2 灌木和花卉管养

灌木和花卉管养的标准是生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感。
（1）生长势：生长势中等，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色较鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花坛轮廓完美，无残缺，绿篱无断层。
（2）修剪：考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉必须在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形符合造景要求。常年开花季节植物要有目的地培养花枝，使四季开花。修剪标准：花坛轮廓清晰，无残缺；绿篱无断层，边直线棱角分明。
（3）灌溉、施肥：根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。无雨季节，若
当天气温超过 25 度，每天至少浇水两次，其它天气浇水至少每天 1 次，且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为3 厘米，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和花木需要安排洒水。若用洒水车淋水，道路两旁绿化及路边的花基（500 厘米内）必须使用“花洒”淋水，（500 厘米外）使用喷水枪淋水时要保证水压适度，淋水时要避免将泥土冲起，簕杜鹃等花灌木要适当控水以促进花芽分化。花芽分化后必须适当施肥以使花多色艳，其余要求在每年春、秋季重点施肥各1 次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。每次施肥必须通知采购人人员现场监督及验收，并登记签证。
（4）除杂草：花灌木生长季节每月除杂草并松土 1—2 次，非生长季节 1 次，除杂
草松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成泥土裸露。对未郁闭绿篱
每月除杂草1—2 次、已郁闭绿篱每月请除寄生植物2—3 次。
（5）补植：及时清理死苗，并在3 天内补植回原来的种类并力求规格与原来的植株接近，以保证良好的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达95%以上。灌木种植完毕后，需在树苗周围挖一圆形保水圈，以直径40—60厘米为宜，深 度以3—5厘米为宜。每次补植必须通知监理人现场监督及验收，并登记签证。
（6）病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作（含红火蚁），以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的方法，以减少对环境的污染，用化学方法防治，喷药尽量在晚上进行；药物、用量有对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于 3 次，全年喷虫不小于 12 次，确保危害率在 8%以下。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由中标人负责补植，费用由中标人负责。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并 要求在二周内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由中标人负责。每次喷药须通知采购人人员现场监督及验收，并登记签证。
7.3 乔木及路树管养

乔木管养的标准是生长良好，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果良好。
（1）生长势：生长势较强，生长量达到该树种、该规格平均年生长量，枝叶健壮，无枯枝残叶。
（2）修剪：除棕榈科植物外，其他乔木一般在叶芽，花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，使花乔木适时开花；棕榈科乔木，一般适当剪除掉老化枝叶即可；乔木整形效果要尽量与周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，下 缘线至路高度应控制在180厘米以上，树高一般控制在100-170厘米之间，注意不能影响高压线，路灯和交通指示牌；单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减小伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。
对护树桩，支架受到损坏或歪斜须及时扶正，加固或更换，每年要将护树绑带放松1—2 厘米，以防嵌入树皮内。管理方进行修剪时，应先做出书面计划，并获采购人书面批准方可实施。每次修剪必需通知监理人现场监督及验收，并登记签证。
（3）灌溉、施肥：根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，无雨季节，若当天气温超过 25 度，每天至少浇水两次，其他天气浇水至少每天 1次，且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为3 厘米，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和花木需要安排洒水。若 用洒水车淋水，道 路两旁绿化及路边的花基（ 500厘米外）使用喷水枪淋水时要保证水压适度，淋水时要避免将泥土冲起。要求在每年的春、秋季重点施肥1-2 次，施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为 30×30×40 厘米，挖沟的规格为30×40 厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投线影（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。每次施肥必须通知监理人人员现场监督及验收，并登记签证。
（4）补植：及时清理死树，在 3 天内补植回原来的树种，并力求规格相近，以保证良好的景观效果。补 植前监理人应首先对苗木进行验收。补 植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等措施，成活率要求榕树类达 95%，其它树种达 85%。如遇补植较大规格乔木需用起重机，由中标人自行解决。新补种树木由于回填的土蔬松容易歪斜倒状, 高度超过 300 厘米的乔木必须用支撑加固至少 3 个月，高度超过 1000 厘米时，至少加固6 个月。补植前，为减少树木体内水份蒸发，迅速成活和恢复生长必须先剪去部分枝叶，修剪时，在保持树冠基本形态下，适当剪去荫枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密枝条等。乔木补植完毕后，需在树木周围挖一圆形保水圈，直径 60—80 厘米为宜。补植后还必须进行路面修复，每 次补植必须通知监理人现场监督及验收，并 登记签证。
（5）病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影 响乔木生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于 3 次，全年喷虫不小于 12 次，确保危害率在 8%以下。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由中标人负责补植，费用由中标人负责。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由中标人负责。每次喷药须通知监理人人员现场监督及验收，并登记签证。
（6）防台风及意外：做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树
设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭期间迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。
（7）树干刷白：为了防治病虫害，增强抵抗力，保护树木越冬，在冬季来临（每年11 月份）之前，所有乔木类的树木树杆 120 厘米以下要用石灰水扫白 1 次，每次涂白必须通知监理人现场监督及验收，并登记签证。
（8）乔木冲洗：中标人每年不少于 12 次对各类乔木树叶进行清洗，每次清洗必须通知监理人现场监督及验收，并登记签证。
7.4 垂直绿化管养

垂直绿化的管养标准是攀缘植物生长良好，整齐雅观，生长期覆盖率达 95%以上，一年四季常绿（落叶植物除外），有花攀缘植物要适时开花。
（1）生长势 ：生长势良好，生长量达到该种类规格的平均年生长量；枝叶较健壮，叶色浓绿，无枯枝残叶，有花的攀援植物要适时开花。
（2）牵引、修剪： 根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置架等辅助设施让其迅速、均匀地长满墙面。修剪要考虑该种类的生长发育特点，确定修剪时间和修剪程度，避免剪掉有用的叶芽、花芽和主蔓，合理修剪过密的侧蔓，控制主蔓，使覆盖均匀，以增强园林美化效果。立交桥上的下垂藤蔓要及时修剪，以免妨碍交通。
（3）灌溉、施肥：经常淋水以保证其生长需要。若当天气温超过 25 度，每天至少浇水两次，其它天气浇水至少每天1 次，且水量要求不低于植物的蒸腾量，一般淋水深度为3 厘米，浇水不遗漏，雨季时，可视天气情况和花木需要安排洒水。秋、冬季加强淋水，使落叶植物延缓落叶，延长绿叶期。要求每年的春、秋季重点施肥2-3 次，并根据生长情况适当追施无机肥以满足植物生长需要。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同的方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。每次施肥必须通知监理人人员现场监督及验收，并登记签证。
（4）补植：不失时机地进行补植。补植要补回原来的种类并加强淋水、养护等管理
措施，保证成活率达90%以上。每次补植必须通知监理人现场监督及验收，并登记签证。
（5）病虫害防治：及时做好病虫害的工作（含红火蚁），以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药尽量在晚上进行，要注意药物、品种、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于3 次，全年喷虫不小于12 次，确保危害率在5%以下。针对我区特点，每年第一、三季度，各组织一次白蚁防治大行动。如植物经鉴定因白蚁害枯死或折断，由中标人负责补植，费用由中标人负责。因病虫害导致植物绿化效果差或死亡的, 要及时清理，并要求在二周内补回与原来相同规格的品种，以保证优良的景观效果。每次喷药必须注意人畜安全，对因喷药造成人畜伤亡、伤害而造成的一切经济损失由中标人负责。每次喷药须通知监理人人员现场监督及验收，并登记签证。
7.5 绿地维护

绿地维护的标准是绿地红线范围内不被侵占，绿地版图完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖、乱停乱放的现象。
（1）保洁：管养范围内无垃圾、落叶及杂物（面积超过 3平方厘米或有明显颜色的视为垃圾），保持草地干净整洁。如管养范围内垃圾、落叶及杂物没有及时清理（30 分钟内清理），不允许存在老鼠洞及蚊蝇孳生地，发现鼠洞及时堵塞。实施巡查登记，由采购人于评分考核时相应扣减管养费。
（2）保护：保护绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积及数量，要立即上报。
（3）病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作（含红火蚁），以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的方法，以减少对环境的污染，用化学方法防治，喷药尽量在晚上进行；药物、用量有对环境的影响，要符合环保的要求和标准。每季喷虫不小于 3 次，全年喷虫不小于 12 次，确保无虫害发生。
（4）监管：加强监管，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上钉钉子、绕铁丝、挂杂物、挂标语横幅、晾衣服或作为施工的支撑点等现象。没有攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害树的行为。
7.6 水生植物管养

（1）水生植物的日常养护
①在水生植物群落营造前期和幼苗期，应加强人工维护，去除该群落中生长的其他品种的水生植物和杂草。

②水面上水生植物的覆盖度应小于水面积的 30％，漂浮植物或浮水植物应进行围合，固定其位置和范围。因繁殖而密度过大时，应剔除部分老植株。

③水生植物应随着立叶或浮叶的生长调节水位。为避免蚊虫孳生或水质恶化，当用水发生混浊时，即必须换水，夏季则须增加换水次数。
④及时清除枯残枝叶及杂物；　
⑤对于因病虫等原因而造成整盆死亡的，应将其空盆撤出；
⑥水生植物的施肥应在种植时或移入水池前10天施肥，施肥不应污染水质；
⑦ 养有观赏鱼的水池不允许喷对鱼类有害的农药．这类水池的水生植物有严重病虫害时，应撤出后再喷药品处理。

（2）水生植物的冬季管理
① 对于因不耐寒而干枯的水生植物，应在其冬季枯黄后将其泥上部分清除；
②对于多年生耐寒水生植物应在每年2月底新芽长出前前泥上部分剪除；
③盆栽水生植物可以冬季连盆拿出水面，并在开春前补施一次基肥，待其新叶长出后再移入水中。

（3）水生植物的季节性收割及补种
    每年对区域内水生植物至少收割及补种2次，一次在3-4月份开展，一次在10-11月份开展，对枯死的水生植物实施更新补种，保证群落结构的稳定，其余时间视景观效果进行局部收割、修剪。
7.7 堤顶路管理

堤顶路管理的标准是路面保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好；要求路面干净、美观，以增强美化效果。
7.8 环境卫生

环境卫生只要包括：公共场所保洁、绿地保洁、建（构）筑物保洁、办公及生产区域保洁及其他公共设施保洁，环境卫生的标准是清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。每周不少于一次杀灭蚊、蝇、蟑、鼠，做到无滋生源，定期聘请专业公司开展防治白蚁、防治登革热工作。消毒杀毒的成效须符合除“四害”有关要求。
（1）垃圾做到日产日清，由中标人自行运到垃圾中转站，不许在绿地内过夜，严禁焚烧垃圾、杂物和枯枝落叶。
（2）元旦、春节、清明节、劳动节、儿童节、中秋节、国庆节等重要节假日，或者领导人视察、重要活动安排期间，承包人应根据发包人要求，无条件临时增加人力、物力投入以做好保洁工作，确保服务区域保洁工作质量达标。
（3）其它工作要求

①上班时对人为破坏环境卫生或损坏环卫设施的行为及时制止；
②按要求及时上报材料；
③有紧急情况下积极组织抢险；
④对卫生责任区内的安全隐患及时消除或采取有效防患措施；
⑤做好用地、用火安全工作。
	广州市白云区河涌堤防工程维修养护考核验收评分表

	河涌名称                       堤段                                        检查日期        年    月    日  天气情况                 

	 
	
	
	
	
	
	

	管养单位（盖章）                                                          考核单位（盖章）                                        

	序号
	项目
	标准分
	扣分原因
	扣分
	得分
	评分标准

	1
	绿化养护
	15
	
	
	
	树木，草皮有明显高杆杂草、修剪不整齐、不整洁美观的，每处扣0.3分；覆盖率达不到95%以上的，每处扣0.2分；、缺失、虫害、成片死亡、火烧现象的，每处扣0.1分。

	2
	堤身维护
	10
	
	
	
	堤顶不坚实平整，堤肩线不顺直的，每处扣0.2分；有凹陷、裂缝、残缺，相邻两堤段之间有错动的，每处扣0.3分；硬化堤顶与土堤或垫层有脱离现象的，每处扣0.3分；压顶、防撞墩、限载墩移动、破损、缺失的每处扣0.2分；杂物、垃圾较少的，每处扣0.1分；较多的，每处扣0.2分；有违章堆放、倾倒物料未及时清理的，每处扣0.2分。

	3
	堤坡维护
	10
	
	
	
	坡面不平顺，残缺、有水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑的，每处扣0.5分；有违章取土现象，堤脚线不明确的每处扣0.5分；上堤路口不平顺、沟坎、凹陷、残缺，有蚕食侵蚀堤身现象的，每处扣0.2分。

	4
	附属设施维护
	20
	
	
	
	各类标志牌（碑）、公示牌、警示牌埋设不坚固、标识不清晰的，每处扣0.1分；涂层脱落、损坏和丢失的，每处扣0.2分；水尺损坏，标尺不清晰，基座涂层脱落的，每处扣0.1分；位移、渗流、沉降等安全监测设施不能正常运作的，每处扣0.5分；管理房屋、防汛屋门窗损坏，墙体有裂缝，墙皮脱落，房（屋）顶漏水的，每座扣0.3分。水闸部分有下列情形之一的，每处扣0.2分。1、水（涵）闸（桥）运行：土工建筑物有雨淋沟、浪窝、塌陷、渗漏、裂缝等缺陷的；岸、翼墙后填土区有跌塘、塌陷的排水沟损坏、失效、土石结合部有异常渗漏的。2、闸门维护：钢闸门表面明显锈蚀、闸门止水装置不密封、闸门行走支承零部件有缺陷、钢门体的承载构件变形、吊耳板、吊座裂纹或严重锈损、运转部位的加油设施不畅通、混凝土闸门破损的。3、机电设备维护：机电设备及防雷设施电动机的外壳有油污、灰尘及锈蚀的；轴承有松动和磨损的；开关箱有油污、灰尘的；继电保护装置不干净，触点不良好，接头不牢固的，主令控制器及限位装置运行不正常的。

	5
	控导工程维护
	10
	
	
	
	护坡、护岸、丁坝、顺坝、跌水等有缺损、坍塌、游石、浮石、松动、人为破坏现象的，每处扣0.5分。

	6
	工程观测
	2
	
	
	
	观测次数、质量及资料整编不符合规定要求的每项每次扣0.2分。

	7
	整改情况
	10
	本堤段共发现   宗，在规定期限内已销案
	
	
	在规定时限内未销案的，每宗扣2分。

	
	
	
	     ，未销案    宗
	
	
	

	8
	工程档案资料
	3
	
	
	
	各项记录不清楚、不规范、不完整的，每处扣0.5分；工程档案资料的收集、整理、归档及报送不符合规定要求的，每项扣1分。

	9
	工程保护
	8
	本堤段共备案   宗，
	
	
	水事违法行为未及时发现、制止、报告的，每宗扣1分；对工程隐患做到未及时发现、报告、处理的，每宗扣1分

	10
	维修养护人员出勤
	5
	
	
	
	巡堤检查人员：按标准每缺少1人扣2分；养护人员：按标准每缺少1人扣1分。

	11
	机具配置和运行
	5
	
	
	
	机具设备配置未达标或运行不正常的，每台扣1分。

	12
	维修养护制度落实情况
	2
	
	
	
	岗位责任制、防汛值班制度、检查报告制度、学习培训制度、机械设备操作规程、事故处理制度、考核制度、安全生产制度、工作大事记制度、档案资料维修养护制度不齐全或未落实的，每项扣1分。

	合计
	100
	
	
	
	


	广州市堤防工程标准化管理考核评价标准（试行）

	类别
	项 目
	标准分
	评价内容
	评价方式
	扣（加）分原则
	备注

	
	3
	度汛方案
	50
	按照规定制定度汛方案，并通过有关部门审批。按要求组织预案演练。
	查看度汛方案及通过有关部门审批的证明材料。查看演练佐证材料。
	1、未制定度汛方案的，按不达标处理。
2、已编制度汛方案，并获审批、组织演练的，得50分。
3、已编制但未获批准的扣20分。                                 4、未组织预案演练的扣10分。                                    
	强制标准

	
	4
	安全生产
	教育培训
	20
	开展安全生产教育、培训等工作。关键岗位按照规定持证上岗。
	查看安全生产教育、培训等佐证材料。
	未开展安全生产教育、培训等工作的，不得分。关键岗位未按照规定持证上岗扣5分。
	

	
	
	
	安全用具
	20
	安全用具配备齐全。
主要安全用具包括：救生衣（圈）等。
	现场检查安全用具配备情况。
	安全用具配备不齐全的，扣10分。
	

	
	5
	防汛准备
	防汛物料
	20
	工程现场按规定备足防汛物料、设备（标准数量以防汛部门规定为准)，存放整齐，有记录。
主要防汛物料包括：袋类、土工布、砂石料、块石、桩木等（管理单位与材料供货单位签订了供货合同的视为有相应防汛物料）。
	现场检查防汛物料、台账或者供货合同。
	1、未按规定备足防汛物料的，每1种扣5分。
2、工程现场附近未设置防汛物料池的，扣5分（通过合同供货的，视为合理缺项）。
3、无防汛物料台账的，扣2分。
	强制标准

	
	11
	巡查检查
	40
	对堤防、穿堤建筑物等按照规定的频次及线路进行巡查检查，按规定格式记录。
	查看工程各建筑物巡视检查记录。（分汛期和非汛期，分别随机抽取2个月巡查记录，与《管理手册》规定频次进行比较。）
查看汛期水位观测记录。
	
1、未开展巡查检查的，按不达标处理。
2、巡视检查频次不满足规范要求的，扣10分。
3、记录简单、不清楚、不规范的，扣5分。
4、检查人员未签名或代签名的，每1次扣5分。
5、发现问题但未及时处理的，每1次扣5分。
	强制标准

	
	12
	运行操作
	40
	能够按操作规程及指令运行。有闸门启闭机操作记录。
	查看运行情况记录及闸门启闭机操作记录。
	1、无闸门启闭机操作记录的，不得分。
2、未按操作规程和指令运行的，每1次扣5分。
3、操作记录无签名或代签名的，每1次扣2分。
工程无如穿堤建筑物的，或穿堤建筑物不涉及运行调度的，视为合理缺项。                    
	

	
	
	工程划界
	标识标牌
	20
	公告宣传类、名称类、警示类、指引类等各类标识标牌齐全，公告宣传类、名称类每类数量不少于1个，警示类、指引类数量每2公里或4公里不少于1个。主要标识标牌包括：
1、公告宣传类标识标牌：工程简介牌、工程建设永久性责任牌等。
2、名称类标识标牌：堤段序号牌、监测设施名称牌、设备（仪表）序号牌、设备管理责任牌等。
3、警示类标识标牌;禁止标识牌、警告标示牌、指令标识牌、提示标识牌。
4、引类标识标牌:巡查路线导向牌、巡查路线工作指引牌、交通指引牌等。
	现场查看公告类、警示类、名称类等各类标识标牌。
	1、标识标牌类别不齐全或数量不足的，每缺1类扣5分。
2、标识标牌存在明显破损、字迹不清的，每1处扣2分。                         
	

	
	14
	档案管理
	档案设施
	10
	有专用档案室和档案柜。
	现场查看档案室或档案柜。
	1、无专用档案室的，不得分。
2、档案室内有其他杂物的，扣5分。
	

	
	
	
	档案分类与存放
	10
	档案资料齐全，分类清晰，存放有序。
	现场检查档案资料。
主要技术资料包括：工程建设和除险加固设计报告、图纸、验收资料等。主要运行管理资料包括：每年的运行观测、巡查检查、维修养护等资料。
	1、工程主要技术资料及图纸不齐全的，扣5分。                                 2、每年运行管理资料归档不齐全的，扣5分。
	

	养护管理
（300分）
	15
	维修养护
	堤容堤貌
	
	工程管理范围内整洁美观，环境良好。
	现场查看情况。
	工程管理范围内杂草丛生，环境差，影响运行观测和巡查检查的，按不达标处理。
	强制标准

	
	
	
	堤顶维修养护
	50
	堤身堤坡平顺，堤身无裂缝、冲沟、洞穴，草皮平整、无高杆杂草。
	现场查看情况。
	1、路面不完整、平坦，存在凹陷坑、裂缝，雨后存在积水的，每1处扣10分。
2、堤肩线、弧不顺畅的，扣10分。
	

	
	
	
	堤身维修养护
	50
	堤顶路面完整、平坦、无明显凹陷，雨后无积水、无杂物垃圾。
	现场查看情况。
	1、堤身坡面凹凸不平、有雨淋冲沟的，扣10分。
2、草皮不平整，有高杆杂草超过20cm且面积超过2m2，或存在灌木、杂树的，扣10分。
3、堤身有明显渗流、裂缝、塌陷、隆起、动物洞穴、蚁害等病险隐患的，每1项扣10分。
	

	
	
	
	防护工程维修养护
	30
	堤防防护工程（护坡、护岸、丁坝、护脚等）无明显质量缺陷。
	现场查看情况。
	1、工程外观有缺陷（如混凝土、砌石等结构存在渗流、裂缝、松动、破损、缺失、塌陷等）的，每1处扣5分。
	

	
	
	
	穿堤建筑物维修养护
	30
	穿堤建筑物（涵闸、各类管线等）质量符合安全运行要求；结合部位完好，联结可靠，无裂缝、渗漏、沉陷等现象；闸门、金属结构及启闭设备养护良好、运转灵活，混凝土构件无老化破损现象。
	现场查看情况。
	1、穿堤建筑物（涵闸、各类管线等）质量不符合安全运行要求的，扣10分。
2、结合部位存在裂缝、渗漏、沉陷等现象的，每1处扣10分。
3、设备房不整洁干净、启闭机运转不灵活、金属构件锈蚀的，扣5分。
4、混凝土构件老化、破损的，扣5分。
5、存在安全隐患、渗漏现象的，扣10分。
	

	
	
	
	防治措施
	20
	在害堤动物活动区有防治措施，并做相应技术处理；堤顶、堤身无乱垦、乱挖、乱占、养禽放牧现象。
	现场查看情况。
	1、对害堤动物无防治措施的，扣5分。
2、发现獾狐、白蚁等洞穴未做技术处理的，每1处扣10分。
3、堤顶、堤身存在乱垦、乱挖、乱占、养禽放牧现象的，每1处扣10分。
	

	
	
	
	排水沟等维修养护
	20
	各类工程排水沟、减压井、排渗沟齐全、畅通，沟内杂草、杂物清理及时，无堵塞、破损现象。
	现场查看情况。
	排水、排渗沟、减压井破损，或有杂草、杂物、堵塞的，每1处扣2分。
	

	
	
	
	维修养护记录
	20
	按照有关规定组织开展维修养护工作。
维修养护记录清晰、完整。
维修养护验收资料齐全。
	查看年度维修养护资料汇编。
	1、发现问题未及时开展维修养护工作的，每1次扣5分。
2、无维修养护记录的，扣10分。
3、记录不清楚、不详细的，扣5分。
	

	
	
	
	无危害工程安全活动
	20
	工程管理和保护范围内无爆破、打井、挖沙、取土等危害工程安全活动。
	现场查看工程管理和保护范围内是否存在爆破、打井、挖沙、取土等危害工程安全活动的情况。
	1、管理范围内存在危害工程安全的活动但未及时发现的，不得分。
2、发现危害工程安全活动，没有采取措施清理、制止并报告有关行政机关的，每1次扣5分。
	

	合计
	
	470
	
	
	
	

	备注
	1、强制标准不达标的，标准化管理验收直接认定不达标。
2、出现危及堤防安全的重大险情或者发生安全生产重大责任事故的，标准化管理验收直接认定不达标。


	广州市水闸标准化管理评价标准（试行）

	类别
	项 目
	标准分
	评价内容
	评价方式
	扣（加）分原则
	备注

	
	3
	应急预案
	30
	按照规定编制防汛应急预案，并通过有关部门审批。组织预案演练。
	查看防汛应急预案及通过有关部门审批文件。查看演练佐证材料。                
	1、预案未编制的，按不达标处理。                                   2、已编制应急预案，并审批、演练的得30分。                            3、已编制但未批准的扣10分。                                 4、未组织预案演练的扣10分。                                    
	强制标准

	
	6
	防汛准备
	防汛物料
	10
	工程按照防汛部门规定备有足够数量的防汛物料，存放整齐，有记录。
主要防汛物料包括：土工布、袋类、砂石料、块石、木桩等（管理单位与材料供货单位签订了供货合同的视为有相应防汛物料）。
	现场检查防汛物料、供货合同及台账；
标准数量以防汛部门规定为准。                  
	1、未按规定备足防汛物料的，每1种扣5分。
2、工程现场附近未设置防汛物料池的，扣5分(通过合同供货的，视为合理缺项)。
3、无防汛物料台账的，扣2分。
	强制标准

	
	
	
	防汛道路
	10
	防汛道路畅通，不影响正常通行
	现场检查
	无防汛道路或者道路不通，不得分。道路影响通行扣5分。
	强制标准

	
	
	
	标示标牌
	10
	公告宣传类、名称类、警示类、指引类等各类标识标牌齐全，每类数量不少于1个。
主要标识标牌包括：
1.公告宣传类标识牌：工程简介牌、防汛责任人牌、管理及保护范围划界公示牌等；
2.名称类标识牌：监测设施名称和序号牌、设备（仪器）名称和序号牌、设备管护责任人牌等；
3.警示类标识牌：禁止标志牌、警告标志牌等；
4.指引类标识牌：巡查路线工作指引牌等。 
	现场查看公告宣传类、警示类等各类标识标牌。                                                            
	1、标识标牌类别不齐全或数量不足的，每缺1类扣5分；                                                         2、存在明显破损、字迹不清的，每1处扣2分。
	

	
	15
	档案管理
	档案设施
	10
	有专用档案室和档案柜。
	现场查看档案室或档案柜。
	1、无专用档案室的，不得分。
2、档案室内有其他杂物的，扣5分。
	

	
	
	
	档案分类与存放
	10
	档案资料齐全，分类清楚，存放有序。
	现场检查档案资料。                    
主要技术资料包括：工程建设和除险加固设计报告、图纸、验收资料等。主要运行管理资料包括：每年的运行观测、巡查检查、维修养护等资料。
	1、工程主要技术资料及图纸不齐全的，扣5分。
2、每年运行管理资料归档不齐全的，扣5分。                                       2、无归档记录或借阅登记本的，各扣2分。
	

	养护管理（300分）
	16
	维修养护
	工程环境
	
	工程管理范围内整洁美观，环境良好。
	现场检查
	工程管理范围内杂草丛生，环境差，影响运行观测和巡查检查的，按不达标处理。
	强制标准

	
	
	
	闸门
	40
	闸门表面整洁，结构完整、无锈蚀，使用正常，无影响运行的缺陷或隐患。
	现场检查闸门情况。
	1、闸门表面不整洁的，每1扇扣5分。
2、金属闸门锈蚀严重的，每1扇扣5分。
3、闸门结构有损伤、裂缝的，每1扇扣5分。
4、闸门止水差，漏水严重的，每1扇扣5分。
	

	
	
	
	土工建筑物
	30
	土工建筑物表面平整、美观，无明显病险隐患。
	现场检查土工建筑物情况。
	1、建筑物表面凹凸不平的、有雨淋沟及草皮高度超过20cm的，各扣5分。
2、排水体、排水沟有明显杂草、堵塞、淤塞的，扣5分。
3、有明显渗流、裂缝、塌陷、隆起、动物洞穴、蚁害等病险隐患的，每1处扣5分。
无挡水建筑物的视为合理缺项。
	

	
	
	
	混凝土和石工建筑物
	30
	混凝土和石工建筑物结构完整，无明显病险隐患。
	现场检查混凝土和石工建筑物情况情况。
	1、管理范围内河床严重冲刷或淤积的，扣10分。
2、闸室有漂浮物的，扣5分。
3、有渗流、裂缝、破损、剥蚀等病险隐患的，每1处扣5分。
4、启闭房墙面、门窗破损的，每1处扣5分。
	

	
	
	
	启闭机
	50
	启闭机表面整洁，结构完整、稳固、无锈蚀、无变形，使用正常，无影响运行的缺陷或隐患。
	现场检查启闭机情况。
	1、防护罩、机体表面不整洁的，每1台扣5分。
2、设备锈蚀严重的，每1台扣5分。
3、漏油、渗油严重的，每1台扣5分。
4、无限位装置或限位装置不可靠的，每1台扣5分。
5、钢丝绳损伤严重，影响启闭安全的，每1台5分。
6、螺杆弯曲变形、启闭困难的，每1台5分。
	强制标准

	
	
	
	机电设备
	30
	机电设备及防雷设施整洁，无安全隐患。
	现场检查机电设备。
	1、设备表面不整洁的，每1台扣5分。
2、设备锈蚀严重的，每1台扣5分。
3、电线裸露、未固定，存在安全隐患的，扣5分。
4、空气开关破损、锈蚀的，扣5分。
5、无保护装置的，扣5分。
	强制标准

	
	
	
	养护记录
	20
	按照有关规定组织开展维修养护工作。维修养护记录清晰、完整。
	检查上年度或本年度维修养护资料汇编。
	1、发现问题未及时开展维修养护工作的，每1次扣10分。
2、每年维修养护资料未进行汇编的，扣10分。
	

	
	
	
	管理环境
	20
	
管理单位庭院和管理房范围内环境优美、美观整洁、窗明几净、舒适宜人。
	现场检查管理单位庭院和管理房范围内环境。
	1、庭院见大量垃圾、泥土、杂草现象、办公室混杂的，不得分。
2、屋顶墙面和窗户污损严重的，每1处扣2分。
3、办公室与卧室混杂的、办公桌椅茶几等脏乱的，每1处扣5分。
4、工具和物品等堆放零乱的，每1处扣2分。
	

	合计
	300
	
	
	
	

	备注
	1、强制标准不达标的，标准化管理验收直接认定不达标。
2、出现危及大坝安全的重大险情或者发生安全生产重大责任事故的，标准化管理验收直接认定不达标。


	广州市泵站工程标准化管理评价标准（试行）

	
	序号
	评价项目
	标准分
	评价内容
	评价方式
	扣（加）分原则
	备注

	
	3
	应急预案
	30
	按规定制定防汛安全管理应急预案。应急预案通过主管部门审批。应急预案能组织开展预案演练。
	查看预案（能提供泵站所在堤段应急预案的可视同）。
	1.未制定预案的，按不达标处理 。
2.预案已制定但未审批的，扣20分。
3.未开展演练的，扣10分。
	强制标准

	
	
	
	安全生产设施配置到位
	40
	配备必要安全生产设施（消防设施、安全帽、救生衣、绝缘手套、绝缘靴等），设施安全可靠、正常使用且未过保质期。
	核查安全生产设施佐证材料；                        现场查看安全生产设施配备情况。
	1、配置安全生产设施种类不足50%的，按不达标处理。
2、安全生产设施配备不齐全，每少1类扣10分。
3、安全生产设施不能正常作用或过保质期，每项扣10分。
	强制标准

	
	
	
	线路安全
	20
	电气设备线路设置整齐、安全可靠，无裸露、破损。
	查看工程现场。
	1、电线乱搭乱接的，不得分。
2、线路裸露破损、开关无保护设施的，每一处扣10分。
	强制标准

	
	5
	防汛准备
	防汛物料
	10
	工程现场准备防汛物料（主要防汛物料包括：土工布、袋类、砂石料、块石），并有台账记录。 
	查看防汛设施及工具台账（能提供泵站所在堤段防汛物资储备佐证材料的可视同）。  
	1、无防汛物料的，不得分。
2、无防汛物料、设施工具台账的，或台账不清晰，扣5分。
	强制标准

	
	
	
	标识标牌
	10
	公告宣传类、警示类、名称类、标线等各类标识标牌齐全，数量满足要求。
主要标识标牌包括：（每类不少于1个）
1.公告类标识牌：工程简介牌、工程建设永久性责任牌、规章制度（操作规程）牌、宣传牌、公告牌、界桩（牌）等）；
2.名称类标识牌：设备设施名称牌、设备（仪器）序号牌、设备管理责任牌、管道标识；
3.警示类标识牌：禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志；
4.指引类标识牌;巡查路线导向牌、巡查路线工作指引牌、逃生路线及应急设施指引牌、交通指引牌、标线等。
	查看工程现场。
	1、标识标牌类别不齐全或数量不足的，每缺1类扣5分。                                                         2、存在明显破损、字迹不清的，每1处扣2分。
	

	
	14
	档案管理
	档案设施
	10
	有档案室或档案柜。
	查看工程现场。（存放总站的视同）
	1、无档案室或档案柜的，不得分。
2、档案室内有其它杂物的，扣5分。
	

	
	
	
	档案分类与存放
	10
	档案资料齐全，档案资料分类清楚，存放有序。
	检查档案材料。（存放总站的视同）
	1、每年运行管理资料归档不及时，资料不齐全的，扣5分。
2、无归档记录，扣5分。
	

	养护管理（300分）
	15
	维修养护
	站容站貌
	100
	泵房、进出水等建筑物表面平整、美观，无明显病险隐患。
	查看工程现场。
	1、此项得分不足50分的，按不达标处理。
2、泵房墙体有裂缝，墙面不整洁，泵房内地面有积水或杂物堆放，发现一处扣5分。
3、屋面防水差，有渗漏现象的，发现一处扣5分。
4、进、出水池或管道损坏，砌石护坡不平整有塌陷的，发现一处扣5分。
5、进、出水池有杂草、杂物的，发现一处扣5分。
	强制标准

	
	
	
	金属及机电设备维养到位
	90
	闸门、水泵、电机等机电设备表面整洁，结构完整、无锈蚀，使用正常，无影响运行的缺陷或隐患。
	查看工程现场。
	1、水泵、闸门表面不整洁的，每1扇扣5分。
2、闸门止水差，漏水严重、有锈蚀的，每1扇扣10分。
3、启闭机表面不整洁、有锈蚀、漏油的，每台扣5分。
4、钢丝绳、螺杆未涂抹防水油脂保养、弯曲的，每台扣5分。
	强制标准

	
	
	
	维养记录
	40
	按照有关规定组织开展定期及日常维修养护工作。维修养护记录清晰、完整。
	查看维修养护记录情况。
	1、发现问题未及时开展维修养护工作的，每1次扣5分。
2、维修养护记录不清楚、不详细、不规范的，每类扣10分。
	

	合计
	360
	
	
	
	

	备注
	1、大中型泵站按单座功率或流量划分，不含捆绑泵站。
2、强制标准不达标的，标准化管理验收直接认定不达标。
3、出现危及泵站工程安全的重大险情或者发生安全生产重大责任事故的，标准化管理验收直接认定不达标。
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