
广州医科大学附属中医医院（广州市针灸医院）珠玑院区升级改造项目设计任务书

  广州市重点公共建设项目管理中心

二〇二五年四月
第一章 项目概况

1.1 项目基本信息
1.1.1 项目名称

广州医科大学附属中医医院（广州市针灸医院）珠玑院区升级改造项目

1.1.2 项目位置
本项目位于广州市荔湾区珠玑路16号广州医科大学附属中医医院内。
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项目位置示意图

1.1.3 项目建设单位

广州市卫生健康委、广州医科大学附属中医医院。
1.1.4 项目建设管理单位


广州市重点公共建设项目管理中心

1.1.5项目建设规模

本项目为改造项目，项目涉及总建筑面积28313平方米，其中总改造面积约17490平方米，总改造床位数470张，主要为住院楼和门急诊楼46个四人及以上多人病房改造为115个二、三人间、42个单人间，并进行结构加固、病房环境改善提升、配套公用工程改造、新增轨道物流系统等。建设内容包含拆除工程、土建工程（砌筑）、加固工程、室内装饰装修工程、配套公用工程、外立面维修、医疗专项工程、室外及其他工程等。本项目完成后，医院床位数量不变。
项目总投资估算9361万元，其中，工程费用7980万元，工程建设其他费用935万元，预备费446万元。项目资金积极争取国家、省财政资金以及超长期特别国债支持，剔除中央、省资金后，市本级财政和广州医科大学附属中医医院原则上按9：1比例分担；市本级财政出资部分由市本级基本建设统筹资金（含地方政府专项债）安排解决。

1.1.6项目建设依据

1．现行法律法规

2．现行技术标准与规范

3．行业标准

4．立项批复文件《广州市发展和改革委员会关于广州医科大学附属中医医院（广州市针灸医院）珠玑院区升级改造项目建议书的复函》 
5.广州医科大学附属中医医院（广州市针灸医院）珠玑院区升级改造项目功能设计需求书、广州医科大学附属中医医院（广州市针灸医院）珠玑院区升级改造项目病房区建设需求

6.相关文件
1.2项目建设要求及设计范围

1.2.1项目建设要求
1.2.1.1改造范围

本次建筑改造范围包括住院楼和门急诊楼。

住院楼为一幢地上16层建筑，建成于1991年，总建筑面积约18151㎡。本次改造面积约10620㎡，其中7至16层为病房改造10020㎡，1至6层仅涉及部分区域消防改造600㎡。

门急诊楼为一幢地下1层、地上12层建筑，建成于2007年，总建筑面积约10162㎡。本次改造面积约6870㎡，其中1层、5至12层涉及功能调整与病房改造6504㎡，负1层、2至4层仅涉及部分区域消防改造366㎡。

1.2.1.2项目规模及建设内容

项目改造规模及方案参考项目建议书，其改造设计方案需充分考虑医疗流线、建筑的功能性、美观性和实用性，对建筑的空间布局、交通流线、采光通风等方面进行优化设计，提高建筑的使用价值和舒适度。

改造内容包括根据调整后的平面布局拆除并砌筑内墙、更换内门窗、重新装修天地墙、改造强弱电管线、给排水、通风空调、消防管网及末端设施设备，增加及优化无障碍与适老化设施，增设医用气体系统、呼叫系统等。

1.2.1.3室内装修需求

室内装修方案，如楼地面、墙面及天花等根据不同部位的功能性质区别设计。医院的室内装修应有利于患者生理、心理健康，体现清新、典雅的行业特点。

各医疗业务用房的室内装修，应符合下列规定：

室内顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯具。

内墙墙体不应使用易裂、易燃、易吸潮、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施。

除特殊要求外，有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装。

所有卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。

不应使用易产生粉尘、微粒、纤维性物质的材料。

本次改造范围内装修设计按功能及区域划分为三类：普通装修区域、精装修区域、特殊装修区域。

（1）普通装修区域：换药房、病房；医护用房、业务管理用房；各种机电用房、库房、污物间

普通装修区域材料做法：

                 普通装修区域材料做法表
	序号
	类别
	内容

	1
	换药室、病房
	（1）顶面：铝扣天花吊顶
（2）墙面：抗菌板、抗菌涂料
（3）地面：橡胶卷材楼面

	2
	医护用房、业务管理用房
	（1）顶面：铝扣天花吊顶
（2）墙体：抗菌耐擦洗涂料无纺布墙面
（3）地面：PVC卷材楼面

	3
	弱电机房
	（1）顶面：铝合金方板吊顶
（2）墙面：防水防霉无机涂料
（3）地面：成品防静电架空地板

	4
	库房、污物间
	（1）顶面：原顶油防水防霉无机涂料
（2）墙面：耐擦洗涂料墙面
（3）地面：通体防滑地砖楼面

	5
	强、弱电井
	（1）顶面：原顶油防水防霉无机涂料
（2）墙面：耐擦洗涂料墙面
（3）地面：地坪漆地面


（2）精装修区域：各入口大厅、电梯厅、等候厅等公共区域；公共走廊、病房走廊；卫生间、浴室等用水房间

精装修区域材料做法见下表：

                 精装修区域材料做法表
	序号
	类别
	内容

	1
	各入口大厅、电梯厅、候诊区等公共区域
	（1）顶面：铝板、装饰铝方通、造型纸面石膏板、岩棉吸音板
（2）墙面：干挂大理石或高密度树脂板墙面
（3）地面：2大理石楼面

	2
	公共走廊、病房走廊
	（1）顶面：铝板、岩棉吸音板、造型纸面石膏板
（2）墙面：干挂高密度树脂板墙面
（3）地面：橡胶卷材楼面

	3
	卫生间、浴室等用水房间
	（1）顶面：铝合金方板吊顶
（2）墙面：贴瓷砖防水墙面
（3）地面：防滑地砖防水楼面


防水要求：根据《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）要求：有防水要求的楼地面应设排水坡，并应坡向地漏或排水设施，排水坡度不应小于1.0%；用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。

（3）特殊装修区域：主要是日间手术室、检验科、病理科区域；洁净区域的装修材料如下表所示：

                      装修材料表
	装修位置
	地面
	墙面
	天花

	手术室
	橡胶地板
	电解钢板或不锈钢板+抗菌涂料
	电解钢板或不锈钢板+抗菌涂料

	洁净走廊及洁净辅房
	橡胶地板
	厚不燃洁净板
	防锈铝板

	洁净外走廊
洁净外走廊上辅房（湿区除外）
	橡胶地板
	无机预涂装饰板
	防锈铝板

	办公区
	橡胶地板
	无机预涂装饰板
	铝扣板

	卫生通过区
	橡胶地板
	乳胶漆
	铝扣板

	湿区
	防滑地砖
	墙砖
	铝扣板

	材料、构造做法要求
	卷材之间所有拼缝均用同质焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。阴角均为圆角R≥40，踢脚高120。
	手术室墙面应达到抗菌、耐腐蚀、气密封无缝效果，整体墙面光滑平整。内衬板做隔音保温处理。装饰板材饰面板缝需密封处理并均采用防撞护角至吊顶底。
	手术室天花高度≧2.7m；板缝需密封处理。

	检验科、病理科
	同质透心PVC地板胶
	一体化设计彩钢板
	一体化设计彩钢板


（4）门：

①手术室主门为感应式电动趟门，应同时具有感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1400×2100，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯，防X射线手术室另设“放射中”指示灯。

②要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

（5）其他：

①换床、手术室前室、洁净内走廊墙面设置防撞带，墙面阳角设置防撞护角至吊顶。

②所有外窗均应设置20mm厚大理石窗台板及铝塑板饰面窗帘盒。

③所有内窗窗套均采用不锈钢包边。

④护士台为木质柜体，台面采用12mm人造石制作，柜体饰面为1mm防火板。

⑤污洗间洗涤池整体采用不锈钢制作。

⑥标识设计应结合医院文化，并考虑实用性，便于日后标识内容更换。
（6）门窗设计

1）内门：门诊、医技、住院等使用频率、强度高的医疗区域，从提高防撞击性能考虑均采用成品钢制门；除上述区域外采用非成品定制木门，表面实木贴皮，半哑光开孔漆，暗装铰链及闭门器，执手及门锁定制选型。

2）内窗：采用成品铝合金窗，实验区域走道两侧距地面0.9米以上均设置1.5米高成品乙级防火钢框玻璃窗。

3）外窗：采用符合现行节能规范的成品断桥Low-E中空玻璃铝合金窗。

4）外门：采用成品不锈钢玻璃门。

5）其他：内隔墙采用加气混凝土砌块做法。
1.2.1.4外立面改造方案

住院楼建于上世纪90年代，外立面为马赛克瓷砖，已有明显污迹，积灰严重，砖面变色，出现空鼓松动、脱落、裂缝现象，外墙饰面损坏部位分布较广；外窗为铝合金推拉窗，既不节能，水密性及气密性较差，且部分已生锈变形，推拉困难。需对外立面进行改造。整体色调及风格与各院区保持一致。
1.2.1.5无障碍设计

本工程无障碍设计严格依据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）中的相关规定执行，无障碍设计主要内容包括：

建筑主要出入口均为平坡式无障碍出入口，地面坡度不大于5%，平开门选用小力度弹簧门。

主要出入口与城市无障碍系统之间设盲道相连。

设有无障碍专用卫生间，其门的选择及内部设施选型、安装，均应满足规范的相关要求，在距地0.5米处设防水型呼叫按钮。

无障碍电梯均具有呼叫、控制、语音系统、扶手及盲文提示等符合残疾人使用的各项功能。

门厅、电梯厅、医疗功能主要楼梯间设置盲文标志牌及扶手、地面设盲道；病人使用的走廊、厅堂等设成品靠墙扶手及护墙角；公共服务台、公用电话、导医台等处设750mm高满足无障碍设施要求的低位台面。

所有公共部分均参考残疾人的使用需求，在有高差的公共部分设有无障碍坡道。建筑物的门、门厅、大堂、走廊等部位具备能够满足轮椅通过的宽度等无障碍设计要求。

1.2.1.6机电系统设置
病房区机电系统配置需求见附件，设计要符合信息化、智能化的要求，有助于整合优质医疗资源。同时电力系统考虑智慧安全用电，确保用电系统智慧性、可靠性、安全性。机电系统的计量设置满足现医院精细化管理需求。照明系统设置综合考虑节能与舒适性。
	
	普通二、三插
	放水二、三插
	信息点
	设备带
	给排水

	普通病房
	每间病房设置电视机预留3组插座；

每个床柜位置设置三组插座
	
	电视机插座位置预留有线电视插；


	病房按3床位设置设备带点位，每个床位设置信息屏
	每层设置一个直饮水设备间预留电及给、排水点位

	病房卫生间
	
	浴室镜附近预留一组
	应急呼叫
	
	配置一个冷、热龙头洗手盆；

一组带水龙头淋浴；

选用节水型马桶

	抢救室
	每间病房设置电视机预留3组插座；

每个床柜位置设置三组插座
	
	电视机插座位置预留有线电视插；


	病房按床位设置设备带点位，每个床位设置信息屏
	配置一个冷、热龙头洗手盆；

一组带水龙头淋浴；

选用节水型马桶

	VIP病房（10、11、12层）
	每间病房设置电视机预留3组插座；

每个床柜位置设置三组插座；

窗位置预留电动窗帘插座

预留冰箱、微波炉、饮水机等插座
	
	电视机插座位置预留有线电视插；


	病房按床位设置设备带点位，每个床位设置信息屏
	配置一个冷、热龙头洗手盆；

一组带水龙头淋浴；

选用节水型马桶

	护士站
	每个工位设置4组插座；每面墙预留3两组

	
	每个工位预留一个网口；

预留一个无线报警按钮；

每面墙预留2个网口，一个电话点位
	
	预留冷、热感应水龙头洗手盆及电、给排水点位

	治疗室
	每面墙设置6组插座；
	
	每面墙预留一个网口；

每面墙预留一个电话点位
	按一个床位设置设备带点位及信息屏
	预留冷、热感应水龙头洗手盆及电、给排水点位

	配药间
	每面墙设置6组插座；
	
	每面墙预留一个网口；

每面墙预留一个电话点位
	
	预留冷、热感应水龙头洗手盆及电、给排水点位

	库房
	每面墙设置4组插座；
	
	每面墙预留一个网口；

每面墙预留一个电话点位
	
	

	污物间
	
	每面墙设置4组插座；
	
	
	拖把池、普通洗手盆

	污物存放间
	
	每面墙设置2组插座；
	
	
	

	示教室
	每面墙设置4组插座；

预留一组屏插座
	
	每面墙预留一个网口；


	
	

	医生办公室
	每个卡座预留3组插座；


	
	
	
	配置一个带感应龙头洗手盆

	护士值班室
	每面墙预留2组插座
	
	
	
	

	护士值班室卫生间
	
	
	
	
	配置一个带感应龙头洗手盆

一组带水龙头淋浴

选用脚踏蹲厕

	医生值班室
	每面墙预留3组插座，
	
	
	
	

	医生值班室卫生间
	
	
	
	
	配置一个带感应龙头洗手盆

一组带水龙头淋浴

选用脚踏蹲厕

	公共卫生间
	
	浴室镜附近预留一组
	
	
	

	住院楼公共走廊
	每隔10米设置1组插座
	
	
	
	


1.2.2项目设计范围

规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部设计工作。本项目不包含勘察工作，任务书中涉及的相应内容无需开展。改造项目BIM设计无需上传审图系统，但设计单位需结合工作需要进行BIM净高分析等工作，相应费用不另行记取。光伏设计需引入社会投资配合开展设计预留、深化设计及审核等工作，相应费用不另行记取。需进行拟改造建筑物现状结构图纸复原等工作，相应费用不另行记取。

1.3 建设用地现状情况

1.3.1场地条件
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项目主要已建建筑物包括门急诊楼、住院楼、住院楼附楼、科教楼、影像楼等。本项目为广州医科大学附属中医医院珠玑院区的住院楼和门急诊楼的室内改造项目，不涉及医院总平面改造。改造范围包括住院楼和门急诊楼。

医院位于荔湾区，其中，门急诊楼位于医院南侧，住院楼位于医院中部，两建筑直接连通。医院总体平面布置详见下图。
1.3.2交通条件

项目位于荔湾区岭南街道，南邻风景秀丽的沙面，区位优越，交通条件良好，周边快速路、轨道线网、轨道站点密布，便于患者抵达和使用。项目紧邻内环路，距离地铁6号线黄沙站约260m，文化公园站550m。

500米范围内有公交线路、站点十余处。
1.3.3 气候条件
广州市地处珠江三角洲，濒临南海，海洋性气候特征显著，海洋和大陆对广州市气候都有明显的影响。广州市各地年平均气温在21.5℃～22.2℃之间，雨水资源丰富，平均年降水量为1800多毫米，年降水日数在150天左右。

1.3.4工程地质条件
荔湾区地域地质基底为白垩纪岩体，包括红色粉沙岩、砂砾岩等。这些岩体构成了荔湾区地质结构的基础。上层为第四纪沉积岩，主要由沙土、粘土、淤泥、杂填土等组成。这些沉积层是在漫长的地质历史过程中逐渐形成的，对荔湾区的地形地貌和地下水位等产生了重要影响。

第四纪地层系统由表及里可分为两大层。表层土为人工填土层，主要由砖块、瓦片、碎石、垃圾及粘性土等组成。里层为全新世海陆交替层，主要由淤泥和松散的砂组成，其中淤泥含有机质和贝壳碎片等。

1.3.5市政条件
项目所在地周边配套的道路、排污管道、供电、供水、有线电话交接箱等基础设施完备，交通便利，市政水、电充足，通讯良好。最终以行政主管部门审批为准。
1.3.5.1供电条件

医院采用双回路10kV供电，由黄沙F2畜产公司宿舍综合房主供，西关F13中医院开关房至中医院高压室备供。现状变配电房、柴油发电机房设置在科教楼首层，设有两台1000kVA，一台1600kVA的变压器，一台600kW的柴油发电机，其中2台1000kVA变压器及配套低压配电柜已使用超过20年。
1.3.5.2给水条件

医院目前的生活给水及室外消防给水由市政自来水源供给。医院从珠玑路一侧接入2条DN100供水管，分别供至门诊及住院楼，给水压力为市政水压，约0.32MPa。项目供水线路由院内给水管网接驳，水质水量能满足本项目的要求。生活泵房位于住院楼西侧负一层，配置两台2021年生产的15KW抽水泵。

住院楼目前采用空气源热泵集中式供热水，现有7台12匹主机，其中6台于2014年起已陆续更换。

1.3.5.3排水条件

医院排水采用雨污分流制，雨水经医院的排水设施汇集后排入市政排水管网；生活污水、医疗污水等经医院的污水处理装置处理至达标后排放。医院污水池位于门诊楼东侧负一层，处理能力为480m³/天，系统通过生化处理工艺并加以臭氧发生器作为消毒设备，对医疗污水处理后达标排放。
1.3.5.4通信系统
通信机房位于住院楼五楼，运营商为中国电信，主要提供院区内电话通信服务，电话容量充足。
1.3.5.5燃气条件
医院现状燃气总表位于厨房楼，已暂时关停。
1.3.5.6通风空调系统
现状门诊楼采用中央空调。住院楼首层为分体空调，2层、3层为中央空调，4层ICU部分为中央空调其余为分体空调，5层为分体空调，6层为中央空调，7层及以上为分体空调；其余楼栋均为分体空调。
1.3.5.7智能化系统
现状设有公共安全系统、信息设施系统。
1.3.5.8消防条件
消防水泵房位于消防监控中心入内负一层、住院大楼17层东边，地下水泵房立式供水泵4台、立式恒压水泵2台，住院大楼17层立式供水泵2台、卧式恒压水泵2台。供水泵流量：每小时108 立方米，扬程：80/100米（分高、低区）；恒压水泵流量每小时4立方米，扬程：95米。现状消防水池一处位于门诊楼扶梯位置负一层，约200m³，另一处位于住院楼屋顶，与生活水池共用。

除医院自身配套消防系统外，荔湾消防中队位于龙津西路，距医院约2公里路程。因此，借助社会消防力量的条件便利。

第二章 设计原则及设计内容

设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的设计文件的内部审查制度，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

2.1 设计原则

2.1.1限额设计原则
设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》做好限额设计。
应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。
2.1.2满足规范标准原则
应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
2.1.3绿色生态原则

广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。

2.1.4经济合理美观原则
在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

2.1.5传承历史，保护生态，科学建设原则

应把人民情怀、家国情怀、历史情怀、文化情怀融入到项目设计初衷，不以不破不立为追求，崇尚可持续发展观，通过技术创新，在满足业主需求的同时，实现与历史、生态的和谐共存。
2.1.6其他要求
1、满足标准，提升效率
合理规划达到建设标准的各项要求，满足各部分功能需求，建成协同工作、及时有效、综合、集成化的办公环境，优化提升业务流程的工作效率。
2、功能布局应经济实用，并具有适当超前的眼光
运用行政建筑设计语言的创新表达，改善行政办公环境单调的外部形象，塑造专业形象。体现新时代下行政办公空间“切实、高效、廉明”的时代特征，体现城市的特色风貌与文化，展现着政府的精神面貌与形象。
3、功能齐全，安全可靠、技术先进的原则

秉承可持续发展理念，妥善处理好周围环境与建筑的空间之间的关系，建立高效连续的生态景观网络，创造全方位多层次的交往场所。

2.1.7设计内容以该项目可研批复建设内容为准。
2.2 设计内容

此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：
×（1）规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初步勘察、详细勘察和初测、定测实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图。负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。

√（2）方案修改及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。

√（3）设计方案报审工作（含修建性详细规划调整工作，如有）：在编制设计方案过程中，根据业主需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正(如有)。设计方案审查范围包括总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑平立面、环境节能保护等（具体以业主要求及规划报建主管部门最新政策要求为准）。
×（4）按照绿化行业主管部门审批要求，编制设计方案阶段的《树木保护专章》（编制深度按照《广州市城市树木保护专章编制技术指引》）。
√（5）室外市政、园林工程设计：项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。
√（6）建筑设计：本项目范围内的建筑设计、室内装修设计（含标识系统）。

√（7）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计（含改造和加固设计）、钢结构设计、幕墙等结构设计等。
√（8）电气设计：本项目高低压变配电系统、（不含应由当地供电部门投资建设部分）、UPS不间断电源、备用电源系统、动力供电系统（指电梯、照明、水泵、空调机等设备的供电及消防应急供电）、室内外照明系统（含夜景设计、泛光照明）、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等，永久用电设计及报装（含扩容），外电接入(按照《广州市住房和城乡建设委员会 广州供电局有限公司关于供电设施投资界面调整有关工作的通知》（穗建公共[2015]982号，如有新规则按新规执行），需完成本项目投资建设界面内的供电设施设计)，红线内电力等管线平衡等。

√（9）建筑智能化系统设计：

√  1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等；

√  2）建筑设备监控系统；

√  3）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；

√  4）智能化系统集成；

√  5）弱电防雷系统；

√  6）机房工程；

√  7）监控中心。


√  8）其他相关系统。

√（10）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水（包含直饮水供水系统）、排水系统设计、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳、污水处理系统设计、永久用水设计及报装、项目范围内雨污分流等设计。
√（11）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。

√（12）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。
√（13）人防工程设计。
√（14）电梯工程设计与相关配合。
√（15）市政道路专业设计。
√（16）市政管线专业设计。
√（17）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

√（18）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。
√（19）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。
√（20）建筑节能、绿色建筑设计、海绵城市、广州市城市树木保护及“古树名木及大树保护、☑历史文化风貌保护、☑防范大规模拆建”等设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。
√（21）编制方案设计投资估算。

√（22）编制初步设计概算。
√（23）编制造价预算（含设计变更预算）。
√（24）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。

√（25）对于专项分包设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。
√（26）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。

地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。

√（27）幕墙工程。
√（28）环保工程设计。
√（29）防雷设计。

√（30）标识导引系统设计。

√（31）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。

√（32）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。

√（33）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、苗木（古树）迁移、管线迁改等内容的设计。

×（35）机械停车设计（若有）。

√（36）厨房排油烟工程（满足环保要求）、厨房以及燃气工程（含燃气接驳）等设计，家具及厨具设备布置等厨房各专业工程设计。

√（37）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。

×（38）装配式建筑设计，装配率需满足广州市住房和城乡建设局相关规定的要求。
×（39）擦窗机设计（如有）。
√（40）室内外装修工程及标识系统设计，含精装修、特殊家具、软装设计（特指装修中需要以家具、软装相配合出效果的部分）、地下室车库划线及地面机动车位划线。

（41）分布式光伏系统设计。

（42） 拟改造建筑物现状结构图纸复原
√（43）其他：

A.结合工作需要进行BIM净高分析等工作。
B. 综合考虑项目所有建筑间的连接及交通设计。

C. 负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。

设计全过程的方案设计、建筑工程设计方案审查的设计（即原修建性详细规划设计）、初步设计、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按设计合同执行。

第三章 勘察工作要求

3.1 勘察工作总体要求

勘察单位遵循现行法律法规和规范标准，根据业主需求书等，按照市重点项目管理中心的设计管理要求进行勘察工作。

勘察单位除了落实项目建议书（详见附件）中的业主需求外，还需要落实以下3.2-3.4的勘察专业要求。
3.2 勘察工作要求
本项目在广州市天河区金融城地块范围内建设，需按照设计要求进行勘察工作并提供相应报告。具体要求如下：

1．所有建设范围内相关的地质勘察，地质勘察阶段包括初勘、详勘阶段，各阶段地质勘察内容与要求执行现行的《岩土工程勘察规范》及国家现行有关标准、规范、《市重点办建设工程前期勘察管理要求》（详见附件）的规定。

2．设计单位需对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。

3．设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

4．针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。

5．满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。

6．原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。原始记录按《市重点办建设工程前期勘察管理要求》中的《岩土工程勘察（钻 探）原始记录表》表格要求填写，钻孔结束后当天提交原始记录表格。记录员在开钻时、终孔时对现场进行拍照记录，每采集4米土样时，对岩(土)装样箱做好拍照记录，拍照记录按《市重点办建设工程前期勘察管理要求》中的《岩土工程勘察（钻探）现场以及土样采集情况表》表格要求填写。

7．勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

3.3勘察人员组织管理及设备投入要求

1、为便于甲方与乙方及时沟通协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关勘察人员要求详见表3-1。

表3-1  主要人员投入要求（共 3人）

	专业分工
	专业职称
	最低投入

人数要求

	勘察项目负责人
	注册岩土工程师，本专业高级技术职称
	1

	现场负责人
	注册岩土工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	现场配合人
	工程技术专业高级技术职称或者从事相关专业工作8年以上的中级技术职称
	1


2、在勘察高峰或项目承建单位认为有必要时，勘察方必须集中力量确保进度。
3、勘察单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的负责人并向建设管理单位出具相应的授权文件。

4、项目勘察负责人，现场负责人应能够胜任所承担任务的勘察、组织、计划、协调工作。

5、须报送项目负责人、现场负责人、其他参与勘察工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

6、必须保证参与本项目勘察人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

7、勘察单位的勘察人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充勘察人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目勘察单位综合考评办法予以相应的处罚。

8、根据项目推进情况，以监理进场令节点保证人员及设备安排，根据现场进展原则上不少于4台设备同时勘察，保证工作顺利完成，现场具体安排需听从甲方指令。

3.4 勘察成果提交要求
3.4.1通用要求

勘察成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
3.4.2 实施阶段设计成果要求
工程勘察成果文件（包括但不限于）

1、工程可行性研究阶段

《岩土工程勘察大纲》

《工程测量大纲》

1：500数字地形图和1：1000彩色正射影像图

2、初步设计阶段

《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》

《初勘阶段岩土工程勘察大纲》

《初勘阶段岩土工程勘察报告》

《初测技术要求》

《工程初测报告》

《测量技术设计书》

3、施工图设计阶段

《详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》

《详勘阶段岩土工程勘察大纲》

《详勘阶段岩土工程勘察报告》

《定测技术要求》

《定测报告》

《地面平面高程控制网复测技术设计书》

《地面平面高程控制网复测成果》

《地面平面高程控制网复测报告》

3.4.3提交勘察资料要求

中标勘察单位勘察成果文件的提交时间以符合合同约定质量的勘察成果文件的提交时间为准。勘察成果文件提交的时间及份数如下
表3-3勘察提交时间控制表

	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	勘察成果文件
	初步勘察成果文件
	中标后30天内
	10份
	电子文档各2份

	
	
	详细勘察成果文件
	
	20份
	电子文档各2份


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）
如乙方逾期未能完成相关勘察工作及提交成果文件，乙方应按合同条款的相关约定承担违约责任。甲方有权直接委托其他勘察单位进行相关工作，另行委托勘察的相关费用（按需要进行勘察部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同勘察收费中扣取。

第四章 设计工作要求

4.1 设计总体要求

设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据业主需求书等，按照市重点项目管理中心的设计管理要求进行设计工作。项目业主需求书标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。

设计单位除了落实项目建议书（详见附件）中的业主需求外，还需要落实以下4.2-4.3的设计及造价各专业要求。
4.2 设计工作要求
各阶段的设计工作除遵照设计合同、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见、市重点项目管理中心的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。
4.2.1规划设计要求
1.设计单位需根据地块总体控规指标及建筑情况核算主要建设指标，包括并不限于用地面积、建筑密度、容积率、绿地率等。

2．落实广州市委十届九次全会《进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，提高规划的科学性和前瞻性，整体提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性。要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段。

3.依据《广州市海绵城市专项规划》和《海绵城市建设评价标准》，落实各项指标，按政府有关部门要求提交下垫面分类布局图、海绵设施分布总图、场地竖向及径流设计图、海绵城市目标取值计算表、海绵城市专项设计方案自评表等方案审查和规划备案资料。

4.规划建筑设计方案应满足《广州市政府投资工程建设项目联审决策建设方案编制指引》（房建类项目）要求，需在建设方案中编制“古树名木及大树保护、历史文化风貌保护、防范大规模拆建”等三个专篇内容，进行方案比选及论证，确保建设方案科学、合理、合规（如需）。
4.2.2建筑与室内装修设计要求
1、满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关规定。
2、提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。建筑外墙不采用涂料方式；走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

3、建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。

4、重要的建筑、装修材料以及影响室内外重要外观的材料（包含但不限于灯具、洁具、石材、瓷砖、地毯、木地板、软包、油漆、玻璃、金属型材、门窗等），甲方要求设计方提供实物样板，由设计单位在施工招标前提供，实物样板所需费用由设计单位负责。

5、方案设计阶段应提供分析与周边环境关系的专篇，要有周边的实景融入图。

4.2.3结构设计要求

包括设计范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等室内外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。

4.2.4室外工程设计要求

室外广场
室外广场石与侧平石等采用石材，按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》和《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装篇）》（详见附件）要求设计施工。广场石材铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。设计单位应根据功能和材料具体情况设计室外铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图，室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。
室外管网

红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。

道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。

井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。

室外绿化及绿化迁移

设计范围内景观园林绿化设计，含室外广场、道路、园林等景观绿化，及泛光照明设计，按照《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引》（详见附件）进行设计。须对本项目的园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。

4. 泛光照明需进行方案比较，报招标人确认。

4.2.5给排水设计要求
1. 给水系统
项目给水系统水源为城市自来水。给水系统竖向分成两个区：1～2层用水为市政管网供水区，3层以上采用变频水泵增压供水。

2. 排水系统
室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。其中厨房废水经隔油池处理；一般粪便污水需经过化粪池预处理，与生活废水合流后汇总后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。

3. 雨水系统
考虑雨水收集利用，单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等法规的要求。
4. 卫生洁具及管道材料选用：
1）在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。
2）所有卫生洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间及对卫生要求较高的位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。
4.2.6电气设计要求
1. 以市电网电力为主要能源，安排双路输变电系统，配备备用及应急生活照明系统。要求：确定供电负荷级别, 负荷估算（包括照明、办公生产设备动力、空调、建筑智能化部分）；变、配电所及设备位置、数量、容量；配电干线系统图。

2. 弱电系统

1）建筑智能化专业各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分的考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及中央控制机构位置及结构
2）设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用，若需按要求另行委托对应资质的单位进行设计的，必须报承建单位同意，且费用不另行计算。

3）适当考虑5G技术的应用及系统接口。
3.照明灯具

室外照明宜采用LED、太阳能等节能灯，室内应采用LED等节能灯。

4.道路照明

按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函（穗照明函[2015]44号）》的要求进行设计。

4.2.7通风空调设计要求
空调系统设计时应兼顾经济性：即采用成熟的先进技术，以节省运费；在确保人员舒适及新风卫生要求的同时，充分考虑过渡季节及非常时期采用全新风通风的可能性。以绿色、环保节能为目标，选用环保节能产品，合理处理空调系统产生的废水、废气及噪声，配合其它专业共同营造舒适的环境。通风空调系统方式须进行比选分析。

4.2.8消防工程设计要求
室内消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统等改造，须按建筑消防要求设计，并进行比选分析。
4.2.9燃气工程设计要求

本项目的天然气气源取自市政天然气管网，由市政天然气管道提供。燃气管道与其它管道：道路、构造物等相互间最小距离应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的相关要求。
需在现有燃气系统上建设，根据需要进行扩容。

4.2.10电梯设备设计要求

1.本项目要根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。

2.电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应配合建筑类型和装饰标准考虑。

3.结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。

4.2.11其它设计要求
1.项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、历史文化保护传承对象摸查情况、树木资源摸查情况、报批报建工作进展、设计工作进展、建设工作界面、设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经甲方审核通过后视为完成。
2.前期管线迁改设计和前期工程设计：按设计合同执行。

3.幕墙设计：须进行技术方案比选分析。

4.防雷设计：须进行技术方案比选分析。
5.建筑节能新技术的应用及设计：须进行技术方案比选分析。

6.标识导引系统设计（按照任务书或项目承建单位制定的范围进行设计）：设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。广州市重点区域道路交通标识系统按《广州市重点区域道路交通标识系统设计指引》进行设计。

7.管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。

8. 若采用自主创新、自主知识产权的新型产品，应在项目可行性研究报告报送前，提交专题方案比较论证报告报招标人确认，可行性研究报告中应有明确采购自主创新产品的具体要求。

4.3造价工作要求

 4.3.1 造价文件编制及报审工作

1.编制合同设计范围内方案估算（按分布分项进行限额控制）、初步设计概算、施工图设计预算；

2.负责配合初步设计概算送报审工作；

3.各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。

4.3.2 造价控制要求及工作要求

乙方除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：

1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。编制投资估算、概算、预算或者最高投标限价、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率，分别不得超过规定的20%、10%、5%、5%。

2.乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求。

3.承包方须保证施工图预算与招标人、施工图审查单位或招标人委托的第三方的审核结果的误差不超过±5%，且不超过有权审核部门审定的工程设计概算中建安工程费总额，确保满足招标人对工程投资控制的要求。
如果施工图预算超出经核准的工程设计概算中建安工程费总额，承包方必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。

4.如果乙方的概算、预算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可从甲方公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算、预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。
如设计合同中未包含施工图预算编制工作，则相应删除施工图预算编制及配合等相关内容。

4.4设计人员组织管理

1、为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。

表4-1  主要人员投入要求（共 11 人）

	专业分工
	专业职称
	最低投入

人数要求

	总负责人
	设计单位副职领导及以上职务
	1

	项目负责人
	按招标公告要求
	1

	结构专业负责人
	一级注册结构工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	建筑专业负责人
	一级注册建筑师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	暖通专业负责人
	注册设备工程师（暖通），本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	园林专业负责人
	园林专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	电气专业负责人
	注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	智能化专业负责人
	注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	给排水专业负责人
	注册设备工程师（给排水），本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	造价专业负责人
	一级注册造价工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	报建负责人
	工程技术专业高级技术职称或者从事相关专业工作8年以上的中级技术职称
	1


注：各专业设计人员不少于3人。
2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。

8、设计单位应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在设计费中），并应根据甲方工作需要驻场办公。
9、设计单位配合甲方参加各项会议、汇报、领导视察等工作时，所需的方案文本、ppt及word文档汇报材料、效果图、展板、图纸等资料的彩色打印、黑白打印及加晒费用均已包含在勘察设计费中，设计单位服从甲方的工作安排，不得以任何理由推诿。
10、应安排一名专职人员，负责文件来往登记及签收、设计变更跟进及台账梳理、下达传输各项工作安排、统筹协调会务工作等。并应根据甲方工作需要驻场办公。
4.5驻场人员要求

根据建设管理需要，应指定驻场设计人员 1 名，人员要求见表4-2。

表4-2驻场人员要求：

	人员分工
	相关要求
	最低投入人数要求

	驻场人员
	根据项目进度驻场，跟进现场至竣工验收为止。具有 建筑或机电 相应专业（含相近专业）中级或以上技术职称。驻场人员薪酬已包含在设计费用中，不另外计费。
	1


1、若乙方的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，乙方需根据甲方的要求进行驻场设计，各专业设计人和项目负责人员须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪、无人机等设备。

2、乙方驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责。乙方驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
3、乙方驻场人员须在进场前通过甲方审核，乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。
4、乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。
第五章 设计成果提交要求

5.1通用要求

1、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
2、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

5.2竞标成果具体内容和要求

按招标文件和设计合同要求

5.3实施阶段设计成果要求

设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

（1）方案设计图

基地区位图

基地现状图

与周边环境及空间关系分析图 

交通系统分析图

出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图

总平面设计图 （建议明确比例）

各层平面图(电子制图比例为1：200)

主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)

主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图

主要空间节点透视图

防灾系统方案图和相关分析图

机电设备系统方案图

信息通信网络传输系统图

智能交通系统图

综合管线系统方案图

给排水设计图

相关竖向设计图

景观设计图 

相关分析图和鸟瞰图

项目估算及投资分析报告

项目其它设计方案图

总投资3亿元及以上的项目，在提交政府有关部门进行方案评审的资料中需增加5分钟方案演示动画并配人声解说。

（2）初步设计及施工图

建筑专业初步设计及施工图

结构专业初步设计及施工图

给排水专业初步设计及施工图

电气及智能化专业初步设计及施工图

暖通专业初步设计及施工图

景观专业初步设计及施工图

市政道路专业初步设计及施工图

市政管线专业初步设计及施工图

项目概算、预算及投资分析报告

管线综合平衡图

其它专项设计（如需要）

2、三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型，三维数据模型应结合BIM制作，可实现VR游览演示。并有责任协助市重点项目管理中心将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。

3、实体模型：实施方案确定后，需提交实体模型，实体模型比例暂按1:100考虑，按需调整。
4、造价成果文件（包括但不限于）

除按要求提交概算、预算成果外，还需要依据《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）的要求，准备设计图纸等送审资料，通过后，配合市住建局的审核工作。

5.4提交设计资料要求

1、设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下
表4-3设计各阶段提交时间控制表

	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	深化方案设计成果文件（含工程估算、前期摸查报告等）
	中标后60天内；或按工作计划
	6，或按甲方要求提供
	电子文档1份

	2
	规划报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档1份

	3
	方案设计报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档1份

	4
	初步设计成果文件（含概算）
	深化方案确定后45天内；或按工作计划
	10，或按甲方要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	5
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档1份

	6
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书）
	深化方案确定后90天；或按工作计划
	20，或按甲方要求提供
	投资分析报告20份；电子文档2份

	7
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括预算、主要设备材料清单和技术要求书等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档1份

	
	
	施工图
	深化方案确定后90天；或按工作计划

	21，或按甲方要求提供
	电子文档1份

	
	
	造价预算
	施工图设计完成后7个工作日内
	15，或按甲方要求提供
	电子文档1份

	
	
	项目完工的完整版施工图
	竣工验收前
	21，或按甲方要求提供
	电子文档1份

	8
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	根据实际情况，按工作计划
	按甲方要求提供
	电子文档1份


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）
2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书（深度要求要达到建设单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

4、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报甲方同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。

5、若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。
6、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

7、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的图纸和电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供，并负责网上填报资料。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。
8、按照《市重点办建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法》等要求，甲方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。甲方根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同设计收费里，不另外计取。设计成果（含概预算）必须经过乙方内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由乙方统筹负责，所以也要由乙方内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。乙方必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告，确保达到业主要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。

如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按合同条款的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。

第六章 附则

1． 本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。

2． 设计成果评审后不予退回。

3． 项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。

4． 投标单位在此前所收到的公告、邀请函、通知等文件内容与本技术文件有矛盾时，以技术文件为准；招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

5．投标设计成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合本技术文件规定的成果内容和格式；逾期送达；图示和文字辨认不清、内容不全、深度不够或粗制滥造；投标方案经技术委员会和评审委员会鉴定有明显的抄袭行为；将设计任务转包其他单位；未经招标组织单位同意与其它单位或其他单位个人合作完成设计成果；提交成果未按要求密封。技术审查委员会、评审委员会、招标委员会任一委员会均可裁决投标设计成果无效。

6．如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

7． 本文件的解释权归本次招标委员会所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经竞赛委员会允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标委员会将保留追究其法律责任的权利。
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