

最高投标限价公布函

工程名称：白云机场三期扩建工程及其噪音区征拆安置项目 5G 室内覆盖工程(第二批)施工总承包(标段二)

最高投标限价（元）：35,175,596.63

分部分项工程费（元）：24,492,914.77

措施项目费（元）：4,428,579.61

其中绿色施工安全防护措施费（元）：3,220,743.83

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）

其他项目费（元）：3,349,695.20

其中暂列金额（元）：2,449,291.50

（详细列明各专业工程暂列金额）



序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
1	白云机场三期征拆安置项目（平西安置区）5G 室内覆盖项目	125,897.00	89,775.72
1.1	地上工程（平西安置区）(地块六、七、十二)	63,885.61	43,308.97
1.2	地下室工程（平西安置区）(地块六、七、十二)	50,688.28	37,180.75
1.3	室外工程（平西安置区）(地块六、七、十二)	11,323.11	9,286.00
2	白云机场三期征拆安置项目（平西二期安置区）5G 室内覆盖项目	442,798.98	350,661.68
2.1	地上工程（平西二期安置区）地块一	50,318.35	39,676.11
2.2	地下工程（平西二期安置区）地块一	40,358.87	31,106.05
2.3	室外工程（平西二期安置区）地块一	10,747.45	10,367.80
2.4	地上工程（平西二期安置区）地块二	54,186.18	44,427.73
2.5	地下室工程（平西二期安置区）地块二	14,021.84	9,437.63
2.6	地上工程（平西二期安置区）地块四	2,367.07	2,252.00
2.7	地下室工程（平西二期安置区）地块四	3,062.75	2,163.19
2.8	室外工程（平西二期安置区）地块四	1,127.68	1,156.77
2.9	地上工程（平西二期安置区）地块八	30,605.15	24,624.53
2.10	地下室工程（平西二期安置区）地块八	26,534.05	20,001.88
2.11	室外工程（平西二期安置区）地块八	7,656.45	6,877.04
2.12	地上工程（平西二期安置区）地块九	30,038.04	23,479.72
2.13	地下室工程（平西二期安置区）地块九	17,889.70	13,032.80

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
2.14	室外工程（平西二期安置区）地块九	7,137.38	6,643.67
2.15	地上工程（平西二期安置区）地块六、七、十	85,244.33	63,338.04
2.16	地下室工程（平西二期安置区）地块六、七、十	44,301.79	36,255.48
2.17	室外工程（平西二期安置区）地块六、七、十	17,201.90	15,821.24
3	白云机场三期征拆安置项目（小埭-平山首期安置区）5G室内覆盖项目	592,674.95	429,956.17
3.1	地上工程（小埭-平山首期安置区）（地块一、五）	58,981.29	40,392.73
3.2	地下室工程（小埭-平山首期安置区）（地块一、五）	51,025.69	38,423.19
3.3	室外工程（小埭-平山首期安置区）（地块一、五）	11,748.74	9,980.50
3.4	地上工程（小埭-平山首期安置区）（地块九）	19,696.27	13,128.95
3.5	地下室工程（小埭-平山首期安置区）（地块九）	13,903.44	10,345.18
3.6	室外工程（小埭-平山首期安置区）（地块九）	5,207.69	4,052.39
3.7	地上工程（小埭-平山首期安置区）（地块八、十）	130,148.49	86,320.49
3.8	地下室工程（小埭-平山首期安置区）（地块八、十）	121,933.78	94,731.94
3.9	室外工程（小埭-平山首期安置区）（地块八、十）	27,970.67	23,584.70
3.10	地上工程（小埭-平山首期安置区）（地块六）	74,048.20	49,946.21
3.11	地下室工程（小埭-平山首期安置区）（地块六）	60,328.55	46,459.38
3.12	室外工程（小埭-平山首期安置区）（地块六）	17,682.14	12,590.51
4	白云机场三期征拆安置项目（小埭-平山二期首批）5G室内覆盖项目	385,220.11	294,946.52

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
4.1	地上工程（小埭-平山二期首批）地块二	31,572.12	19,735.62
4.2	地下室工程（小埭-平山二期首批）地块二	9,415.58	8,071.13
4.3	地上工程（小埭-平山二期首批）地块三	13,264.13	11,160.59
4.4	地下室工程（小埭-平山二期首批）地块三	1,131.34	991.23
4.5	地上工程（小埭-平山二期首批）地块八	25,825.23	20,532.99
4.6	地下室工程（小埭-平山二期首批）地块八	1,121.68	1,028.19
4.7	地上工程（小埭-平山二期首批）地块九	34,346.53	28,243.60
4.8	地下室工程（小埭-平山二期首批）地块九	980.31	888.92
4.9	地上工程（小埭-平山二期首批）地块十	43,104.09	29,853.47
4.10	地下室工程（小埭-平山二期首批）地块十	28,020.10	22,720.93
4.11	室外工程（小埭-平山二期首批）地块十	11,257.45	9,309.35
4.12	地上工程（小埭-平山二期首批）地块十四	66,805.04	47,323.59
4.13	地下室工程（小埭-平山二期首批）地块十四	46,966.97	38,830.66
4.14	室外工程（小埭-平山二期首批）地块十四	13,923.39	12,363.74
4.15	地上工程（小埭-平山二期首批）地块十五	32,447.20	23,512.76
4.16	地下室工程（小埭-平山二期首批）地块十五	18,648.83	14,935.44
4.17	室外工程（小埭-平山二期首批）地块十五	6,390.12	5,444.31
5	白云机场三期征拆安置项目（小埭-平山二期第二批）5G室内覆盖项目	269,135.26	210,900.08

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
5.1	地上工程（小埭-平山二期第二批）地块一	42,422.03	29,454.19
5.2	地下室工程（小埭-平山二期第二批）地块一	24,160.47	19,436.04
5.3	室外工程（小埭-平山二期第二批）地块一	11,050.87	9,610.27
5.4	地上工程（小埭-平山二期第二批）地块十二	68,655.37	54,290.06
5.5	地下室工程（小埭-平山二期第二批）地块十二	22,052.17	20,143.93
5.6	室外工程（小埭-平山二期第二批）地块十二	10,717.83	9,157.44
5.7	地上工程（小埭-平山二期第二批）地块十三	45,623.78	30,959.57
5.8	地下室工程（小埭-平山二期第二批）地块十三	32,722.92	27,521.56
5.9	室外工程（小埭-平山二期第二批）地块十三	11,729.82	10,327.02
6	白云机场三期征拆安置项目（清埭安置区）5G室内覆盖项目	438,851.02	319,985.67
6.1	地上工程（清埭安置区）地块一、六、七	57,059.82	43,641.36
6.2	地下室工程（清埭安置区）地块一、六、七	1,000.63	829.7
6.3	室外工程（清埭安置区）地块一、六、七	297.68	183.25
6.4	地上工程（清埭安置区）地块二、十	163,462.87	109,466.75
6.5	地下室工程（清埭安置区）地块二、十	104,612.00	84,589.42
6.6	室外工程（清埭安置区）地块二、十	34,841.51	28,904.73
6.7	地上工程（清埭安置区）地块九	21,681.51	14,891.74
6.8	地下室工程（清埭安置区）地块九	10,049.56	7,599.82

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
6.9	室外工程（清埭安置区）地块九	5,540.78	4,133.68
6.10	地上工程（清埭安置区）地块十三、十四	34,020.54	20,873.37
6.11	地下室工程（清埭安置区）地块十三、十四	5,776.36	4,308.47
6.12	室外工程（清埭安置区）地块十三、十四	507.76	563.38
7	白云机场三期征拆安置项目（龙口小布二期安置区）5G室内覆盖项目	449,585.09	326,812.25
7.1	地上工程（龙口小布二期安置区）地块四、九	120,553.17	86,975.99
7.2	地下室工程（龙口小布二期安置区）地块四、九	43,285.79	34,493.75
7.3	室外工程（龙口小布二期安置区）地块四、九	20,952.77	17,998.56
7.4	地上工程（龙口小布二期安置区）地块十、十一、十二	51,911.98	38,804.99
7.5	地下室工程（龙口小布二期安置区）地块十、十一、十二	1,983.41	1,696.91
7.6	室外工程（龙口小布二期安置区）地块十、十一、十二	254.49	252.46
7.7	地上工程（龙口小布二期安置区）地块十七、十八	38,780.89	26,423.98
7.8	地下室工程（龙口小布二期安置区）地块十七、十八	1,975.77	1,374.71
7.9	室外工程（龙口小布二期安置区）地块十七、十八	1,369.59	1,488.13
7.10	地上工程（龙口小布二期安置区）地块二十	103,485.87	67,133.53
7.11	地下室工程（龙口小布二期安置区）地块二十	47,412.35	35,700.19
7.12	室外工程（龙口小布二期安置区）地块二十	17,619.01	14,469.05
8	白云机场三期征拆安置项目（保良北安置区）5G室内覆盖项目	516,581.42	426,253.41

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
8.1	地上工程（保良北安置区）（地块二、三）	52,286.73	39,046.16
8.2	地下室工程（保良北安置区）（地块二、三）	37,569.31	33,493.22
8.3	室外工程（保良北安置区）（地块二、三）	7,234.95	7,206.04
8.4	地上工程（保良北安置区）（地块九、十）	34,048.75	26,585.89
8.5	地下室工程（保良北安置区）（地块九、十）	15,742.40	13,485.76
8.6	地上工程（保良北安置区）（地块六、七）	111,110.16	85,167.19
8.7	地下室工程（保良北安置区）（地块六、七）	94,421.79	82,088.88
8.8	室外工程（保良北安置区）（地块六、七）	21,826.22	20,778.98
8.9	地上工程（保良北安置区）（地块十二、十三）	42,597.97	33,361.89
8.10	地下室工程（保良北安置区）（地块十二、十三）	19,513.20	16,542.02
8.11	室外工程（保良北安置区）（地块十二、十三）	2,956.30	2,893.90
8.12	地上工程（保良北安置区）（地块四）	37,243.14	28,693.20
8.13	地下室工程（保良北安置区）（地块四）	34,104.21	30,797.68
8.14	室外工程（保良北安置区）（地块四）	5,926.29	6,112.60
	合计	3,220,743.83	2,449,291.50



规费（元）： /

税金（元）： 2,904,407.05

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额
报价。

