广州市白云区水务工程建设管理中心
         工程施工监理合同

发 包 人：广州市白云区水务工程建设管理中心
承 包 人：
合同编号：XXXSG－JL

签订日期：    年  月  日

         工程施工监理合同书
发 包 人：广州市白云区水务工程建设管理中心   

合同编号：XXXSG－JL

监 理 人：
签订地点：广州市白云区
签订时间：    年  月  日

经   年  月  日公开招标，确定由监理人           承担      工程的监理服务工作。经双方协商一致，订立本合同，共同执行。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

（一）工程概况：

（1）工程名称：              工程。
（2）工程地点：广州市白云区        。
（3）工程规模及特性：                         （具体以实际的工程量清单、施工图纸为准。）

（4）工程总投资：静态：     万元  
动态：     /      
工程总工期：  年  月  日-   年  月  日。
（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
（四）工程建设监理的期限包括工程施工准备阶段的监理工期、工程施工阶段的监理工期、工程保修阶段和竣工结算期的监理工期之和。
（五）按招标文件规定，经双方确认，建设监理合同价暂定为：￥   元（大写：人民币    ），中标下浮率为   %，最终以结算价为准。由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序：

（一）本合同书及补充合同；

（二）专用合同条款；

（三）通用合同条款；

（四）中标通知书
（五）合同附件；

（六）建设监理廉政责任书；

（七）招标公告及招标文件；

（八）投标文件及附件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本共陆份，各执叁份。
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第一部分 通用合同条款
词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。

七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。

八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

十三、“现场”是指建设项目实施的场所。

十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

适用法律、法规、规章和监理依据

第三条 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

第四条 监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

通知和联系

第五条 发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。

第六条 在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。

在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。

第七条 发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

监理人的义务和责任

第八条 监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

第九条 监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

第十条 在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

第十一条 监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

第十二条 在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。

第十三条 现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

第十四条 监理人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

第十五条 监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

第十六条 监理机构所使用的发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。

第十七条 在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

第十八条 如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。

第十九条 在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。

第二十条 监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。

第二十一条 监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

发包人的义务和责任

第二十二条 发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

第二十三条 发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

第二十四条 发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第二十五条 发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。

第二十六条 发包人应向监理机构提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。

第二十七条 如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。

第二十八条 发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。

第二十九条 如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

第三十条 发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经济损失。

监理人的权利

第三十一条 监理人有如下权利：

一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

二、对承包人选择的分包项目和分包人的确认权和否认权。

三、协助发包人签订工程建设合同。

四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

七、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。

八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令，应事先征得发包人同意。

十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。

十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

十二、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。

十四、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。

十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员。

十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。

发包人的权利

第三十二条 有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。

第三十三条 有权选定工程设计单位和承建单位。

第三十四条 有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

第三十五条 有对工程款支付、结算的最终决定权。

第三十六条 监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。

第三十七条 有权要求监理人提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

合同生效、变更与终止

第三十八条 本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。

第三十九条 因非监理人原因，出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均应视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：

一、由于发包人、承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。

二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。

三、由于非监理原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

第四十条 本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

第四十一条 在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

第四十二条 发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的14天内发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。

第四十三条 在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第四十四条 由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的费用。

第四十五条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

违约行为处理

第四十六条 发包人违约与违约责任。

在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：

一、未履行通用合同条款第二十二条、第二十三条约定的义务。

二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬。

对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。

第四十七条 监理人违约与违约责任。

在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：

一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定义务和责任。

二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成重大的经济损失。

对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，按专用合同条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。

监理报酬

第四十八条 正常的监理业务报酬，按照专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。

第四十九条 监理人根据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

第五十条 发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

第五十一条 发包人对监理人提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。

其他

第五十二条 监理人员在监理业务范围内必须出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。

第五十三条 在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由监理人承担；在监理范围之外的咨询和帮助，经发包人同意，费用则由发包人承担。

第五十四条 因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接的经济效益，发包人应给予监理机构合理化建议的奖励。

第五十五条 在监理合同生效后的56天内，监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合本合同的约定。

争议的解决

第五十六条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁；当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第五十七条 在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。

第二部分 专用合同条款

适用法律、法规、规章和监理依据

第三条 本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为（以现行的最新版本为准）：

《中华人民共和国合同法》；

《广东省建设工程监理条例》；

水利部《水利工程建设监理规定》；

水利部《水利工程建设监理单位管理办法》；

水利部《水利工程建设监理人员管理办法》；

《建设工程监理规范》（GB50319-2013）；

《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）；
其他适用于本合同的法律、法规和规章。

第四条 本合同的监理依据为：

本工程监理合同；

工程初步设计报告及其批复文件；

工程设计文件（包括图纸和设计说明）；

工程地质钻探资料；

工程施工承包合同；

经发包人批准的监理规划；

监理各项工作实施细则；

广东省水利厅《监理导则》；

其他有关文件。

通知和联系

第五条 考虑到现场与发包人总部较近，交通方便，除合同另有规定外，原则上发包人不派常驻工地代表，监理机构可直接与发包人联系。

监理人的义务和责任

第八条 监理人应在监理合同生效后的20天内，向发包人提交监理规划、监理实施细则、监理工作规程、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。增加：“监理规划及监理实施细则须经发包人批准，如监理人进行修改须经发包人重新批准，否则按第四十七条（1）处理”。

第九条 本条“按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场”句改为“按经发包人批复的监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，主要监理人员名单应与投标文件一致。”
    主要监理人员月驻场时间不少于24天。

    监理人的监理范围为：
本工程建设内容包括：                          （具体以实际的工程量清单、施工图纸为准。）
监理服务期包括工程施工准备阶段的监理工期、工程施工阶段的监理工期、工程保修阶段和竣工结算期的监理工期之和。
监理人的监理工作内容和主要措施：参照合同附件中有关内容。

监理人应在监理合同生效后按发包人通知要求的时间内，派出监理人员进驻施工现场。

第十条 删除全文，代之：“在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小对监理机构和人员进行合理调整，但须经发包人批准”。

第十二条 增加：“监理人员不得与承包人进行非工作关系接触。”

第十三条 现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

根据本项目实际，本合同约定以下项目关键部位或关键工序必须进行旁站监理。

1.需旁站监理的工程重要部位是，对主体工程主要结构质量、安全有较大影响的以下部位:

(1)地基处理工程、隐蔽工程;

(2)主体混凝土工程;

(3)原材料、中间产品的见证取样、平行检测

(4)主要机电设备安装过程;

(5)其他委托人书面要求的重要部位工程的施工。

2. 需旁站监理的关键工序是，对主体工程主要结构质量、安全有较大影响的:

(1)基础处理、混凝土浇筑，回填;

(2)地基处理、混凝土浇筑工序的关键工序、预埋件的埋设;

(3)主体混凝土浇筑过程;

(4)重要隐蔽工程各道工序;

(5)其他委托人书面要求的关键工序。

具体以后续项目划分备案的关键工序和重要隐蔽工程为准。

第十四条 本条增加“所有文档资料的记录整理按广州市白云区水务工程质量安全监督站及工程档案有关规定执行。”

第十六条 删除全文，代之以：“监理机构必须独立自行解决工作、生活所需的条件。” 

第十九条 因监理人的过失造成发包人的直接经济损失，每发生一次，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：
赔偿金＝直接经济损失×2% ，且赔偿金最低为3000元，最高不超过该工程监理费用。

发包人的义务和责任

第二十三条 发包人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料为：

	序号
	资料名称
	份数
	提供时间
	收回时间
	保存和保密要求

	1
	上级部门批准的项目建设文件及附件
	1
	合同生效后
	合同终止时
	保密

	2
	初步设计文件
	1
	合同生效后
	合同终止时
	不得流入非相关单位及个人

	3
	有关技术资料
	1
	合同生效后
	合同终止时
	不得流入非相关单位及个人

	4
	施工承包合同
	1
	合同生效后
	合同终止时
	保密

	5
	施工招标文件
	1
	合同生效后
	合同终止时
	不得流入非相关单位及个人

	6
	施工投标文件
	1
	合同生效后
	合同终止时
	不得流入非相关单位及个人


第二十四条 发包人对监理人或监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达监理人或监理机构的时限：一般文件7个工作日；紧急事项、变更文件3工作日。

如果承包人提交的图纸和文件的内容超越监理机构的审批权限，监理机构应把相关意见上报发包人，发包人将尽快作出审批；如图纸和文件的内容涉及到当地的关系，发包人将在处理好当地关系后再行作出审批。

 第二十六条 发包人按本合同规定，向监理机构提供外部环境协调便利，并协助监理机构进行外部关系的协调，协助监理机构办理有关人员在当地的安全、劳动管理等其他有关手续。

发包人不向监理机构提供任何设施、设备，也不向监理机构专门支付房屋、设施、设备的使用、维护与运行等费用，监理人投标时应将有关费用包含在监理报酬总金额中，并应在投标书中列明拟投入的设施、设备等的情况。 

发包人不向监理机构提供生活、办公、交通、通讯费用，监理人投标时应将有关费用包含在监理报酬总金额中。

第二十七条 由发包人提供的工作人员名单及要求：发包人向监理机构提供工作人员事宜，根据工程施工及其他业务需要，双方可另行安排，并达成具体协议。

监理人的权利

第三十一条 删除第二款。第六款独立处理设计变更处置权的金额为：5000元人民币。

发包人的权利

第三十五条 删除全文，代之以：“发包人对工程款支付、结算有最终决定权。若发现监理人克扣工作人员工资的，暂停拨付监理报酬；监理人拒签违约处理通知的，发包人有权暂停拨付监理报酬。” 

违约行为处理

     第四十六条  删除全文。
第四十七条 监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，计算办法：

（1） 监理人不按经发包人批准的监理规划及监理实施细则实施监理工作的，每项次罚款2000元。

（2） 监理人在履行监理服务合同中，由于违约行为给发包人带来经济损失的，按照本专用合同条款的第十九条赔偿发包人的经济损失。

（3）未经同意更换总监理，每次罚款10000元。

（4）未按投标承诺派现场监理，罚款500元/人·天。

（5） 监理人在工作中发生超越合同规定权限审批的行为，每次处以10000元的罚款，同时该监理人员将被替换。

（6） 监理人如在计量或变更设计工作中弄虚作假，或其派驻现场的监理人员未按投标时的承诺执行，月驻施工现场少于24天，则每次扣除监理报酬2万元，同时该监理人员应被替换。

（7） 监理人不得凭借本身的影响，违规向施工单位介绍分包队伍、推销原材料。如有发生，每次扣除监理报酬20000元，并将分包队伍清除出场。

（8）发包人主持召开的工作会议，对应监理人投标承诺书的总监理工程师必须出席，每次缺勤或没办理相关请假手续的罚款2000元。

（9）总监理工程师或总监理工程师代表每周不应少于3次巡查施工现场，每次罚款2000元。
（10） 监理人发现施工质量问题时，应充分运用合同文件对承包人进行处罚，如应罚而未罚，或处罚不力，属违约行为。发包人发现同一标段同类问题向监理人作一次提醒后，第二次发现监理人该罚而未罚或执罚不力，则视情节轻重，每次罚款3000元到20000元。

（11） 由于监理人粗心、过失或监理人的其它原因使工程量变更计算、签认错误且导致工程合同价往增加方向出现较大的偏差，上报发包人之结算总价与市财政局评审中心评审结果相比，若整个标段的结算价偏差大于10%，每超1%（小于1%的按1%计），扣除监理报酬2万元（扣除总金额不大于监理报酬的30%）。

（12） 所有因违约而扣除的金额累计不超过监理报酬合同价。

（13） 监理人每月须分别将工程的当月及累计扣除金额和变更金额列表上报发包人。

（14） 工程所在地政府及水利部门有权对工程进行监督，若发现问题，按本条 （1）至（7）款处理。

（15） 发包人有权将以上情况通报监理人的主管部门及上级有关部门。
如果发现上述（5）、（6）、（7）条中所述事件出现共3次，发包人有权终止合同，由此导致的所有损失由监理人负责；给发包人造成重大损失、情节严重的，发包人保留诉讼的权力。

若因监理人原因，导致施工工期延长，监理服务期限顺延，并视为监理人违约。

监理报酬

第四十八条

一、监理报酬计算方法和公式：J=T×(1-B)

式中：T为招标限价，B为中标下浮率。最终按审定的建安工程费结算价及需监理的各项服务结算价之和为计费基数参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）规定的计价方式和计价标准结合中标下浮率计算监理结算价。

二、监理报酬的支付方式为：（资金到位后支付）
1、支付时间为：双方签订合同后向监理人支付20%监理报酬，按工程进度同步支付监理费，主体工程完工后最多支付至合同价的80%，结算审核后可支付至审核价的100%。

2、支付方式为：转帐支付。

三、监理附加服务酬金的计取与支付方法：
1、计取方法为：按国家发展和改革委员会、建设部文件“发改价格[2007]670号”文件标准计算。

2、支付方式为：转帐支付。

3、支付时间为：经监理人提交经委托人确认的附加服务酬金支付申请后，次月的25日之前给予全额支付。

第四十九条 双方同意按如下方法计取额外监理工作的监理报酬：双方协商决定，并另行签订补充合同。

其他

第五十二条 删除本条全文。

第五十四条 删除本条全文。

第五十五条 删除全文，代之以：“监理人需参加保险的种类，由监理人自行决定，保险费用自理。” 

争议的解决

第五十六条 合同争议的调解和仲裁机构：

双方约定的调解机构为：广州市水行政主管部门。

双方约定的仲裁机构为：广州仲裁委员会。
第三部分 合同附件

一、监理内容

（一）设计方面

及时向承包人签发设计文件，发现问题及时与设计人联系，重大问题向发包人报告。

组织设计人进行现场设计交底。

协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

审核承包人对设计文件的意见和建议，会同设计人进行研究，并督促设计人尽快给予答复。

代表发包人审核按工程建设合同文件规定应由承包人提交的设计文件。

保管所有设计文件及过程资料。

管理发包人与设计人签订的有关合同、协议，督促设计人按合同和协议的要求及时供应合格的设计文件。

熟悉设计文件内容，审查设计文件（包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等）是否符合勘测设计合同规定。

协助发包人核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议。

（二）采购方面

协助发包人进行采购招标工作。

管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制。

协助或代表发包人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

（三）施工方面

协助发包人进行工程施工招标工作（包括复核施工招标文件，投标单位资格复核、招标答疑、开标、评标等工作）和签订工程建设合同。

全面管理工程建设合同，就承包人选择的分包单位资格进行审查，并上报发包人批准。

督促发包人按工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。

签发补充设计文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。

按有关技术要求，及时测量原始断面，并绘制断面图。

对工程资源和工程进度等进行控制、管理，并按发包人的要求，向发包人提供控制、管理信息资料；

工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和季度施工计划，并审查批准承包人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工人采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整。

施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。以单元工程为基础，按水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量评定规程》、的要求，对施工单位评定的工程质量等级进行复核。按照《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测。其中跟踪检测的比例应符合以下要求：混凝土试样应不少于承包人检测数量的7%，土方试样应不少于承包人检测数量的10%，施工过程中，监理单位可根据工程质量控制工作需要和工程质量状况等确定跟踪检测的频次分布，但应对所有见证取样进行跟踪。平行检测的比例应符合以下要求：混凝土试样应不少于承包人检测数量的3%，重要部位每种标号的混凝土至少取样1组，土方试样应不少于承包人检测数量的5%，重要部位至少取样3组，施工过程中，监理单位可根据工程质量控制工作需要和工程质量状况等确定平行检测的频次分布。监理单位提出该工程平行检测方案报发包人批准后，和发包人委托的第三方检测单位共同完成检测工作。
工程投资控制：协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划；审查施工单位提交的资金流计划；审核施工单位完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令。

施工安全监督：按照有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查施工单位的施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并督促实施；检查施工单位防洪度汛、防台风、台风期避风等措施，并督促实施；参加重大的安全事故调查。

主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交发包人。

保修期内有关监理工作。

按施工合同条款对施工承包人的违约行为进行处罚。

协助发包人进行工程结算工作及竣工验收资料收集及整理工作，并协助发包人编写工程竣工验收的相关报告。

协助发包人完成征地拆迁工作。

其他相关工作。

 监理人根据《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建筑【2017】296号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于实施<广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（穗建筑〔2017〕1344号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于征集建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗建筑〔2017〕2247号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于公布第一批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2017〕2365号）等有关要求，督促承包人落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               实名制和工人工资支付分账制度。

21. 监理人应根据《广州市2018年度大气污染综合防治工作计划》（穗水质安【2018】45号）的要求，督促施工单位制定施工现场扬尘污染防治方案并对方案进行审核。监理人在实施监理过程中，应对扬尘治理措施实行监理，定期组织检查。

22.  账户监管。监理人应允许发包人对其工程款账户进行监管，发包人应及时掌握账户内资金流出情况。监理人依法分包或劳务分包的，监理人应对分包企业及劳务企业的相应账户进行监管，掌握资金流出情况。发包人或监理人发现问题的，应及时向相关行政监督部门报备。

23. 对工程质量和数量进行核实，在检查承包人的工程资料完整、齐备、准确后，签发工程进度审核意见（审核时限为2天），通知委托人拨付工程进度款。审核承包人提交的设计变更、新增项目预算，并对设计变更、新增项目申请出具技术及经济意见。工程竣工后，审查竣工资料及工程结算价款（审核时限为自承包人提交资料后的30天）。
二、监理机构应向发包人提供（或备考）的信息和文件（包括但不限于以下内容）

（一）定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

大事记。

工程进度与形象面貌。

资金到位和使用情况。

质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

承包人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

安全和环境保护。

进度款支付情况。

工程进展图片。

其他：包括水文和气象等自然情况。

（二）不定期的监理工作报告

关于工程优化设计、工程变更的建议。

投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

工程进度预测分析报告。

（三）日常监理文件

总监巡视记录、监理日记及施工大事记。

施工计划批复文件。

施工措施批复文件。

施工进度调整批复文件。

进度款支付确认文件。

索赔受理、调查及处理文件。

监理协调会议纪要文件。

其他监理业务往来文件。

（四）文件报送份数：二份。

廉政责任书

合同名称：    工程施工监理合同
建设单位（甲方）：广州市白云区水务工程建设管理中心

监理单位（乙方）：    
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、招投标法的规章制度。
（四）发现对方在为务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程监理的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准要求在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的招投标等活动。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程招标的有关方针、政策，认真履行职责，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程监理合同的附件，与监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起到该工程保修期满时止。
第七条　本责任书一式肆份，由乙方及乙方的监督单位各执壹份，甲方及甲方的监督单位共执贰份。
（此页无正文）

	甲方： 广州市白云区水务工程建设管理中心
        （盖章）
	乙方：XXX
     （盖章）

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	经办人：
	经办人：

	地址：广州市白云区大金钟路19号金景大厦二楼
	地址：

	电话：
	电话：


广东省水利工程建设项目责任单位

法定代表人授权书
(监理单位)
兹授权我单位      担任              项目负责人，对该工程项目的监理工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	职称
	
	专业
	

	被授权人签字：


授权单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
授权日期：   年  月  日
广东省水利工程建设项目工程质量

终身责任承诺书
（监理单位）

本人     担任        项目的监理单位项目负责人，对该工程项目的监理工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

                  承诺人签字：                   
               身 份 证 号：                  
               注册执业资格：                     
               注册执业证号：                 
                职称及专业：                      
签 字 日 期：      年   月   日


