

省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第一标段（K11+713~ZK19+480、YK19+480）施工监理招标

评标报告

省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第一标段（K11+713~ZK19+480、YK19+480）施工监理招标评标委员会

日期：二〇二五年五月七日

省道S277线高州至茂南段改建工程(潘州大道北)第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标评标报告

1、基本情况

项目名称：省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第一标段（K11+713~ZK19+480、YK19+480）

招 标 人：高州市地方公路建设管理处

招标代理：广东建银工程咨询有限公司

项目概况：本招标项目（第一标段）起点位于茂南区与高州市交界处，终点位于分界镇牛角塘，里程长 7.763km。主要工点为分界大桥、泗水河大桥、乡道 675 互通、世华支渠中桥。本标段主线设置大桥 508.5m/2 座、中桥 28m/1 座；桥梁总长度 536.5m/3 座。涵洞、通道 38 道。互通式立体交叉 1 处。平面交叉 2 处(均为右进右出路口)。包含本标段里程范围内的路基、路面、桥涵、交叉工程、交通工程及沿线设施（含供配电及照明设施、交通信号及监控系统）、环境保护与景观。项目全线采用双向六车道一级公路标准建设，设计速度 80km/h，路基宽 33.5m。投资审核中心审核后建安费为 310268553 元(以上为暂定工程概况，实际施工以招标人提供的经审核的施工图纸及招标工程量清单为准)。

招标范围：里程范围内路基、路面、桥涵、交叉工程、交通工程及沿线设施（含供配电及照明设施、交通信号及监控系统）、环境保护与景观等的施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收及缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理、交通组织监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和配合业主竣工验收前的结算与决算的有关工作。并负责监理中心试验室的筹建工作，如因中标监理单位无法完成中、大型试验，经招标人同意后可外委该部分的检测试验相关工作。

监理服务期：自施工准备期起至缺陷责任期结束并最终签发缺陷责任终止证书后止，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段全过程监理服务。施工准备阶段监理服务期预计为 1 个月，施工阶段监理服务期预计为 37 个月，交工验收及缺陷责任期阶段监理服务期为 24 个月。如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。

招标方式：公开招标

招标类别：监理

评标办法：综合评估法

2、投标人投标文件递交情况

2.1 文件递交截止时间及地点

(1) 递交截止时间：2025 年 5 月 7 日 9 时 0 分

(2) 递交地点：广州公共资源交易中心第 12 开标室

2.2 递交过程

在递交投标文件截止时间（2025 年 5 月 7 日 9 时 0 分）前有广东协立工程咨询监理有限公司、四川省城市建设工程咨询集团有限公司、真友项目管理有限公司、广西双建工程咨询有限公司、广西桂通工程管理集团有限公司共有 5 家投标人递交省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第一标段（K11+713~ZK19+480、YK19+480）施工监理投标文件。

3. 开标情况

3.1 开标时间及地点

3.1.1 开标时间：2025 年 5 月 7 日 9 时 0 分

3.1.2 开标地点：广州公共资源交易中心第 12 开标室

3.2 开标过程

3.2.1 开标会由招标代理主持，在递交投标文件截止时间（2025 年 5 月 7 日 9 时 0 分）前共有 5 家投标人递交投标文件。

3.2.2 第一信封（商务及技术文件）投标文件开标

a. 投标文件第一信封（商务及技术文件）由投标人代表检查所递交投标文件的密封情况，没有出现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情形。

b. 按照宣布的开标顺序当众拆封投标文件第一信封（商务及技术文件），宣读投标人的名称、投标保证金的递交情况、监理服务期限及其他的內容；开标记录情况表经相关人员签字确认后第一信封（商务及技术文件）开标结束，商务及技术文件送交评标委员会评审。

3.2.3 第二信封（报价文件）投标文件开标

a. 评标委员会完成第一信封（商务及技术投标文件）的评审后，按照招标文件规定及程序，对已获得通过第一信封（商务及技术投标文件）评审的投标人的第二信封（报价文件）进行开标。

b. 投标文件第二信封（报价文件）由投标人代表检查所递交投标文件的密封情况，没有出现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情形。

c. 当众拆开投标文件第二信封（报价文件）密封袋，宣读投标人的名称、投标报价

等相关内容。

开标记录情况表经相关人员签字确认后第二信封（报价文件）开标结束。

4. 评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，由 2 名招标人代表和招标人依法从广东省综合评标专家库随机抽取 5 名专家共 7 名专家成员组成，如下表：

	专家一 (招标人代表)	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称	高工	高工	高工	高工	高工
	专家六 (招标人代表)	专家七			
姓名					
专业/职称	高工	高工			
并由评标委员会成员推举专家_____担任评标委员会主任。					

5. 评标情况

5.1 评标时间及地点

5.1.1 评标时间：2025 年 5 月 7 日

5.1.2 评标地点：广州公共资源交易中心 12 号评标室

5.2 评标细则和依据

评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委发布实施的《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规和规定，根据《省道 S277 线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第一标段（K11+713~ZK19+480、YK19+480）施工监理招标招标文件》，遵循公正、公平、科学、择优的原则，对本项目各投标单位提交的投标文件进行了认真、细致的分析和评审。

5.3 评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解

和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评标所需的其他重要信息与数据，做好评标前期准备。

5.4 评标工作程序

评标委员会将按以下程序开展评标工作：

（一）第一信封（商务及技术文件）：

1、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审；

2、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的监理实施方案、主要人员、其他因素等分别评审打分。

（二）第二信封（报价文件）：

1、初步评审：

（1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审；

（2）报价算术性修正；

2、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分；

（三）投标文件相关信息的核查。

（四）投标文件的澄清和说明（如有）。

（五）按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。

5.5 第一信封（商务及技术文件）投标文件的初步评审

评标委员会按照招标文件的评标办法，首先对开标后送交的投标人第一信封（商务及技术文件）进行初步评审，并按评标办法前附表规定的初步评审标准：（1）形式评审与响应性评审标准、（2）资格评审标准规定的评审因素与标准进行评审，4家投标单位通过第一信封（商务及技术文件）的初步评审。其中**真友项目管理有限公司**投标文件所提供的业绩不符合招标文件要求（招标文件的第二章附录 2、第 3.5.2 款及招标文件第三章评标办法前附表 2.1.2），根据招标文件第三章第 3.1.1 款规定，评标委员会否决其投标，**真友项目管理有限公司**未通过第一信封初步评审。

5.6 第一信封（商务及技术文件）投标文件的详细评审

评标委员会对通过第一信封初步评审的投标文件进行详细评审，对投标人的技术建议书、主要人员、其他因素等分别评审打分。

5.7 第二信封（报价文件）投标文件的初步评审

评标委员会按照招标文件的评标办法，对投标人的第二信封（投标报价）投标文件

进行初步评审，4家投标单位均通过第二信封（投标报价）的初步评审。

5.8 第二信封（报价文件）投标文件的详细评审

根据《评标办法》的规定，评标委员会对递交的投标文件进行了详细评审，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人的评标方法。

5.9 澄清、说明事项纪要

无。

5.10 串通投标情形的评审情况说明

在本次评标过程中，评标委员会未发现串通投标的情形。

5.11 需要说明的其他事项

无。

6. 评标结果

评标委员会按照综合分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序（见下表）。

序号	投标人名称	综合得分	投标报价(元)	中标候选人排名
1	广西双建工程咨询有限公司	95.6736	2738000	第一中标候选人
2	广西桂通工程管理集团有限公司	92.8605	2749000	第二中标候选人
3	广东协立工程咨询监理有限公司	92.2352	2685619	第三中标候选人

评标委员会主任签名：

评标委员会成员签名：

开标评标记录附表：

附表1、省道S277线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第一标段（K11+713~ZK19+480、YK19+480）施工监理招标投标文件递交登记表

附表2、省道S277线高州至茂南段改建工程（潘州大道北）第一标段（K11+713~

ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标开标会议签到表

附表 3、第一信封(商务及技术文件) 开标汇总表

附表 4、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第一信封(商务及技术文件) 初步评审表

附表 5、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第一信封(商务及技术文件) 初步评审结果汇总

附表 6、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第一信封(技术建议书) 评分表

附表 7、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第一信封(技术建议书) 得分汇总表

附表 8、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第一信封商务部分(主要人员、其他因素) 评分表

附表 9、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第一信封商务部分(主要人员、其他因素) 得分汇总表

附表 10、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第一信封(商务及技术文件) 评审结果名单

附表 11、第二信封(报价文件) 开标汇总表

附表 12、评标基准价计算表

附表 13、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第二信封(报价文件) 初步评审表

附表 14、省道 S277 线高州至茂南段改建工程(潘州大道北) 第一标段(K11+713~ZK19+480、YK19+480) 施工监理招标第二信封(报价文件) 初步评审汇总表

附表 15、评标价得分计算表

附表 16、综合得分汇总表

附表 17、推荐的中标候选人名单

附表 18、评标专家承诺书