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国道G207线信宜朱砂至池洞段灾毁

恢复重建工程施工招标
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招标人：信宜市公路事务中心

招标代理：茂名市标新工程管理有限公司
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一、基本情况

项目概况：国道 G207 线信宜朱砂至池洞段位于茂名信宜市，路线总体呈由北往

南走向，路段起于朱砂镇朱砂村，起点桩号 K3870+800，终点位于池洞镇池洞村，终点

桩号 K3889+105，路线全长 18.305km，二级公路，设计速度 60km/h,双向两车道,路基

宽度 12m(其中 K3886+500~K3889+105 段长 2.605km，路基宽度 21.5m)，水泥混凝土路

面。主要施工内容是损坏的路基、路面、排水及安全设施进行修复。（具体内容以施

工图纸及招标工程量清单为准）。

招标范围：路基、路面、交通工程等工程的施工及缺陷修复。（具体内容以施工

图纸及招标工程量清单为准）。

最高投标限价为 13925809 元，投标人的投标报价必须小于最高投标限价的 95%

（即投标人的投标报价下浮率必须大于 5%），否则其投标将被否决。

计划施工工期：100 日历天。以总监理工程师发出的开工令之日起计算。工期总日

历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

合同段划分：

标段 起讫桩号 长度（km） 主要工程项目 对投标人资质要求 备 注

项目概况：国道G207线信宜朱砂至池洞段位于茂名

信宜市，路线总体呈由北往南走向，路段起于朱砂

镇朱砂村，起点桩号K3870+800，终点位于池洞镇池

洞村，终点桩号K3889+105，路线全长18.305km，二

级公路，设计速度60km/h,双向两车道,路基宽度

12m(其中K3886+500~K3889+105段长2.605km，路基

宽度21.5m)，水泥混凝土路面。

详见资格审查条件

附录1

资格审查条件附

录1至附录6

二、招标工作回顾

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件的要求，结合本项目的实际情况，信

宜市公路事务中心(以下简称“招标人”)委托茂名市标新工程管理有限公司(以下简称

“招标代理”)编制完成了《国道 G207 线信宜朱砂至池洞段灾毁恢复重建工程施工招

标文件》(以下简称“招标文件”)。

2025 年 4 月 14 日招标人在广东省招标投标监管网(http://zbtb.gd.gov.cn)、广

州公共资源交易中心网站(https://www.gzggzy.cn/)上发布本项目的招标公告,2025 年

http://zbtb.gd.gov.cn
https://www.gzggzy.cn/
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4 月 24 日发布补遗书第 01 号。参与本项目投标登记的共有 15 家投标单位。

招标人于 2025 年 5 月 9 日 9 时 00 分至 9时 30 分，在广州公共资源交易中心第 06

开标室接收本项目投标人递交的投标文件。在规定的地点和时间内共收到 6 份投标文

件。(详见投标文件递交登记表)

招标人于 2025 年 5 月 9 日 9 时 30 分，在广州公共资源交易中心 06 号开标室召开

了本项目第一个信封(商务及技术文件)的开标会议，信宜市交通运输局对开标全过程

进行了监督。投标人的数量满足招投标法规定的法定数量，经投标人代表对所有投标

文件的密封情况进行检查，所有投标单位的投标文件均密封良好，满足招标文件的规

定，可以开标，详见第一个信封(商务及技术文件)开标汇总表。第二个信封(报价文件)

予以密封保存，待完成第一个信封(商务及技术文件)评审后予以开启，并进行下一步

评审工作。

招标人于 2025 年 5 月 9 日 16 时 10 分，在广州公共资源交易中心第 06 开标室召

开了本项目第二个信封(报价文件)的开标会议，信宜市交通运输局通对开标全过程进

行了监督。招标人宣布通过第一个信封(商务及技术文件)评审的投标人名单，并开启

其第二个信封(报价文件)。(详见第二个信封(报价文件)开标记录表)。

三、招标评标工作情况

(一)评标委员会组成

国道 G207 线信宜朱砂至池洞段灾毁恢复重建工程施工评标委员会由招标人代表 3

名，以及招标人于 2025 年 5 月 9 日依法从广东省综合评标评审专家库（工程施工公

路工程专业）中随机抽取 6名合计 9人组成，推荐 为主任委员。

序号 姓名 备注

1 主任委员

2 成员

3 成员

4 成员

5 成员

6 成员

7 招标人代表

8 招标人代表

9 招标人代表
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(二)评标细则和依据

评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委发布实施的《评标

委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规和规定，根据招标文件《国道 G207 线

信宜朱砂至池洞段灾毁恢复重建工程施工招标文件》,遵循公正、公平、科学、择优的

原则，采用双信封的技术评分最低标价法，于 2025 年 5 月 9 日在广州公共资源交易中

心第 08 评标室对本项目各投标单位提交的投标文件进行了认真、细致的分析和评审评

标全过程在有关监督部门见证下进行。

(三)评标工作程序

评标委员会按下列程序进行评标工作：

一)第一个信封(商务及技术文件):

1、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审；

2、详细评审(评审打分)：评标委员会首先对通过第一个信封初步评审的投标文件

进行详细评审，对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分，并

按照综合得分由高到低排序，排名在招标文件规定数量前 5 名(不少于 3 名但不足 5 名

的，按全部实际数量)的投标人，其投标文件第一个信封(商务及技术文件)通过详细评

审。

二)第二个信封(报价文件):

1、初步评审：

(1)只有对投标文件第一个信封通过详细评审的投标人的报价文件才能继续参加第

二个信封报价文件的形式评审与响应性评审。

(2)报价算术性修正(如采用固化工程量清单，本步骤省略)。

2、详细评审：计算评标价。

三)投标文件相关信息的核查。

四)投标文件的澄清和说明(如有)

五)按评标办法规定按照第二个信封的评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，编

写评标报告。

(四)第一个信封(商务及技术文件)的评审

根据“评标办法”的规定，评标委员会对递交的投标文件进行了第一个信封(商务

及技术文件)的初步评审，6家投标人均通过了初步评审，详见(附表 2第一信封（商务

及技术文件）初步评审汇总表)。
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根据“评标办法”的规定，评标委员会对递交的投标文件进行了第一个信封(商务

及技术文件)的详细评审，并对第一个信封(商务及技术文件)得分进行汇总。详见(附

表3施工组织设计评分表、附表4商务及技术文件(施工组织设计）汇总表、附表5主要

人员及其他因素评分表、附表6主要人员及其他因素评分汇总表、附表7第一个信封

（商务及技术文件）详细评审汇总表。

经审查，广西智凌交通建设有限公司、广东深已建设工程有限公司、江西省路桥

隧道工程有限公司、弘岳路桥工程集团有限公司、广州通辉工程有限公司、中铁十二

局集团有限公司等 6 家投标单位进行第一个信封(商务及技术文件)详细评审。按照综

合得分由高到低排序，排名在招标文件规定数量前 5 名的投标人，分别是广东深已建

设工程有限公司、江西省路桥隧道工程有限公司、弘岳路桥工程集团有限公司、广州

通辉工程有限公司、中铁十二局集团有限公司等 5 家投标单位。详见(附表 8 第一个信

封(商务及技术文件)评审结果名单)。

(五)第二个信封(报价文件)开标

根据招标文件第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件

第一个信封(商务及技术文件)评审投标单位的第二个信封(报价文件)进行开标。详见

(第二个信封(报价文件)开标记录表)

(六)第二个信封(报价文件)的评审

根据“评标办法”的规定，评标委员会对通过第一个信封(商务及技术文件)评审

的投标人进行第二个信封(报价文件)初步评审。经审查，5份投标文件均通过了初步评

审。详见(附表 9 第二个信封(报价文件)初步评审表、附表 10 第二信封（报价文件）

初步评审汇总表)

编制价格比较一览表，详见(附表 11 价格比较一览表)

(七)第二个信封(报价文件)算术性修正

本次评标无算术性修正

(八)澄清

本次评标无澄清与核实内容，评审委员会未发出任何澄清函。

(九)串通投标情形的评审情况说明

在本次评标过程中，评标委员会未发现串通投标的情形。
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本次评标未发现招标人代表、招标代理代表存在干预正常评标活动或者其他不正

当言行。

(十)推荐中标候选人

根据评标办法规定推荐中标候选人如下(详见附表12推荐中标候选人名单)

序号 推荐中标候选人 投标报价(元) 备注

1 中铁十二局集团有限公司 13200278 第一中标候选人

2 广州通辉工程有限公司 13205343 第二中标候选人

3 江西省路桥隧道工程有限公司 13213681 第三中标候选人

国道G207线信宜朱砂至池洞段灾毁恢复重建工程施工招标项目评标委员会

日期：2025年5月9日

四、附件

投标文件递交登记表

开标汇总表(第一个信封)

开标会议签到表

评标会议监督人员签到表

评标会议工作人员签到表

第二个信封（报价文件）开标记录表

评标委员会成员签到表

评标专家承诺书

附表1第一信封（商务及技术文件）初步评审表

附表2第一信封（商务及技术文件）初步评审汇总表

附表3施工组织设计评分表

附表4商务及技术文件(施工组织设计）汇总表

附表5主要人员及其他因素评分表

附表6主要人员及其他因素评分汇总表

附表7第一个信封（商务及技术文件）详细评审汇总表

附表8第一个信封（商务及技术文件）评审结果名单

附表9第二个信封（报价文件）初步评审表

附表10第二信封（报价文件）初步评审汇总表

附表11价格比较一览表

附表12推荐中标候选人名单
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