

信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌
段新建工程招标

定 标 报 告

招标定标委员会

2025 年 5 月 13 日

定标委员会组长签名:

定标委员会成员签名:

信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程招标定标 报告书

一、基本情况

项目名称：信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程

招 标 人：信宜市信建城市和交通投资发展有限公司

招标代理：广东明晋招标代理有限公司

建设地点：信宜市

建设规模：该项目按双向四车道二级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽度16.5m，路线全长3.08公里。建设内容主要包含临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通及沿线设施工程、绿化工程及其他工程等。（具体内容以审核的施工图纸和工程量清单为准）。该项目招标控制价18488.4418万元（含预备费1644.4216万元）。

计划工期：270 日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

招标方式：公开招标

招标类别：施工

二、开标情况

1、开标时间及地点

(1) 开标时间：2025 年 5 月 7 日 9 时 00 分

(2) 开标地点：广州公共资源交易中心 15 开标室

2、开标过程

开标会由招标代理主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间(2025 年 5 月 7 日 9 时 00 分)前共有 4 家投标人递交投标文件。

①投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标

a. 投标文件第一个信封开标过程在相关行政监督部门代表的监督下进行，由招标人或招 标代理检查投标人的证件资料，资料通过后由投标人推选的代表检查所递交投标文件的密封情况，没有出现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情形。

定标委员会组长签名：

定标委员会成员签名：

b. 按照宣布的开标顺序当众拆封投标文件第一个信封，并宣读投标人的名称、正副本份数、投标保证金的递交情况及其他内容。开标过程中没有出现废标情况，开标记录情况表经相关人员签字确认后第一个信封开标结束。在交易中心工作人员见证下，商务及技术文件送交评标室供评标委员会评审，各投标人代表，招标人代表，监督人员代表，招标代理人员及交易中心工作人员一同将第二信封报价文件送至封标室封存。

② 投标文件第二个信封（报价文件）开标

a. 评标委员会完成第一个信封的评审后，按照招标文件规定及程序，对已获得通过第一个信封评审的投标人的第二个信封进行开标。

b. 投标文件第二个信封开标过程在相关行政监督部门代表的监督下进行，由投标人代表检查所递交投标文件的密封情况，没有出现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情形。

c. 当众拆开投标文件第二个信封密封袋，宣读投标人的名称、投标报价及其他内容。

d. 第二个信封开标现场采取摇球方式确定本招标的下浮率，并当场通过下浮率计算得出最高评标限价及评标基准价。

e. 开标过程没有出现废标情况，开标记录情况表经相关人员签字确认后第二信封开标结束。报价文件送交评标委员会评审。

三、评标委员会

根据《茂名市工程建设项目评标定标分离办法（暂行）》，招标人组建定标委员会，成员如下：

	成员一	成员二	成员三	成员四	成员五
姓名					
	成员六	成员七			
姓名					
定标委员会成员推举			担任定标委员会组长。		

定标委员会组长签名：

定标委员会成员签名：

四、定标方式

采用票决定标法定标。

五、定标情况

1、定标会召开时间及地点

(1) 时间：2025 年 5 月 13 日 8 时 45 分

(2) 地点：信宜市公共资源交易中心

2、定标过程

(1) 定标过程在按规定组建的招标监督小组的监督下进行。

(2) 按规定组建的定标委员会在定标过程中严格按照纪律要求实行封闭管理，定标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。

(3) 定标委员会在开始定标工作之前，由招标代理介绍项目情况、招标情况及对投标人或者项目负责人的考察、答辩情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构提问。

(4) 在监督小组的监督下，由定标委员会成员随机开启定标候选人《致定标委员会的函》，其中，所有定标候选人《致定标委员会的函》符合招标文件要求。

(5) 定标因素。定标因素为价格合理性、企业实力、创新能力、技术方案、评标报告等。

5.1 价格合理性：综合考虑各定标候选人投标报价的合理性。

5.2 企业实力因素：综合考虑各定标候选人包括近三年财务经营情况（根据投标人提供的“全国公路建设市场监督管理系统”企业所填的财务信息截图）、资质等级、2021 年 6 月 1 日至今获得国家级奖项方面。

5.3 创新能力因素：综合考虑各定标候选人在工程技术创新方面获得的国家级创新奖项进行横向对比。

5.4 技术方案因素：综合考虑各定标候选人的施工组织设计方案进行横向对比，内容应包括以下要点：（1）总体施工组织布置及规划；（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）；

定标委员会组长签名：.

定标委员会成员签名：

(3) 工期的保证体系及保证措施；(4) 工程质量管理体系及保证措施；(5) 安全生产管理体系及保证措施；(6) 环境保护、水土保持保证体系及保证措施；(7) 文明施工、文物保护保证体系及保证措施；(8) 项目风险预测与防范，事故应急预案。(若施工组织设计方案已在商务及技术文件体现，则以商务及技术文件的施工组织设计方案为准，无需重复提供。)

5.5 评标报告因素：综合考虑评标委员会在评标报告中对各定标候选人优点和缺点的描述进行横向对比。

5.6 在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：

①资质高企业优于资质低企业；

②最近三年经营性现金流累计额大的企业优于经营性现金流累计额小的企业，最近三年平均净利润高的企业优于平均净利润低的企业；

③类似业绩技术复杂、难度大的企业优于类似业绩技术相对简单、难度较小的企业；

④无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；

⑤已有履约记录且没有履约评价不合格企业优于没有履约企业；

⑥获得国家级与工程施工质量或工程研发有关奖项多的企业优于获得奖项少的企业。

(6) 定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后，进行票决定标法计算排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的 N 分，其次 N-1 分，依此类推（N 用于定标时一般不超过 5，排名 N 以后的得 0 分），按总分高低排序推荐中标候选人。得分相同且影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得总分相同的单位进行再次票决确定排名。

票决采用记名方式并注明投票理由。

定标委员会组长签名

定标委员会成员签名：

六、定标结果

定标委员会采用本招标文件确定的定标方法，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人，推选票决得分前三名为中标候选人。

票决得分排名、中标候选人情况见下表：

定标候选人名称		票决得分	得分排名		
中铁七局集团有限公司		27	1		
中铁一局集团有限公司		19	2		
中铁十七局集团有限公司		16	3		
青岛交建集团有限公司		8	4		
中标候选人		票决得分	投标总报价 (元)	投标下浮率 (%)	项目负责人姓名及证书编号
第一中标候选人	中铁七局集团有限公司	27	175251939.82	5.21	吴银鹏，公路工程一级注册建造师 豫 1412021202200813
第二中标候选人	中铁一局集团有限公司	19	175307405.15	5.18	蔡永昌，公路工程一级注册建造师 陕 1612018201900889
第三中标候选人	中铁十七局集团有限公司	16	175418335.80	5.12	丁玉新，公路工程一级注册建造师 晋 1142021202201050

定标委员会组长签名：

定标委员会成员签名：

附表：

- 1、信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程定标专家抽取记录表
- 2、信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程招标定标会议工作人员签到表
- 3、信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程定标委员会成员签到表
- 4、信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程招标定标纪律
- 5、信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程定标委员会成员承诺书
- 6、信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程票决择优排序表
- 7、信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程无排序四名入围定标候选人
- 8、信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程招标定标票决得分汇总表
- 9、票决得分排名、中标候选人情况表

定标委员会组长签名

定标委员会成员签名：