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分） 措施为一般得 1分；差或无措施不得分。

监理组织协调

内容及措施

（3分）

组织协调方法清晰合理、有具体措施、针对性

强，优得 3分；良得 2分；一般得 1分；差或无

不得分。

投资控制措施

（3分）

要求目标明确、方法合理可行、措施具体、针对

性强。措施优得 3分；措施良得 2分;措施一般得

1分；差或无措施不得分。

安全、文明施

工管理（3

分）

安全、文明施工管理方法合理可行、措施具体、

针对性强，措施为优得 3分；措施为良得 2分；

措施为一般得 1分；差或无措施不得分。

重点难点监控

措施

（3分）

本项目存在房源零散、建设周期长、施工环境复

杂等特征，项目相关重点难点如下：1、需做好多

方协调沟通工作，包括业主单位、施工单位、物

业公司、邻里沟通协调工作等，避免发生信访。

2、审核施工方案的合规性与经济性，做好成本控

制工作，在满足使用功能、符合相关规范标准和

合同要求的基础上，督促施工单位通过技术优化

控制成本。3、需制定合理的工作计划，动态跟踪

零散作业面，协调交叉施工，确保按期完工。

监控措施要求方法合理可行、措施具体、针对性

强、可操作。措施为优得 3分；措施为良得 2

分；措施为一般得 1分；差或无措施不得分。

工程进度款、

工程结算管理

（3分）

工程进度款、工程结算管理方法合理有效、有具

体措施、满足工作要求，优得 3分；良得 2分；

一般得 1分；差或无不得分。

会议制度（3

分）

建立完善的工地会议制度、科学合理、满足工作

要求，优得 3分；良得 2分；一般得 1分；差或

无不得分。

2.2.4

（3）

投标报

价评分

标准

10 分

当投标总报价等于评标基准价时得 10 分，投标总

报价每高于评标基准价 1%，扣 1 分；每低于评标

基准价 1%，扣 0.5 分；报价偏差率不足 1%的，按

直线内插法计算投标报价得分，最多扣 10 分，得
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