
广州市净水有限公司
小型建设工程施工/修缮合同
项目名称：广州市净水有限公司2025-2026年市政工程类日常维护维修项目（标段  ）

合同编号：穗净水合[    ]    号
项目编号：
甲方：广州市净水有限公司
乙方：
签订日期：       年   月   日
签订地点：广州市
广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与                （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就 ……                         施工/修缮项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序
下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 中标通知书；
⑷ 招标文件；
⑸ 投标文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 图纸；
⑻ 工程量清单报价单或预算书；
⑼ 本合同其他附件；
第二条  工程概况
2.1工程名称：     广州市净水有限公司2025-2026年市政工程类日常维护维修项目（标段   ）       
2.2工程地点：       以甲方通知为准              
	中心城区各污水处理厂地址

	序号
	单位名称
	地址

	1
	猎德分公司
	广州市天河区临江大道501号

	2
	沥滘分公司
	广州市海珠区南洲路1375号

	3
	大坦沙分公司
	广州市荔湾区桥中南路路7号

	4
	西朗分公司
	广州市荔湾区西朗东西路99号

	5
	大沙地分公司
	广州市黄埔区港前路1661号   

	6
	石井分公司
	广州市白云区夏花一路551号

	7
	石井净水分公司
	广州市白云区石槎路695号

	8
	龙归分公司
	广州市白云区太和镇南岭龙岗北路20号

	9
	大观分公司
	广州市天河区长兴街道科韵北路101号

	10
	江高分公司
	广州市白云区江高镇南岗村南贤路1号

	11
	健康城分公司
	广州市白云区钟落潭广陈路568号

	12
	京溪分公司
	广州市白云区沙太北路犀牛二马路1号

	13
	竹料分公司
	广州市白云区钟落潭镇竹二兰桂街100号


2.3承包内容：负责所属片区各分公司生产区域内构筑物、生产管道及附属设施等涉及的修缮、维修、优化及改造项目，并负责所属片区各分公司涉及的市政工程类应急突发服务项目。包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。  如甲方属下其他分公司有市政工程类日常维护维修项目/应急突发服务项目需要，可使用本合同服务单位，具体委托的子项目以甲方通知为准。  
2.3.1项目技术要求
1.日常维护维修项目必须包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成项目约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸，编制工程量清单及预算书，对所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。
2、成立维修队伍
（1）除项目负责人（总负责人）、各厂项目负责人、安全员、技术负责人之外，乙方应至少配备**人的维修队伍（标段一至标段五至少各配备12个人，标段六至少配备15个人），维修队伍应包含现场负责人、电工、焊工、特种车辆驾驶员、普工等人员。
相关作业人员（特种车辆驾驶员、电工、焊工）分别持有有效期内的以下三种特种作业证书：
	序号
	特种作业证书
	职责

	1
	特种车辆驾驶证
	负责驾驶运输车和吊车的施工

	2
	电工作业证
	负责用电设备的抢修和操作

	3
	焊工作业证
	负责机械类的维修与焊接


法定节假日期间应至少配备6 名应急抢修小组成员作为应急备勤人员（人员清单详见附件），其中电工 1人、焊工 1人、普工 4人。
3、应急抢险响应
乙方应急抢修小组人员，确保24小时手机通讯通畅，收到甲方的应急抢修通知，机具2小时内到达抢修现场，抢修人员1小时内到达现场，按照甲方最终确认的维修方案，与甲方签订现场方案确认单，立即实施维修工作。
4、配备抢修设备及材料
应急保障单位应配备抢修设备及材料，确保发生突发项目时，能根据现场情况及时开展抢修工作（材料清单详见附件6）。
2.4承包方式：  
(按施工图、施工方案内容，以综合单价包干形式，包人工、包材料、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工，项目措施费按实计量。（单价包干要求附工程量清单报价）
2.5质量标准：合格。
第三条  工期
合同服务期为：自合同签订之日起 一 年，如合同服务期内维修项目结算金额累计总额达到合同暂定总价时，合同提前终止。甲方有权提前终止合同，但需提前一个月以书面形式通知乙方。合同服务期内，甲方发包的子项目的工期、开工日期以甲方发出的开工报告通知为准。
第四条  工期延误与工期奖罚
4.1延期开工
乙方不能按时开工，应在约定的开工日期提前 5日，向甲方书面申请延期开工并说明延期理由。甲方代表应在收到后 3日内书面答复乙方。甲方同意延期要求或 3日内不予答复，工期相应顺延。甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
4.2工期顺延
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表书面确认，工期相应顺延。
4.2.1 工程量变化和设计变更增加超过原工程量的10％以上。
4.2.2 甲方未能按第七条的约定提供图纸。
4.2.3 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。
4.2.4 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
4.2.5 乙方应在不可抗力发生后 5 日内向甲方申请顺延工期并提交有关证明，逾期未申请，视为不影响工期；甲方在收到申请后 5 日内予以书面回复，逾期不回复，视为同意延期要求。
4.3 暂停施工
甲方代表认为必要时，有权要求暂停施工并在停工后 48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应在 24 小时内提出复工要求，甲方代表在 24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求未在规定时限内予答复，乙方可自行复工。
4.4 工期奖罚
4.4.1 因甲方原因延误工期，造成经济损失，由甲方承担，工期相应顺延。
4.4.2 因乙方原因延误工期，造成经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。      
第五条  合同价款及支付
5.1合同暂定总价为：人民币 …  元（大写: …  ），中标下浮率为   %。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，结算审核价作为合同结算价。
综合单价：详见合同附件工程量清单报价。
合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
5.2本合同约定的价格为含税价价格（税率    %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
 5.3 预付款：(无     (有，合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有）后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的（不得超过30%）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一日，乙方应按合同暂定总价的万分之五/日支付违约金。
5.4项目子项完工验收合格后，乙方在每月 25 日前提交请款资料及等额增值税专用发票后，甲方下属各分公司支付至各子项目预算价的50%；
5.5项目子项完工验收合格并提交工人工资结清证明（格式参照附件11）后，经甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位结算审核且乙方提交请款资料及剩余金额的增值税专用发票后，甲方下属各分公司支付至各子项目合同结算价的97%(含因乙方未按规定履行合同约定而产生的各种违约金、扣罚金、赔偿金以及应由乙方交纳的各种费用等)，各子项目合同结算价的3%作为质保金留存。
5.6质保期按合同第十四条约定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料15个工作日内，甲方下属各分公司支付各子项目合同结算价的3%（质保金）给乙方（无息）。
5.7 乙方收款账户：                ；
收款账号：                ；
开户行：                  ；
乙方在收款前需提交相应金额增值税专用发票给甲方。乙方提交的发票被作废或红冲的，在乙方更换有效发票前，甲方有权要求退回该发票对应的已支付款项并不再给予支付后续的全部合同款项，由此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。（具体按甲方财务要求提供）
发票信息：
名称：广州市净水有限公司
税号：91440101755584729Q
地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；
开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。   
5.8付款方式： (网银支付；  (支票；   (其他：…     
5.9如出现合同费用超付，乙方应在获知超付之日起7个工作日内返还超付款项（无息）。每逾期一周乙方承担超付款项的1%的逾期违约金，且支付超付款项相应存款利息。
5.10结算审定价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付。
5.11本项目工程款的支付单位为：  所属片区各分公司  。
第六条  履约担保
6.1履约担保：(无；    (有，乙方于本合同签订后10日内按照合同暂定总价的10%提交履约担保，金额为：           （大写人民币：            ）未按时提供履约担保的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
6.1.1履约担保按以下任一种形式提供：
（1）符合甲方要求（详见附件9保函格式）的银行独立保函，
（2）担保公司担保：项目所在地担保公司出具并经甲方认可的无条件、不可撤销的连带担保；
（3）保证保险：项目所在地保险公司出具并经甲方认可的无条件、不可撤销的保证保险；
（4）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342
开户行：浦发银行广州分行
6.1.2履约担保的担保期限和返还
（1）担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至项目（全部子项目）结算完成。

（2）履约银行保函、担保公司担保、保证保险在项目（全部子项目）结算完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

（3）延长担保期限。乙方应在履约担保有效期届满之日的7天前，向甲方提交同样格式且更新日期后的有效担保替代原担保，否则，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金2万元/天，且甲方有权提取全部履约担保金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：项目（全部子项目）结算完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

6.1.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7 日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
第七条  图纸
7.1甲方于开工前向乙方提供技术要求或施工图纸及相关资料。（不包括竣工图纸）
7.2乙方未经甲方书面同意，不得将本工程图纸出示、泄露或以任何其他方式提供给第三人或使第三人知悉。除乙方存档需要的图纸外，乙方应在工程质量保修期满后 7  日内将全部图纸退还给甲方。
 第八条  甲方代表、乙方驻场代表
甲方代表：                 ； 
乙方驻场代表（项目经理）：_______________ 。
项目经理任职条件须符合《广东省住房和城乡建设厅关于加强我省小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（粤建市[2010]26号）中的相关规定(如有新文件从其新规定）。
第九条  甲方责任
9.1 开工前办理土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁（如有），地上及架空、地下障碍物清除，保证施工期间的用地需要。
9.2 办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明乙方自身资质的证件及应由乙方办理的手续除外）。
9.3 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护，并承担有关费用。
9.4 按照合同条款第七条约定及时将施工图纸及有关技术资料提供给乙方，并组织设计单位、乙方会审图纸和设计交底，在收到乙方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后  5  日内予以确认。
第十条  乙方责任
  10.1施工用水用电采用以下 （1） 方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 …（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方XX分公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
10.2 根据甲方要求提交施工计划、已完工进度统计报表、工程事故报告、对实施人员信息资料向甲方报备。项目实施期间，乙方应做好人员考勤管理，确保实施人员与备案人员一致。
10.3 遵守国家及本市有关部门对施工现场环境保护，做好施工噪声、废气、废水、安全、防火、保卫、并按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理等各项工作。
10.4 建立健全安全防护措施和文明施工的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合行政主管部门依法实施的监督检查。乙方在施工过程中必须按照相关规定进行围蔽。

乙方负责做好现场文明施工、安全围蔽及防护措施等工作，根据项目实际，充分辨识风险和制定相应管控措施，编制可行的专项施工方案应急预案并严格落实,并报甲方备案。
10.5 做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告甲方及有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，甲方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。                                                          
乙方需在施工组织设计(或施工方案)中列明管线保护的详细措施，经甲方确认后才能进行施工，在施工过程中严格按照管线保护措施保护好管线，相关费用按实计量。由于措施不当或没有做好保护措施便开工导致挖断管线的，乙方承担所有责任及相应费用。当现场施工发生管线损坏事故时，乙方必须立即报告甲方、管线产权单位及建设行政主管部门。
10.6 在图纸会审和设计交底后 7 日内向甲方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划，经甲方批准后依照计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
10.7 乙方严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点，确保余泥渣土合法处置。
10.8 乙方应按时参加甲方召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定每缺
席一次，甲方有权要求乙方支付 2000 元作为违约金。
10.9 乙方应在施工现场保留施工相关资料（如施工图、技术需求书等）、安全审批过程材料，供甲方进行工程检查时使用。
10.10 乙方应严格按《广州市建设工程文明施工管理规定》、《广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）》要求实施。（如有出台新文件，按新文件执行）
10.11 乙方应做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等工作。
10.12 如厂区内施工，施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
10.13 乙方做好施工人员的安全防护措施，施工人员安全责任由乙方承担。
10.14 乙方特种作业人员必须持证上岗。
10.15 乙方应注意安全施工，在施工过程中出现的伤亡事故及工作过程以外出现的一切事故由乙方承担责任，并负责处理善后工作，负责伤亡者一切费用。  
10.16施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件。 （如需）

10.17关于工程签证及变更

合同工程实施过程中如产生签证或变更，均需由甲乙双方、设计单位（如有）、监理单位（如有）协商一致，并以书面形式进行确认（具体流程按照甲方项目实施管理办法执行）。任何未经确认的签证或变更，甲方不予确认支付。乙方自行承担所发生的费用及返工责任。

10.18项目实施过程中，乙方应确保准时足额支付工人工资。如因工人工资造成的纠纷，由乙方承担责任。若因乙方拖欠工人工资引发工人聚众讨薪、群体性示威、游行、上访等事件的，甲方有权按讨薪人员5000元/人次的标准要求乙方支付违约金。

10.19甲方提供予乙方的工程相关信息被视为保密资料，仅供乙方与本项目有关之用途。乙方应对甲方提供的信息资料严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露或用于其他目的及用途，否则甲方有权单方解除合同，并按合同暂定总价的20%支付违约金。

10.20乙方不得散播与本工程项目相关的不实信息，否则，甲方有权单方解除合同，并按合同暂定总价的20%支付违约金。
第十一条 工程质量检查及验收（按子项工程开展）
11.1乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，且接受甲方监督，质量验收必须达到合格。
11.2 隐蔽工程验收
当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位后，乙方自检，并提前48小时以书面形式通知甲方参加验收，经甲方验收合格并在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。    
11.3 乙方应在工程完工后28日内，按甲方要求将竣工资料和竣工验收报告各一式 四 份提交甲方进行资料预验收,每逾期一日，乙方需支付 2000  元作为违约金。
甲方在收到上述资料后28日内组织有关单位进行验收，并在验收后10日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。
11.4工程竣工验收通过，乙方送交竣工资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
11.5 竣工资料
乙方应按甲方的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工资料（包括且不限于）：
（a）竣工文件资料、竣工图资料（原件）各一式四份；
（b）与本款（a）项内容相同的电子版资料一式二份；
（2）乙方移交竣工资料的时限：乙方应于工程竣工验收后30日内将竣工资料提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10日内将竣工资料移交给甲方归档并同时移交有关的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工资料后10日内签署资料验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一日，支付子项目预算价万分之五/日违约金。
（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工资料时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。
11.6本合同竣工验收结算单位为：   所属片区各分公司     。
第十二条 工程结算（按子项工程开展）
12.1 乙方在子项工程竣工验收合格后 28 日内，按甲方要求将完整的竣工结算资料（一式两套原件）报送甲方，如乙方未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，每逾期一日，应支付 子项目预算价1%/日违约金，并且经甲方书面催促后 14 日内仍未提供或没有书面答复，甲方有权根据已有资料单方办理结算，合同结算价以甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位出具的审核结果为准。
12.1.1 乙方送审的预算书及结算书，需经乙方一级造价师审核确认并加盖签章后才能送甲方，如未加盖一级造价师签章，结算时扣罚对应子项目1000元。
12.1.2 乙方送审结算时，应提供（子项）工程合同清单报价（量）与送审的工程清单报价（量）对比表，包括分部分项清单、措施项目清单、其他项目清单等对比表（含纸质版盖章及软件版）、主材设备发票或其他甲方认可的收据等资料。
12.1.3 如乙方送审的结算资料中，属于合同内的清单综合单价，但不按合同清单综合单价送审的，每发现一例扣罚200元，扣罚金额以子项目预算价的20%为限。
12.2结算原则
12.2.1 综合单价包干
本工程采用分部分项清单项目综合单价包干，项目措施费按实计量。结算时依据经甲方审查的结算资料计算实际工程量，并按综合单价（按合同清单综合单价、综合合价、按合同约定的变更计价依据计算，且组价完成后按乙方报价的下浮率（%）下浮）进行结算。最终以甲方或者甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的终审价作为结算价。
12.3 变更计价依据
工程变更按下列规定调整：
合同附件工程类清单为暂定工程量清单，暂定工程量清单中有类似单价的按类似单价执行，无类似单价的，按新增单价执行；合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
12.4新增单价计价原则：
合同附件工程量清单为暂定工程量清单，合同附件工程量清单外的，按新增单价执行。
1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。
2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：
（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。
（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。
（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。
  （4）通过市场询价双方协商确定。
    3.按1、2组价后按投标下浮率下浮计取。
 第十三条 材料设备要求
13.1乙方应对负责供应的材料设备，提供产品合格证明，保证其质量符合国家、地方及行业有关规范及设计要求，否则，乙方应在 7 日内重新供应符合要求的产品，由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失。
13.2 甲方发现乙方使用与设计和规范要求不符的材料设备时，有权要求乙方停止使用，并在 7 日内拆除、修复或重新采购，如果乙方拒不履行，则甲方可自行或指派第三方实施，由此发生的费用由乙方承担。
13.3甲方有权对施工材料进行抽样送检，送检不合格的，对乙方处以该子项目预算价10%的处罚。检测费用先由乙方支付，如果检验结果为不合格，则该费用由乙方承担，如果检验结果为合格，则该费用由甲方承担。
13.4本项目所承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。
第十四条 工程保修
14.1 质量保证金
按工程结算审定价的3 %预留工程保修费用。乙方未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，甲方有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
14.2保修期自工程竣工验收合格之日起算，且不得低于法定保修年限。
具体保修项目及保修期限： 详见工程质量保修书（附件）。
14.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后2日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付该子项目预算价的10%/次作为违约金。
14.4约定的保修期限终止后，由乙方提出支付申请，甲方审核后28日内将剩余的质量保证金（无息）返还。
第十五条 违约处理
甲方或乙方不能按合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
15.1 工期延误
15.1.1 因乙方原因未按甲方开工通知时间进场施工的，每逾期一日，应按2000元/日支付逾期违约金，逾期达到 7 日及以上的，甲方有权解除合同。
15.1.2因乙方原因未按甲方通知时间提交工程量清单、预算书等资料的，每逾期一日，应按2000元/日支付逾期违约金，逾期达到 7 日及以上的，甲方有权解除合同。
15.1.3 因乙方原因造成工期延误，每逾期一日，应按2000元/日支付逾期违约金，逾期达到 7 日及以上的，甲方有权解除合同。乙方支付逾期违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务以及赔偿因此给甲方造成损失的责任。             
15.2  工程质量不合格
15.2.1工程存在质量问题的，乙方应在甲方规定期限内整改直至达到合同要求的质量标准，如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权委托第三方整改，所产生的费用由甲方从应付或将付给乙方的款项中扣除，且甲方有权要求乙方支付该子项目预算价的20%  /次的违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
出现上述情形超过 2 次（含2次）的，甲方有权解除合同。
15.2.2  工程经竣工验收不合格的，乙方完成整改后应重新申请验收，经重新组织验收仍不合格且无法采取措施补救的，则甲方有权解除合同，并要求乙方按该子项目预算价的20%支付违约金，乙方承担由此造成的全部损失。
15.2.3质量事故：因乙方原因发生质量事故，甲方有权根据质量事故的严重程度对乙方处以不低于该子项目预算价20%的处罚，该处罚不免除乙方自费返工或修复的责任。
15.3 安全隐患
甲方发现乙方未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，以书面形式通知乙方整改；情况严重的，可要求乙方暂停施工。乙方在收到书面通知后的48小时内仍未整改的，甲方有权委托第三方整改，所产生的费用由甲方从应付或将付给乙方的款项中扣除，且乙方支付子项目预算价20% /次的违约金。
出现上述情形超过 3  次（含3  次）的，甲方有权解除合同。
15.4安全事故
乙方对合同工程的安全施工负责，应及时、如实报告生产安全事故。乙方违反本合同规定或由于乙方原因造成的安全事故的，由乙方承担相应责任和费用，工期不予顺延。甲方根据法定部门认定的事故等级，追究乙方相应的违约赔偿责任。
15.5人员不符合合同要求
乙方在工程竣工验收前不得更换其在投标文件中承诺的项目管理机构人员，如确须更换，应事先征得甲方或甲方项目对应分公司同意。但因重病（需持有县、区以上医院出具的两个月以上不能履行职责的证明）、身故更换的除外。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付 10000  元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。
无论是否经甲方或甲方项目对应分公司同意，乙方更换人员应承担下列违约责任：因人员辞职（需提供辞职流程文件及社保停保证明）更换项目负责人（总负责人）的，应支付违约金5万元/人次，更换项目其他人员的，应支付违约金1万元/人次；因其他原因更换项目负责人（总负责人）的，应支付违约金10万元/人次，更换项目其他人员的，应支付违约金2万元/人次。
在施工过程中，项目现场负责人及安全员需驻现场管理，否则甲方有权要求支付违约金 2000 元/次。因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
15.6合同签订后，在收到甲方或甲方项目对应分公司开工通知后7天内，施工单位需提交完整的盖章版施工备案资料，每逾期一日，应按该子项目预算价的1%/日支付逾期违约金，逾期达到 7 日及以上的，甲方有权解除合同。
15.7乙方保证其具有符合法律法规要求的完成本工程项目应具有的相应资质，禁止转包和分包，如违反上述约定，甲方有权解除合同，要求乙方支付该子项目预算价的20%作为违约金，由此造成一切责任由乙方承担。
15.8乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过_15_日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。
15.9应急服务
15.9.1在合同有效期内，乙方未按照投标文件及合同要求配备相应的应急备勤人员及机具材料设备的，甲方有权要求乙方支付违约金 2000 元/次，并要求乙方于7天内配齐相关人员及机具材料设备。
15.9.2乙方未按应急服务要求，在收到甲方的应急抢修通知后，机具未在2小时内到达抢修现场或抢修人员未在1小时内到达现场的，甲方有权要求乙方支付违约金 20000 元/次。
出现上述任一情形超过 3  次（含3  次）的，甲方有权解除合同
15.10除合同解除或终止外，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 
15.11合同有效期内，乙方自愿接受甲方《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》《营运项目承包单位综合履约考评表（安全）》，具体处理标准详见附件7。 
15.12乙方需满足项目同时实施要求，拟投入工程人员配备响应表配备相应工作人员应满足甲方要求，若因人员不足或人员素质不能满足工程实际开展需要时，乙方需无条件按照甲方要求更换或增加相关人员。否则甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的10%作为违约金。
15.13在合同履行期间，甲方有权按招标文件要求，在某个标段合同无法执行时，重新分配工作量，乙方需无条件配合并承接。
15.14合同具体委托项目完成后，项目实施部门采取一项目一考核的管理标准，具体考核内容及评分标准详见附件10《广州市净水有限公司片区项目实施考核表》,若单项项目实施考核不合格，甲方有权要求乙方支付10000元/次作为违约金，若实施考核不合格累计达3次，甲方有权解除合同并要求乙方支付30000元作为违约金。

15.15在合同有效期内，若乙方发生不履约行为情形的，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不履约评价管理办法（试行）》处理。具体处理标准详见附件。
第十六条  不可抗力
16.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病或瘟疫；
（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
16.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。
16.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
16.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
第十七条 争议解决
17.1 在本合同履行中，如双方发生争议，应尽量通过协商解决，协商不成的，按下列第  2  种方式解决：
向广州仲裁委员会申请仲裁; 
向 工程所在地  人民法院起诉。
17.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同的其它部分在争端解决前应继续执行。
第十八条  其他：
18.1 本协议未尽事宜，可由甲方、乙方双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
18.2 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后自动终止。
18.3 本合同一式 …  份，甲方执  …  份，乙方执  … 份。均具有同等法律效力。
18.4补充条款：  …   。 
附件：1.中标通知书
2.工程质量保修书
3.廉洁协议
4.营运场所施工安全及消防安全协议书
5.安全生产承诺书
6.项目投入人员架构表/应急抢修设备材料清单
7.营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）、营运项目承包单位综合履约考评表（安全）
8.工程量报价单/工程量清单
9.履约保函（模板）
10.广州市净水有限公司片区项目实施考核表

11.工人工资结清证明（模板）

12.不履约行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

13.施工项目危险作业安全作业物资及应急物资清单（乙方提供）
甲方：广州市净水有限公司（盖章）         乙方：（盖章）
法人代表：                               法人代表：
地址：                                   地址：
委托代理人：                             委托代理人：
经办人：                                 经办人：
联系电话：                               联系电话：
传真：                                   传真：
签署日期：    年    月    日     签署日期：    年    月    日
附件1：中标通知书
附件2：
工程质量保修书
承包人（甲方）：广州市净水有限公司
发包人（乙方）： 
为保证          在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围双方约定如下：
即乙方施工的工程范围。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：
1、土建工程为 1 年，屋面防水工程为 5 年；
2、电气管线、上下水管线安装工程为 2 年；
3、供热及供冷为为 2 个采暖期及供冷期； 
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 1 年；
5、其他约定：  其他项目的保修期限不得低于法律规定年限 .
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 / ％，本工程约定的工程质量保修金为预算价/合同结算审定价的  3%   。
本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额详见（合同名称+合同编号）。质量保修金银行利率为 零 。
五、其他
　　双方约定的其他质量保修事项：  / 。
　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由甲方、乙方双方共同签署。
甲方（甲方）：                      乙方（乙方）:
广州市净水有限公司                    
        （盖章）                           （盖章）
经办人：                             经办人：
电  话：                             电   话：
   签订日期：      年   月   日         签订日期：      年   月   日
附件3：
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行   （合同名称）+（合同编号）   合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式…份，甲方…份，乙方…份。
甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
签约代表：                         签约代表：
日期:    年  月  日
日期：  年  月  日
附件4：                                                     
营运场所施工安全及消防安全协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方： 

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方有关安全生产、消防安全法律法规，甲乙双方就安全及消防安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、总则

（一）本协议是合同  的组成部分。

（二）甲、乙双方应遵守国家、省、市有关安全生产、消防安全的法律、法规、规章，履行安全生产、消防安全职责，保障人员生命、财产安全。

（三）甲、乙双方应当逐级落实安全生产、消防安全责任制，明确逐级岗位人员的安全生产、消防安全职责。

（四）本协议是对在满足法律法规规定的双方安全及消防安全责任的基础上的补充事项。

（五）当同一个场所、池体内，甲方安排两个或以上的承包单位同时施工的，由甲方组织各承包单位签订《营运场所交叉作业安全及消防安全协议书》。

（六）乙方的单位及人员资质（单项选择并填写）

(1.详见合同第     /     条。

(2.详见文件《  投标文件  》。

二、甲方的安全及消防安全责任

（一）交底告知
1.项目实施前，应告知乙方地面、周边、地下已知存在的设施，特别是涉及影响生产、应急的各类地下管线及保护要求，要求乙方在施工方案明确落实相应的具体措施；甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，允许进出及行走的路线、禁止触动甲方设备设施等；项目备案的要求。
2.乙方进场作业前，应对乙方进行交底，再次向乙方强调的上述内容，以及施工期间的其他特殊注意事项，如生产方面的调度协调配合等。

3.当乙方提出相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求更严格的，应当接纳乙方的建议。

（二）落实配合措施

1.落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）安全及消防安全隐患检查与督促整改
1.在项目施工期，应每天不少于一次对乙方安全措施、消防安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全、消防安全监督检查，并提出整改。

（四）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）等情况报告及举报

1.对乙方上报的重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），应当如实向水投集团报告。

2.如发现乙方瞒报重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

3.甲方发现乙方在项目范围内（含工地范围内的住宿、办公等区域）开展违法、犯罪活动，向公安部门举报。

（五）事故报告及举报

1.对乙方上报的安全事故及消防安全事故，应当按水投集团有关程序，如实向集团报告。

2.如发现乙方瞒报安全事故及消防安全事故，甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

（六）补充条款       /        。
三、乙方的安全及消防安全责任

（一）接受交底告知并复核确认安全风险，落实管控措施
1.乙方接受甲方交底。

2.编制的方案应响应甲方告知，明确相应的措施。

3.根据甲方项目备案的要求，提交项目备案材料
4.当甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，比相关规范或乙方内部管理制度严格的，按甲方的执行。

5.当相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求严格的，应明确告知甲方确认，并按相关规范或乙方内部管理制度执行。
（二）告知甲方需要配合的事项
1.向甲方告知在施工作业期间，需要甲方配合落实的措施
（三）落实安全及消防安全隐患排查与整改，并接受检查
1.乙方应做好的每日安全生产、消防安全巡查及开展人员安全生产、消防安全教育，确保场所、场地、区域、施工、仓储、住宿、办公等，符合国家、行业安全生产、消防安全相关要求，无对甲方、乙方以及周边第三方生产安全、消防安全、人身安全等构成威胁，无开展违法、犯罪活动，无存放易燃易爆危险化学品，无乙方人员擅自进入借用地块范围以外的甲方场所，有按方案落实各项措施以及及时发现并整改安全隐患、消防安全隐患，杜绝安全事故、消防安全事故。

2.接受甲方“四不两直”的不定期检查。

（三）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）报告

1.乙方识别存在重大安全风险的，应研究并落实管控措施，降低风险等级，并向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

2.乙方自查或被外单位检查发现生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的，应当立即向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

3.如甲方未收到乙方关于重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

4.不得谎报信息。

（四）事故报告

1.项目发生安全事故及消防安全事故的，乙方应当在预案规定时间内立即向甲方上报。否则视为迟报。

2.如甲方未收到乙方关于安全事故及消防安全事故的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

3.不得谎报信息。

（五）补充条款      /         。
四、违约责任

（一）未发生安全事故或消防安全事故的违约责任

1.乙方未履行安全及消防安全责任的，甲方有权按合同相关条款处理。

2.因甲方未履行安全及消防安全责任，乙方有权按合同相关条款处理。

（二）发生安全事故或消防安全事故的违约责任

1.项目发生安全事故或消防安全事故的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）

2.如甲方未能提供甲方履职证明的，根据责任调查报告（意见）承担责任。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）在合同（协议）执行期间，因国家、地方、以及广州市净水有限公司印发有关文件，加强安全管理要求的，乙方应按最新要求无条件执行。如不执行，甲方有权根据合同或有关文件进行处理。

（三）本协议作为合同的附件同时签字、同事盖章、同时生效、同时终止，具有同等的法律效力。甲方、乙方双方执持数量与合同一致。

	甲方（盖章）： 

签约代表：周文豪

联系电话：020-38890411
2025年    月    日
	乙方（盖章）：

签约代表：

联系电话：

2025年    月    日


附件5：
安全生产承诺书
致：广州市净水有限公司
为确保我公司承包的   （合同名称）+（合同编号）  项目在施工期间的施工安全，特郑重承诺如下：
一、认真组织施工人员、管理人员学习有关施工安全的知识，争取做到人人懂安全，事事保安全。
二、严格执行安全施工的有关规定和规程，文明施工，安全施工。
三、切实履行施工安全协议书规定的各项安全管理职责。
四、我方保证严格依据国家、相关行业有关规定和施工承包合同的要求安全施工，安全生产目标为：不发生安全事故。我方保证切实执行与贵公司签订的施工安全协议书，如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次或死亡1人的，从认定为安全事故责任之日起，我方自动放弃在你方项目中 1年的投标资格；重伤累计3人次及以上或死亡2人及以上的，从认定为安全事故责任之日起，我方自动放弃在你方项目中3年的投标资格。
施工单位：（盖章）
年   月   日
附件6 ：项目投入人员架构表/应急抢修设备材料清单
拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人（总负责人）
	
	
	
	
	

	各厂项目负责人
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	现场负责人
	
	
	
	
	


	岗位
	人数
	备注

	电工
	
	

	焊工
	
	

	普工
	
	

	特种车辆驾驶员
	
	

	...
	
	


应急备勤人员清单
	序号
	人员姓名
	身份证号码
	联系方式
	特种作业资格
	岗位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


应急抢修设备材料清单
	序号
	分类
	设备设施、材料
	数量
	备注

	1
	拆除设备
	叉车
	
	

	
	
	金属切割机
	
	

	
	
	电焊机
	
	

	2
	高空抢险设备
	10t吊车
	
	

	
	
	升降平台
	
	

	
	
	脚手架
	
	

	3
	建筑抢险设备
	挖掘机
	
	

	
	
	工程运输车
	
	

	4
	抽排水设备
	应急抢险泵
	
	

	5
	有限空间作业设备
	照明设备
	
	

	
	
	通风设备
	
	

	
	
	四合一气体检测仪
	
	

	
	
	发电机
	
	

	
	
	对讲机
	
	

	6
	个人防护设备
	正压式呼吸器
	
	

	
	
	防毒面具
	
	

	
	
	救生衣
	
	

	7
	医疗设备
	担架
	
	

	
	
	夹板
	
	

	
	
	急救箱
	
	


附件7：
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。



	附件7
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 
8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。



附件8：工程量报价单/工程量清单
附件9：履约保函（模板）
履约保函模板
致：               （受益人）
鉴于           （以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了                     （以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。
一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个  工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元         （大写：             ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。
二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：
（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；
（二）在保函有效期内送达我行；
（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。
三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：
（一）本保函有效期限届满；
（二）我行保证的义务履行完毕。
四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。
五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。
六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。
                                                   落款
保函说明：
保函不得有下列或类似含义的表述：
1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。
2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。
3.合同撤销或无效的，保函失效。
4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。
5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。
附件10：
广州市净水有限公司片区项目实施考核表
（        类项目）
项目实施单位（盖章）：                 填表日期：     年   月   日
	项目名称
	
	项目编号
	

	中选单位名称　
	 

	序号
	评价内容
	分值
	评价
得分
	工作记录情况（扣分原因）

	1
	服务态度
（10）
	工作态度积极主动，有较强服务意识，积极按业主的计划节点完成任务。
	10
	 
	 

	2
	服务质量
（70）
	质量达标情况
	20
	 
	 

	
	
	问题改进成效
	10
	 
	 

	
	
	合同内容执行稳定情况
	10
	 
	 

	
	
	提供服务及时性
	10
	 
	 

	
	
	费用控制情况
	8
	 
	

	
	
	合同执行过程中主动沟通情况
	8
	 
	 

	
	
	违约情况
	4
	 
	

	3
	服务效率
（20）
	（1）按合同要求完成委托项目各时间节点，每延误1天扣3分（扣满为止）。
	10
	 
	

	
	
	（2）按甲方开工通知时间，每延误1天扣3分（扣满为止）。
	10
	 
	

	4
	其它
	（1）非法分包、转让业务。
	
	
	
	出现任何一项时，评价总得分为零，并有权解除合同

	
	
	（2）拒绝承接任务。
	
	
	
	

	
	
	（3）施工存在重大质量问题，因质量问题引起诉讼和纠纷的。
	
	
	
	

	
	
	（4）其他违法违规行为或因未履行合同条款约定对公司造成损失的。
	
	
	
	

	合计
	100
	 
	

	其他意见及建议：


备注：.总分合计80分合格。

附件11
施工作业人员工资支付情况说明（模板）

广州市净水有限公司:

我公司负责建设的《XX合同（统筹项目XX子项）》已经按合同约定完成施工，该项目施工作业人员工资已相应支付，无扣款、无拖延拖欠情况。

特此说明!

              项目承包单位(公章):

             项目负责人(签名):

年   月   日

（该项目所有施工作业人员）施工作业人员确认签字（加盖手印）：
附件12
不履约行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准
	序号
	不履约行为的情形
	处理

期限
	情节严重或拒不改正的延长处理期限
	备注

	1
	安全不履约行为
	（一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。
	发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。

发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。

发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。
	政府认定责任事故增加6个月。

	2
	
	（二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。
	视情况暂停投标1至2年。
	

	3
	
	（三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	4
	质量不履约行为
	（一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。
	暂停投标1年。
	

	5
	
	（二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	6
	
	（三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	7
	其他不履约

行为
	（一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标
	1年
	1年
	

	8
	
	（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。
	1年
	1年
	

	9
	
	（三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。
	1年
	1年
	

	10
	
	（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。
	1年
	1年
	

	11
	
	（五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。
	1年
	1年
	

	12
	
	（六）未经批准擅自更换项目经理的。
	6个月
	1年
	

	13
	
	（七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	14
	
	1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。
	6个月
	1年
	

	15
	
	2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。
	6个月
	1年
	

	16
	
	3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
	6个月
	1年
	

	17
	
	4.其他经认定为严重违反合同规定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	18
	
	（八）违反廉洁协议约定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	19
	
	（九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	20
	
	（十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	21
	
	（十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	22
	
	（十二）经发包人认定的其他不履约行为。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	


备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不履约评价管理办法（试行）》。

附件13
施工项目危险作业安全作业物资及应急物资清单（乙方提供）
	风险类型
	物资种类
	物资名称
	安全作业物资
	应急物资
	备注

	
	
	
	数量
	单位
	数量
	单位
	

	一、通用类
	通讯
	对讲机
	相隔50米并同时施工的作业点，每个作业点配置至少配置2台
	台
	按作业人数的20%
	台
	　

	
	个人防护
	安全帽
	每个进入施工区域人员都需佩戴
	个
	/
	个
	　

	
	
	五点式安全带
	按实际作业和监护人员数
	条
	/
	条
	　

	
	照明
	手持式应急灯
	/
	个
	2
	个
	手持、非手持式应急灯有一项即可

	
	
	非手持式应急灯（如头戴式电筒）
	/
	套
	2
	套
	

	
	医疗急救
	急救药箱
	/
	套
	相隔50米并同时施工的作业点，每个作业点配置至少配置1套
	套
	　

	
	
	多功能担架
	/
	个
	1
	个
	　

	
	围蔽警示
	警戒带
	按实际
	卷
	/
	卷
	　

	
	
	夜间警示灯
	按实际
	个
	/
	个
	　

	
	
	危险警示牌
	施工区域每个出入口1个
	个
	/
	个
	　

	
	
	路锥（雪糕筒）
	按实际
	个
	/
	个
	　

	
	
	密目网
	按实际
	
	/
	/
	

	二、有限空间
	通风设备
	轴流风机（配风管）
	所有清淤场所通风换气的频次不得低于5次/小时（每小时5次），对于气体检测不合格、地下厂清淤、加盖池体清淤、提升泵房清淤以及其他纵深较大的池、井等场所的清淤和大修作业，应加大通风换气频次，直至气体检测合格后作业
	套
	2
	套
	　

	
	
	有限空间作业风机配套风管10米（同型号采购2条接驳）
	按实际情况
(风管必须延至作业面)
	个
	与风机配套
	个
	　

	
	防坠落
	速差式防坠器
	每个作业点得上下口配置1个
	个
	1
	个
	　

	
	
	之字安全爬梯
	如条件允可，每个有限空间作业点配备1个（因地制宜）
	个
	/
	个
	包括设施的安装、拆除、租赁、搬运

	
	围蔽警示
	有限空间警示牌
	施工区域每个出入口1个
	个
	/
	个
	　

	
	检测
	泵吸式气体检测仪
	相隔50米作业点，每个作业点配置至少配置2台
	套
	1
	套
	　两者取一，至少四合一，建议配置泵吸式

	
	
	扩散式气体检测仪
	相隔50米作业点，每个作业点配置至少配置2台
	套
	1
	套
	

	
	个人防护
	安全绳
	按实际作业人员
	条
	3
	条
	　

	
	
	救生衣
	按实际作业人员
	件
	3
	件
	　

	
	
	防毒面具
	按实际作业和监护人员
	套
	3
	套
	　

	
	
	防毒面具配套滤毒盒
	按实际作业和监护人员
	个
	6
	个
	　至少防护硫化氢，建议五合一

	
	应急救援
	正压式空气呼吸器
	/
	套
	相隔50米并同时施工的作业点，每个作业点配置至少配置2套
	套
	　

	
	
	起吊设备
（三脚架）
	/
	套
	1
	套
	　

	
	
	绳梯
	/
	套
	1
	套
	　

	三、高空作业
	防坠落
	防坠网
	按实际作业临边数量
	个
	/
	个
	　

	
	
	速差式防坠器
	每个作业点得上下口配置1个
	个
	1
	个
	如有需要

	
	作业平台
	脚手架平台
	如有需要，按实际作业点配置
	套
	/
	套
	包括设施的安装、拆除、租赁、搬运

	
	
	液压升降作业车
	如有需要，按实际作业点配置
	台
	/
	台
	　

	
	个人防护
	五点式安全带
	按实际作业和监护人员
	条
	3
	条
	　

	
	
	安全绳
	按实际作业人员
	条
	3
	条
	　

	
	
	防滑鞋
	按实际作业和监护人员
	双
	3
	双
	　

	四、危化品
	个人防护
	化学防护服
	按实际作业和监护人员
	件
	2
	件
	　

	
	
	耐酸碱手套
	按实际作业和监护人员
	双
	2
	双
	　

	
	
	耐酸碱鞋
	按实际作业和监护人员
	双
	2
	双
	　

	
	
	护目镜
	按实际作业和监护人员
	个
	2
	个
	　

	
	
	防毒口罩
	按实际作业和监护人员
	个
	2
	个
	　

	
	其他
	吸附材料
（砂土等）
	/
	批
	1
	批
	　

	五、临边作业
	防坠落
	防坠网
	按实际作业临边数量
	个
	/
	个
	　

	
	
	脚手架护栏
	按实际作业临边数量
	个
	/
	个
	

	
	个人防护
	五点式安全带
	按实际作业和监护人员
	条
	3
	条
	　

	
	
	安全绳
	按实际作业和监护人员
	条
	3
	条
	　

	
	
	防滑鞋
	按实际作业和监护人员
	双
	3
	双
	　

	
	应急救援
	绳梯
	/
	套
	1
	套
	　

	六、动火作业
	消防器材
	灭火器
	每个动火点配备2个4kg手提式灭火器
	个
	每个动火点配备2个4kg手提式灭火器
	个
	　

	
	
	消防逃生面罩
	/
	个
	每个动火点配备2个
	个
	　

	
	安全防护
	气瓶支架
	按实际作业数量
	个
	/
	个
	　

	
	检测
	易燃易爆气体检测仪
	按实际作业点配置
	套
	1
	套
	如有需要

	七、潜水作业
(必须配备双供气系统)
	潜水套装
	潜水服装
	按作业人员数量
	套
	按救援人员数量
	套
	

	
	
	安全背带、信号绳
	按作业人员数量
	条
	按救援人员数量
	条
	

	
	
	潜水鞋
	按作业人员数量
	双
	按救援人员数量
	双
	

	
	
	压铅
	按作业人员数量
	个
	按救援人员数量
	个
	

	
	
	潜水面罩
	按作业人员数量
	个
	按救援人员数量
	个
	

	
	
	潜水头盔
	按作业人员数量
	个
	按救援人员数量
	个
	

	
	
	潜水脐带
	按作业人员数量
	条
	按救援人员数量
	条
	

	
	
	应急气瓶
	按实际作业点配置
	个
	按救援人员数量
	个
	

	
	
	配气盘
	按实际作业点配置
	个
	按救援人员数量
	个
	

	
	
	气体连接管
	按实际作业点配置
	套
	按救援人员数量
	套
	

	
	
	空气过滤器
	按实际作业点配置
	套
	按救援人员数量
	套
	

	
	
	双供气系统
（空气压缩机+气瓶）
	按实际作业点配置
	套
	/
	套
	

	
	
	潜水通讯工具
	按实际作业点配置
	套
	1
	套
	

	
	检测
	管道流速检测仪
	按实际作业点配置
	套
	/
	套
	

	
	
	易燃易爆气体检测仪
	按实际作业点配置
	套
	1
	套
	如有需要

	
	救援设备
	应急吊机
	/
	台
	1
	台
	　

	
	
	三脚架
	/
	套
	1
	套
	　

	
	
	救生衣
	/
	件
	3
	件
	　

	
	
	救生圈
	/
	个
	3
	个
	　




