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茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施

工招标开标评标报告书

一、基本情况

工程名称：茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工

招标单位：茂名市发展集团有限公司

招标代理：华联世纪工程咨询股份有限公司

招标类别：施工

招标方式：公开招标

建设地点：茂南经济开发区富民小区西北侧

建设规模：本项目概算总投资16672.05万元(其中预算建安工程费10095.931884

万元)。项目建设用地 25204.57 平方米，建、构筑物占地面积 9405 平方米，总

建筑面积 14537.28 平方米:主要建设浅圆仓，工作塔汽车卸粮站，平房仓，1#

成品库，2#成品库，生产辅助用房、护油堤、其他设备、成品门卫房、原有基础

破除的土建、给排水、消防暖通、照明、弱电、防雷、动力、控制工程及室外工

程(引桥、硬化、道路、绿化、围墙、挡土墙及场区处理等)。建筑高度最高 59.2

米，建筑单跨最长 24 米，项目建设散粮储备总仓容约 6.4 万吨，其中浅圆仓 5.4

万吨，平房仓约 1万吨；建设成品粮储备约 0.5 万吨及成品油储备 300 吨。（具

体工作内容详见招标文件、施工合同、招标图纸及有关资料说明等）

施工工期：计划施工工期 360 日历天。以总监理工程师发出的开工令之日起计

算。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历

天数为准。

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2025 年 5 月 22 日 09 时 00 分

（2）开标地点：广州公共资源交易中心第 15 开标室
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2、开标过程

（1）开标会由招标代理人华联世纪工程咨询股份有限公司主持，并邀请所有投

标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2025 年 5

月 22 日 09 时 00 分）前共有 11 家投标人递交投标文件（见附表 1）。

（2）开标在招标监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递

交投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。

（3）投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，按照宣布的

开标顺序当众拆封商务投标文件，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主

要内容（见附表 2）。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，从广州公共资源交易中心从广东省综合评标评审

专家库随机抽取，并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

专家一 专家二 专家三 专家四 专家五

姓名

专业/职称

并由评标委员会成员推举 专家担任评标委员会主任。

四、评标

1、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 5 月 22 日

（2）评标地点：广州公共资源交易中心 13 号评标室

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标

委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会

成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评

标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。
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4、评标程序的初步评审（含无效投标判定情况及说明）

本项目评标采用综合评标法(评审方法见招标文件)，评标委员会认真细致阅读了

招标文件和各投标人递交的投标文件，按招标文件、评标原则和评标办法的要求对投

标文件技术部分进行初步评审，评审情况如下：

评标委员会按照招标文件规定对（主）茂名市市政建设工程有限公司（成）五矿

二十三冶建设集团有限公司、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 、中国建筑

第七工程局有限公司 、贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司、广东电白二建集

团有限公司、广西华业建筑工程有限公司、广西城建建设集团有限公司、福建省五建

建设集团有限公司、（主）中建三局集团有限公司（成）广东金辉华集团有限公司、

中国建筑第八工程局有限公司、广州市恒盛建设集团有限公司共 11 家单位进行投标

文件商务及经济报价初步评审，10 家单位均通过投标文件商务及经济报价初步评审并

进入下一阶段评审，其中广州市恒盛建设集团有限公司的商务及经济报价投标文件未

按招标文件要求填写工期及投标保证金金额，不符合招标文件第三章评标办法 1.评审

标准前附表 3.1.1 形式评审标准中投标文件格式的要求及 3.1.3 工期的规定，商务及

经济报价初步评审不通过，详见（见附表 3）。

评标委员会按照招标文件规定对（主）茂名市市政建设工程有限公司（成）五矿

二十三冶建设集团有限公司、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 、中国建筑

第七工程局有限公司 、贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司、广东电白二建集

团有限公司、广西华业建筑工程有限公司、广西城建建设集团有限公司、福建省五建

建设集团有限公司、（主）中建三局集团有限公司（成）广东金辉华集团有限公司、

中国建筑第八工程局有限公司共 10 家单位进行投标文件技术部分初步评审，10 家单

位均通过投标文件技术部分初步评审并进入下一阶段评审。详见（见附表 5）。

5、评标程序的详细评审

评标委员会按照招标文件规定的评审因素和分值进行详细评审评审：

按照招标文件《商务评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值，对商务

部分计算出得分 M（见附表 4）。

按照招标文件《技术评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值，对技术

部分计算出得分 N（见附表 6）。

(3)在监管部门代表、公共资源交易中心代表、业主代表共同监督下由评标委员
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会主任在 97%至 101%之间随机抽取一个值（K）（每 0.5 一个级差）（见附表 10）。

(4)按照招标文件《经济投标报价评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和

分值对经济投标报价计算出得分 F（见附表 12）。

(5)由监督人员在评标室当众开启投标文件技术部分正本，经评标委员会核对暗

标编码揭晓投标人的身份，确定各投标人技术部分得分（见附表 8）；

(6)汇总投标人综合得分（综合得分=M+N+F）（见附表 13）。

五、评标结果

无排序的定标候选人名单：

定标候选人名称 投标报价（元）
项目经理姓名及资格证

书编号

（主）茂名市市政建设工程有限公司

（成）五矿二十三冶建设集团有限公

司

93821350.33
刘朝前：

湘 1432013201310561

广东电白二建集团有限公司 94820987.15
梁炳坚：

粤 1442023202305471

中国建筑第八工程局有限公司 96819986.77
刘恩成：

沪 1312018201900845

福建省五建建设集团有限公司 92618782.94
杨金波：

闽 1352024202500355

中国建筑第七工程局有限公司 96274689.93
薛益发：

豫 1412017201832323
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附表：

1、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件递

交登记表

2、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件商

务及经济报价开标现场记录表

3、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件商

务及经济报价初步评审表

4、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件商

务部分评分表

5、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件技

术部分初步评审表

6、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件技

术部分评分表

7、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件技

术部分评分汇总表

8、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件技

术部分还原表

9、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件商

务和技术部分得分汇总表

10、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工经济报价 K

值抽取记录表

11、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件经

济报价评标基准价

12、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件经

济报价得分表

13、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工投标文件综

合得分汇总表

14、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工招标无排序

入围定标候选人

15、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工招标各定标

候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项

16、茂名市粮食收储有限公司富民粮库三期建设项目--建安工程施工抽取评标专

家、开标、评标现场工作人员签到表

17、评标专家承诺书
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