广州市（海珠片区）东风片区赤岗段

更新改造项目拆卸工程-1132文创园
合　同　书

甲方：广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处
乙方：
签订日期：2025年  月  日



甲方：   广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处  
电话：         邮政编码 ：     地址：       

乙方：                                         
电话：          邮政编码 ：      地址：      
 根据  广州市（海珠片区）东风片区赤岗段更新改造项目拆卸工程-1132文创园 的公开招标中标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额
合同总额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。上述费用已含税。

	序号
	工作内容
	面积
	合同金额

	1
	拆卸施工
	约 48000 m2
	          元


中标下浮率：          %
二、乙方工作范围
　  本项目按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》和国家、省、市的其他有关法律、法规、行业规范签订合同并开展项目拆卸工作，具体如下：项目共包含赤岗辖区内1132文创园地块的拆卸工程，本地块需拆卸总建筑面积约为4.8万平方米，拆除建筑物包含框架结构、砖混结构、砖木结构及棚架等。

三、工作要求
1.拆卸范围：广州市（海珠片区）东风片区赤岗段更新改造项目-1132文创园所征收的建筑物内、外建（构）筑物、窝棚、搭建物等进行拆卸、围蔽、清理及收运；为甲方开展相关的项目实施及规划方面整治工作，并完成拆卸、清理、围蔽、收运任务。

2.乙方具有完成本合同工作要求的相关资质，依照国家及地区现行的相关规定，实施拆卸工作，拆卸全过程必须服从甲方的指导及监督。

3. 乙方在进行拆卸作业时，须完成指定范围内的地上建筑物、构筑物【不含独立于建筑物以外的电力、消防设施和建筑物内可移动或拆卸的生产设备和设施（废弃物除外）】和基础工程的拆卸工作，同时须负责按甲方要求清运建筑垃圾。
4. 乙方在中标后必须按照规定给聘用员工购买相应保险、依法与其聘请的员工建立劳动或劳务关系，在工作过程中，做好各项安全保护工作，严格管理，对员工的行为负全责，如有发生劳资纠纷、意外（包括但不限于：生病、伤亡事故、其他人身或财产损害等）或违反规定、触犯国家法律等行为，由乙方承担全部责任，与甲方无关。如因此造成甲方损失的，乙方应当损偿全部损失，且甲方有权解除合同，并不作任何补偿。

5.在进行拆卸作业过程中，如涉及有关的报批、备案工作的，相关的一切事项由乙方负责，甲方给予协助。乙方须负责保护好拆卸作业范围内的公用设施（含水、电、燃气、通讯、排水渠等），以确保相关的设施能正常、安全运行。若因乙方的原因导致相关设施损坏的，由此产生的一切责任和损失由相关乙方承担，对造成的损坏照价赔偿。

6.乙方应文明施工，遵守相关规定的作业时间和作业方式，有责任确保作业范围周边的环境卫生不受影响，保证作业期间的管理工作符合各项管理要求（包括但不限于：环保、城管、交通、安监等）。如因乙方的原因导致各种投诉的，一切相关责任由乙方承担。

7.乙方在施工过程中需根据情况安排安保人员维持施工现场的秩序，保证施工安全顺利进行，安保人员的数量由采购方根据现场实际情况进行确定，施工过程中因乙方施工不当引起的一切事故由乙方负责。如乙方未能妥善解决相关事故的，甲方由此产生的损失概由乙方承担。
8.乙方应为所有施工人员配备统一且容易识别的工作服和工作证，上岗作业时，所有拆卸施工人员进入现场必须佩带安全帽和佩戴工作证，高空作业人员必须持有资质证，空中作业必须系安全带。

9.乙方应保证在拆卸作业期间，各项操作规程和技术指标符合国家标准、规范的要求。

10.甲方向乙方提供拆卸工程的有关资料与拆卸工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。乙方必须对被拆卸建筑及其周围进行详细勘察，对拆卸工作全面规划，编制拆卸施工组设计和安全技术措施，方可施工。

11.乙方必须在施工现场危险区域设置醒目的警示标志，采取警戒措施。

12.拆卸施工应做好主要的扬尘治理控制措施。

13.乙方拆卸施工过程中不能影响周边建筑物，做好一切安全措施，杜绝一切安全事故。

14.乙方拆卸施工的机械设备、设施在作业时，必须与相邻建筑物及高压架空线保持安全距离。

15.乙方应无条件服从甲方和有关管理部门的管理和监督。

16.响应时间：乙方接到甲方任务后，1天内安排好相关人员及设备到场；紧急情况下，1小时内安排好相关人员。

四、其他
1.征收补偿标准具体按照《广州市人民政府关于印发广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法的通知》[穗府规(2021)2号]以及项目补偿方案执行。补偿方案未尽事宜,按市、区有关政策及会议精神执行。

2.工程量计算：

（1）乙方必须严格按国家、省、市的有关法律、法规计算需补偿的建(构)筑物工程量。

（2）各方须严格执行国家、省、市有关政府部门现行征收法律法规。

（3）竣工资料,必须按照国家有关规定交财政部门或相关造价单位审核，并按要求整理文档。

3.乙方因获得上述拆卸费所产生的相关税费由乙方自行承担。

4. 本项目施工费经甲方根据乙方工作进度情况，按甲方盖章确认的施工量为准，向项目业主提出办理支付申请手续，由项目业主单位审核同意后按期支付。因资金批复程序缓慢而导致甲方延迟支付的问题，双方共同友好协商处理，乙方不得以此为由影响工作进度，甲方积极跟踪资金批复情况，并向乙方做好反馈工作。甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付，已全面履行完支付责任。项目业主单位审核时间等风险不由甲方承担，不视为甲方违约。

5.乙方如为本项目聘请专职法律顾问或律师事务提供法律顾问服务的，应向甲方提供法律顾问合同扫描件。
6.本项目合同价包含乙方完成本项目工作内容所需的人工、成本、设备设施、法律顾问服务及税收等乙方履行合同产生或可能产生的一切费用。
7.突发事件应急处理
（1）应急处理保障措施总体框架
①应急管理体系建立：成立应急管理小组，明确职责分工；制定应急管理制度和流程，确保应急响应迅速有效。

②风险评估与预防：对项目进行全面风险评估，识别潜在危险源；制定预防措施，降低突发事件发生的概率。

③应急资源准备：储备必要的应急物资和设备，如消防器材、急救箱等；建立紧急联络机制，确保信息畅通。

（2）应急措施涵盖场景
①自然灾害（如地震、洪水等）：制定紧急疏散计划，确保人员安全撤离；与当地气象、地质部门保持联系，及时获取预警信息。

②技术故障（如设备故障、电力中断等）：

建立备用电源和备用设备，确保关键业务连续性。

组织技术人员进行定期培训，提高故障排查和修复能力。

③人为事故（如火灾、爆炸等）：定期进行消防演练，提高员工自救互救能力；设置明显的安全标识和逃生通道，确保紧急情况下人员迅速撤离。

④公共卫生事件（如疫情爆发）：制定疫情防控预案，加强员工健康监测；储备必要的防疫物资，如口罩、消毒液等。

（3）紧急可调配人员准备
①应急小组人员：明确应急小组人员的组成和职责，确保关键时刻能够迅速到位；

定期组织应急小组人员进行培训和演练，提高应急响应能力。

②外部救援力量联络：与当地消防、医疗等部门建立合作关系，确保紧急情况下能够迅速获得外部救援。

（4）应急预案制定
①突发事件应急预案：明确突发事件的分类、级别和响应流程；制定详细的应急措施和处置方案，确保突发事件得到及时有效处理。

②人员伤亡应急预案：建立员工健康档案，定期进行健康检查；制定人员伤亡救援和处置方案，确保受伤人员得到及时救治。

③迎检应急预案：提前了解检查内容和要求，做好迎检准备工作；组织员工进行迎检培训，确保检查过程中表现良好。

五、人员要求
1.乙方承诺拆卸施工项目负责人和本工程项目负责人的人员资质须为：建筑工程专业贰级或以上注册建造师。

2.乙方承诺拆卸施工单位项目负责人须具有项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

3.乙方承诺拆卸施工单位的专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类或C3类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。
4.拆卸施工单位工作过程中，必须安排项目负责人、施工技术人员在场指挥。项目负责人、项目技术负责人等主要管理人员未经甲方同意不得擅自更换。如确需更换必须提前7 天上报甲方，征得甲方书面同意后方允许更换，更换人员的资质不得低于原人员要求。

5.拆卸施工组所提供的工作人员在工作过程中如因业务素质低而不能胜任工作的，甲方有权要求撤换。在收到甲方撤回通知的7 天内，应按要求更换相应岗位的工作人员，更换人员的资质不得低于原人员要求。

六、验收要求
拆卸验收要求：按国家及地区现行的相关规定和甲方需求执行，每个地块拆卸完成后，甲方对拆卸原建筑物进行实地验收，房屋拆卸标准以达到与原房屋室内地坪一致为准，并清运完成所有建筑物废料。

若验收不通过的，甲方有权要求乙方在规定的期限内进行整改，乙方应无条件整改至满足相关规定及要求为止，由此产生的整改费用由乙方承担。
七、甲方乙方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务

1.依规委托项目给乙方，并根据项目实际需要提出要求。

2.对乙方本合同的工作完成情况进行监督。

3.依据本合同要求按时按量支付乙方费用。

（二）乙方的权利和义务

1.接受甲方的项目委托，并根据项目任务书的内容和甲方要求按时按质按量完成委托。

2.乙方必须积极配合甲方开展委托的项目的相关工作，接受甲方的监督。

3.乙方按规定获得本合同约定的费用。

4.本合同及招标文件约定或规定的其他权利和义务。
八、合同期间（项目完成期限）
本合同期限自合同签订之日起算，截止时间以本项目拆卸工程完成之日或自合同签订之日满3年之日两者中较早者为准。

九、付款方式
本项目预算金额含拆卸费。本项目拆卸涉及住宅、厂区，甲方按上级要求以书面形式通知乙方，乙方应按时按质按量完成对应地块的拆卸任务，价格已包含在报价中，甲方不再另行支付费用。

1.拆卸施工费用标准暂根据《广州市道路扩建工程办公室市政征地拆迁补偿安置标准与操作规程》（穗扩[2001]82号）。如有最新标准的通知或规定，按最新通知或规定执行。

2.乙方的拆卸施工费=乙方实际拆卸面积×60元/m2×（1-中标下浮率），每地块拆卸施工费按照实际工作量结算。拆卸施工费总额（即拆卸施工费合同总额）=2880000.00元*（1-中标下浮率）。

（三）结算支付要求

1. 拆卸施工费，甲方按征收工作进度和拆卸工程量进度情况办理支付手续。

2.乙方因获得上述拆卸施工费所产生的相关税费由乙方自行承担。

3.本项目拆卸施工费经甲方根据乙方工作进度情况，向甲方提出办理支付申请手续，由项目业主单位审核同意后按期支付。因资金批复程序缓慢而导致甲方延迟支付的问题，在不影响工作进度的情况下，双方共同友好协商处理，甲方应积极跟踪资金批复情况，并向乙方做好反馈工作。甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付，已全面履行完毕支付责任。项目业主单位审核时间等风险不由甲方承担，不视为甲方违约。如因财政封帐等特殊原因导致支付迟延的，付款时间顺延，直至上述阻碍付款的情形消除，乙方不得以此为由主张甲方违约。
（4） 乙方银行账号信息

银行户名：                   
银行账号：                   
开户银行：                  
十、违约责任与赔偿损失
1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的，经双方协商仍不符合，甲方有权拒收、不予支付相应款项，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。如该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权就违约金不足以补偿部分的甲方损失要求乙方赔偿。
2.乙方未能按本合同规定的时间完成任务的，从逾期之日起每日按本合同总价万分之三的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，不予支付相关费用，且由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付合同款项的，应承担违约责任。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的（非甲方原因导致上述情形的除外），甲方应当依照相关法律规定和合同约定按乙方实际完成的工作量支付拆卸实工费。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的相关规定处理。

6、本合同所指的甲方损失包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公证费等费用。
十一、争议的解决
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，该纠纷交由海珠区人民法院管辖。      

十二、不可抗力
　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的税费，双方应严格按照中国及项目所在地相关税收法律法规的规定，由乙方承担所有税费。若因政策调整或法律法规变更导致税费承担发生变化，双方应依据新规定协商调整，并以书面形式确认。本合同另有约定的除外。
十四、其它
1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国劳动法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
十五、合同生效
1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式    份，双方各执  份，每份合同均具有同等法律效力。
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