

高州市 2025 年农村生活污水治理工程（标
段一）EPC+O 招标

评 标 报 告

招 标 人：高州市鉴龙投资有限公司

招标代理：广东鼎田工程管理有限公司

2025 年 6 月 13 日

高州市 2025 年农村生活污水治理工程（标段一）EPC+O 招标

评标报告

高州市 2025 年农村生活污水治理工程（标段一）EPC+O

招标评标委员会

2025 年 6 月 13 日

高州市 2025 年农村生活污水治理工程（标段一）EPC+O 招标开标

评标报告书

一、基本情况

工程名称：高州市 2025 年农村生活污水治理工程（标段一）EPC+O

招标单位：高州市鉴龙投资有限公司

招标代理：广东鼎田工程管理有限公司

招标类别：勘察设计施工总承包+运营维护（EPC+O）

招标方式：公开招标

建设地点：沙田镇、石鼓镇、根子镇、荷塘镇、东岸镇、平山镇、大井镇、潭头镇 8 个镇街。

建设规模：高州市 2025 年农村生活污水治理工程（标段一），项目内容包括：高州市沙田镇、石鼓镇、根子镇、荷塘镇、东岸镇、平山镇、大井镇、潭头镇共 8 个镇街约 361 条自然村农村生活污水治理。本项目估算项目总投资 7501.97 万元（未含运营维护费用）。

工期：总工期135日历天。（1）勘察周期：合同签订日起计10日历天内提交测量及勘察成果文件。（2）设计周期：设计方案经招标人和政府相关部门批准后10日历天内完成初步设计，初步设计批准后，施工图设计周期为10日历天。（3）施工工期：105日历天，具体开工时间以监理人发出的开工令载明的开工时间为准。（4）项目运营期：10年。

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2025 年 6 月 13 日 10 时 30 分

（2）开标地点：广州公共资源交易中心开标 6 室

2、开标过程

（1）开标会由主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2025 年 6 月 13 日 10 时 30 分）前共有4家投标人递交投标文件（详见附表 1 投标文件递交登记表）。

（2）开标在招标监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递交

投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。

（3）投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，按照宣布的开标顺序当众拆封商务投标文件，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容（见附表 2 开标现场记录表）。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，从广东省综合评标评审专家库随机抽取，并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称	高工	高工	高工	高工	高工
并由评标委员会成员推举_____专家担任评标委员会主任。					

四、评标

1、评标时间及地点

- （1）评标时间：2025 年 6 月 13 日
- （2）评标地点：广州公共资源交易中心评标 10 室。

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审（含无效投标判定情况及说明）

本工程评标采用综合评标法。经评标委员会的评审，所有投标文件在形式评审、资格评审、响应性评审过程均能达到并满足审查标准的基本要求，初步评审获得通过（详见《附表 3 初步评审表》、《附表 4 初步评审汇总表》）。

评标委员会按照招标文件规定对技术投标文件进行初步评审，所有技术投标文件初步评审获得通过（《详见附表 7 技术投标文件符合性审查表》、《附表 8

技术投标文件符合性审查汇总表)》。

5、评标程序的详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件,按照招标文件第三章评标办法 1. 评审标准前附表第 1.2、1.3、1.4 款规定的评分标准进行打分,并计算综合得分,计算综合得分前,由监督人员在评标室当众开启投标保密信封,经评标委员会核对暗标编码揭晓投标人的身份,对应编码文件的评分表登记各投标人商务标部分、经济投标报价、技术标部分的各项得分,计算其综合得分(详见《附表 6 商务部分评分表》、《附表 7 商务部分评分汇总表(M)》、《附表 8 技术投标文件符合性审查表》、《附表 9 技术投标文件符合性审查汇总表》、《附表 10 技术部分评分表》、《附表 11 技术部分得分汇总表(N)》、《附表 12 技术投标文件还原表》、《附表 13 商务和技术部分得分汇总表(M+N)》、《附表 14 K 值抽取记录表》、《附表 15 经济报价评标基准价表(勘察、设计、建安工程投标报价)》、《附表 16 经济投标报价得分表(F1)(勘察、设计、建安工程投标报价)》、《附表 17 经济投标报价得分表(F2)(运营维护费投标报价)》、《附表 18 经济投标报价得分表 F(F1+F2)》、《附表 19 投标文件综合得分汇总表(M+N+F)》)。并推荐综合得分最高的 5 名投标人为入围定标候选人(当投标人不少于 3 名但不足规定数量时,则按实际数量推荐)。(详见《附表 20 无排序入围定标候选人》)。

五、评标结果

无排序的定标候选人名单:

定标候选人名称	工程勘察费的 投标报价下浮率(%)	工程设计费投 标报价下浮率(%)	工程建安费投 标报价下浮率(%)	运营维 护费投 标报价下浮率(%)	投标 报价 (元)	工期	工程总 承包项 目经理姓 名	工程总 承包项 目经理 资格证 书编号
(主)中铁五局集团有限公司,(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司,(成)江西核地勘测设计有限公司	30.05%	30.05%	4.05%	5.09%	6278 3002 .55	勘察设 计施工 总工期 135 日 历天; 项目运 营期: 10 年	邹俊 松	贵 152201 420150 3031
(主)中铁广州工程局集团有限公司,(成)核工业江西	30.13%	30.13%	4.10%	5.02%	6274 9286 .63	勘察设 计施工 总工期	陈文 祥	粤 144201 520163

工程勘察研究总院有限公司, (成)广东省环境保护工程研究设计院有限公司						135 日历天; 项目运营期: 10 年		5547
(主)中铁大桥局集团有限公司, (成)广州市城建规划设计院有限公司	30.10%	30.10%	4.08%	5.06%	6276 2727 .10	勘察设 计施工 总工期 135 日 历天; 项目运 营期: 10 年	刘少 军	鄂 142201 220121 0547
(主)高州市鉴江水电工程建设有限公司, (成)中铁上海工程局集团有限公司, (成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司, (成)建材广州工程勘测院有限公司	30.20%	30.20%	4.10%	5.10%	6274 7680 .20	勘察设 计施工 总工期 135 日 历天; 项目运 营期: 10 年	于冬 冬	沪 131201 420160 4022

评委主任签名:

评委成员签名:

高州市 2025 年农村生活污水治理工程（标段一）EPC+O 附表：

1. 投标文件递交登记表
2. 开标现场记录表
3. 初步评审表
4. 初步评审汇总表
5. 商务部分评分表
6. 商务部分评分汇总表（M）
7. 技术投标文件符合性审查表
8. 技术投标文件符合性审查汇总表
9. 技术部分评分表
10. 技术部分得分汇总表（N）
11. 技术投标文件还原表
12. 商务和技术部分得分汇总表（M+N）
13. K 值抽取记录表
14. 经济报价评标基准价表（勘察、设计、建安工程投标报价）
15. 经济投标报价得分表（F1）（勘察、设计、建安工程投标报价）
16. 经济投标报价得分表（F2）（运营维护费投标报价）
17. 经济投标报价得分表 F（F1+F2）
18. 投标文件综合得分汇总表（M+N+F）
19. 无排序入围定标候选人
20. 各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项
21. 评标专家承诺书

表一 开标会议签到表

表二 评标会议监督人员签到表

表三 评标会议工作人员签到表