



九、资格审查资料


(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广东省基础工程集团有限公司					
注册地址	广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层			邮政编码		
联系方式	联系人	蔡沛		电 话		
	传 真			网 址		
组织结构	详见组织结构图					
法定代表人	姓名	方创熙	技术职称	正高级工程师	电话	
技术负责人	姓名	钟显奇	技术职称	教授级高级工程师	电话	
成立时间	1980 年 12 月 29 日		员工总人数:		1107 人	
企业资质等级	市政公用工程施工总承包特级		其中	项目负责人	346 人	
营业执照号	914400001903320487			高级职称人员	242 人	
注册资金	30000 万元			中级职称人员	258 人	
开户银行				初级职称人员	233 人	
账号				技 工	185 人	
经营范围	市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程(含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程)施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营(为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
备注	/					

注：需提供相关材料的扫描件。



组织结构图





营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
914400001903320487

名称 广东省基础工程集团有限公司

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 方创熙

经营范围 市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程、地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程、土石方工程、市政工程设计、岩土工程设计、地质灾害治理工程、园林绿化工程（含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程）施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、销售与出租建筑工程机械、制造与销售金属结构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 人民币叁亿元

成立日期 1980年12月29日

营业期限 长期

住所 广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层



2022年03月22日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码
914400001903320487

登记通知书

(粤)登字〔2024〕第44000012400000298号

广东省基础工程集团有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前 股东：

股东 名称	证件(证照) 号码
广东水电二局股份有限公司	914*****4088

变更后 股东：

股东 名称	证件(证照) 号码
广东省建筑工程集团股份有限公司	914*****4088

特此通知。



（登记机关盖章）
二〇二四年四月十二日
(2-1)

注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。



核准变更登记通知书

粤核变通内字（2022）第44000012200000356号

名称：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

以上企业于二〇二二年三月二十二日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程（含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程）施工；房地产开发；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程（含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程）施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营（为船舶提供码头等设施；在港区内提供货物装卸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程		章程

特此通知。



注：根据国家市场监督管理总局规范文件《市场准入与退出数据规范市场主体分册》要求，企业类型表述由有限责任公司（法人独资）调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。



核准变更登记通知书

粤核变通内字〔2020〕第44000012000001152号

名称：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

以上企业于二〇二〇年十月十日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	苏家平	方创熙

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
董事、经理、监事	苏家平(董事长)；林朝庆(董事)；邹思源(董事)；肖萍(监事会主席)；李钦(董事)；夏继君(董事)；曾丽旋(监事)；方创熙(董事，总经理)；沈棣辉(董事)；刘亚非(监事)；	苏家平(董事)；林朝庆(董事)；邹思源(董事)；肖萍(监事会主席)；李钦(董事)；夏继君(总经理，董事)；曾丽旋(监事)；方创熙(董事，董事长)；沈棣辉(董事)；刘亚非(监事)；

特此通知。



注：根据国家市场监督管理总局规范文件《市场准入与退出数据规范市场主体分册》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。



核准变更登记通知书

粤核变通内字【2016】第1600092371号

名称：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

以上企业于二〇一六年十二月三十日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，矿山工程施工总承包叁级，隧道工程专业承包贰级，港口与航道工程总承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级；地质灾害治理工程施工单位丙级；勘察专业类岩土工程乙级；房地产开发贰级；土石方工程施工；项目代建，工程咨询；混凝土预制构件的生产与销售，制造、维修、销售、出租建筑工程机械，制造、销售；金属结构及构件、建筑用金属制品、建筑材料；水暖器材、照明、通风设备的安装、维修；销售：金属材料、汽车摩托车零配件、卫生洁具、百货；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	市政公用工程施工总承包特级，建筑工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，矿山工程施工总承包叁级，隧道工程专业承包贰级，港口与航道工程总承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，地质灾害治理工程施工丙级；市政行业工程设计甲级；岩土工程设计乙级；房地产开发贰级；土石方工程施工；项目代建，工程咨询；混凝土预制构件的生产与销售，制造、维修、销售、出租建筑工程机械，制造、销售；金属结构及构件、建筑用金属制品、建筑材料；水暖器材、照明、通风设备的安装、维修；销售：金属材料、汽车摩托车零配件、卫生洁具、百货；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
法定代表人	钟晓晖	苏家平

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程修正案	章程修正案
董事会成员	李钦,董事; 林朝庆,董事; 刘亚非,监事; 沈棣辉,董事; 夏继君,董事; 肖萍,监事会主席; 曾丽旋,监事; 张宁,董事; 钟晓晖,董事长,总经理; 邹思源,董事。	李钦,董事; 林朝庆,董事; 刘亚非,监事; 沈棣辉,董事; 苏家平,董事长,总经理; 夏继君,董事; 肖萍,监事会主席; 曾丽旋,监事; 钟晓晖,董事; 邹思源,董事。
联络员	孙浩译	黄伟宁

特此通知。



二〇一六年十二月三十日



57

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2014】第1400050101号

名称：广东省基础工程集团有限公司

注册号：4400000000021657

以上企业于二〇一四年十二月九日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省基础工程公司	广东省基础工程集团有限公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(法人独资)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程
董事会成员		李钦, 董事; 林朝庆, 董事; 刘亚非, 监事; 沈棣辉, 董事; 夏继君, 董事; 肖萍, 监事会 主席; 曾丽旋, 监事; 张宁, 董事; 钟晓晖, 董事长, 总经理; 邹思源, 董事。

特此通知。





资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省基础工程集团有限公司

详细地址: 广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914400001903320487

法定代表人: 方创熙

注册资本: 30000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D144030505

有效期: 2028年12月28日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包特级;

可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



安全生产许可证



统一社会信用代码：914400001903320487

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]012618

企业名称：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人：方创熙

单位地址：广州市天河区天河路99号永涯楼19-20层

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2022年09月02日 至 2025年09月02日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年09月02日





基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称:

广东省基础工程集团有限公司

账户号码:



开户银行:



法定代表人:
(单位负责人)

方创熙

基本存款账户编号:

J5810001949308



2020 年 10 月 20 日




(二) 拟投入项目负责人

项目负责人简历表

姓 名	侯玮佳	年 龄	29 岁	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	项目负责人	拟在本合同任职	项目负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：应附注册建造师执业资格证书、职称证、社保证明、安全生产考核合格证（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、业绩（如有）等相关资料扫描件。






广东省职称证书

姓名：侯玮佳

身份证号：



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103250589

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日





使用有效期：2025年04月
22日-2025年10月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：侯玮佳

性 别：女

出生日期：1996-01-18

注册编号：粤2442020202112164

聘用企业：广东省基础工程集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-11-28至2027-11-27）



侯玮佳


个人签名：侯玮佳

签名日期：2024.4.26

广东省住房和城乡建设厅
签发日期：2024年11月28日

二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。



姓名:	侯玮佳
证件号码:	[REDACTED]
性别:	女
出生年月:	1996年01月
专业:	市政公用工程
批准日期:	2020年12月06日
管理号:	2020050440502019440153002405





建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2021) 0121317

姓 名: 侯玮佳

性 别: 女

出 生 年 月: 1996年01月18日

企 业 名 称: 广东省基础工程集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2021年12月03日

有 效 期: 2024年12月06日 至 2027年12月02日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年12月06日





广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：侯玮佳 性别：女
证件号码： 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴63个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180212
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	13296	1063.68	已参保	/	
202402	112200020103	13296	1063.68	已参保	/	
202403	112200020103	13296	1063.68	已参保	/	
202404	112200020103	13296	1063.68	已参保	/	
202405	112200020103	13296	1063.68	已参保	/	
202406	112200020103	13296	1063.68	已参保	/	
202407	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202408	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202409	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202410	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202411	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202412	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202501	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202502	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202503	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202504	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	
202505	112200020103	13349	1067.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-01. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年06月04日



(三) 拟投入技术负责人

技术负责人简历表

姓 名	曾源新	年 龄	41 岁	学 历	本科
职 称	高级工程师	职 务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：应附职称证书、社保证明、业绩（如有）等相关资料扫描件。



姓名 曾源新
性别 男 民族 汉
出生 [REDACTED]
住址 [REDACTED]
公民身 [REDACTED]

中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2014.10.20-2034.10.20

普通高等学校

毕业证书

学生 曾源新 性别男，一九八四年九月十日，生于二〇〇三年九月至二〇〇七年六月在本校 给水排水工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：[REDACTED]

证书编号：118451200705001527 二〇〇七年六月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



粤高职称字第1600101002571 号

曾源新 于 2015 年
12 月，经广东省建筑工程技
术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑给水排水施工高
级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 03 日





验证码：20250604171

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曾源新

性别：男

证件号码

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴215个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200020103	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202408	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202409	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202410	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202411	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202412	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-01。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年06月04日



(四) 拟投入专职安全员

专职安全员简历表

姓名	罗 颀	年龄	25 岁	职称	/
从事本工作时间	2 年	学历	本科	专业	土木工程

注：应附安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3 类)、社保证明。

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309




300d7fd9f97b463ca0b95665da47e412309



河南工业大学
HENAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

毕业证书

普通高等学校



罗颀，男，2000年1月15日生，
于二〇一八年九月至二〇二二年七月在本校
土木工程专业四年制本科学习，
修完培养方案规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



证书编号：104631202205033514

校长：

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

二〇二二年七月一日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2023) 0902439

姓 名: 罗 颖

性 别: 男

出 生 年 月: 2000年01月15日

企 业 名 称: 广东省基础工程集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2023年11月09日

有 效 期: 2023年11月09日 至 2026年11月08日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月09日







(五) 近3年完成的类似项目情况表

(近3年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	杏龙路-百安路-二环路 DN1600-DN1400-DN1000 给水管道工程(杏龙路)
合同项目所在地	佛山市顺德区内
发包人名称	广东顺控发展股份有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	2737.626837 万元
开工日期	2022 年 3 月 28 日
完工日期	2023 年 4 月 18 日
承担的工作	施工总承包
工程质量	合格
项目负责人	张文煜
技术负责人	张峻峰
监理人以及电话	监理人: 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 电话:
合同项目描述	项目概况: 本工程为新建 DN1600 给水管道构筑物(管材材质:Q345 直缝焊接钢管、直径:1600mm、厚度:14mm),DN1600 给水管道钢管安装合计 2350.5 米,其中明开挖段管道安装约 2050.5 米,架空段管道安装约 300 米,沿线设管桥 4 处,排气阀井 1 个,排泥阀井 5 个,蝶阀井 1 个。 本合同为项目全部内容,合同价格所占比例为 100%。 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论:本工程按合同、设计及规范要求全部完成。于 年 月 日通过工程质量验收,工程质量合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论 类似项目 1

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。



全宗号	目录号	案卷号	件号
	6422	2	33

2021-33

佛山市公共资源交易项目 中标（成交）通知书

中标通知书编号：佛建中[2021]GC2021(SD)WZ0199

工程名称	杏龙路-百安路-二环路 DN1600-DN1400-DN1000 给水管道工程（杏龙路）		
招标（建设）单位	广东顺控发展股份有限公司		
招标代理机构	广东人信工程咨询有限公司		
工程规模	本次设计工程位于杏龙路段，本工程管线起点衔接右滩水厂出厂管线，沿现状杏龙路北侧敷设至杏龙路百安路口，沿线设管桥4处。本工程新建DN1600 钢管给水管 2382.5m，新建 DN600 钢管给水管 77.53m，新建 DN150 钢管给水管 2.1m，新建管道总长 2462.13m（最大管径为 DN1600）。		
中标单位	广东省基础工程集团有限公司		
项目负责人	张文煜	证书号	一级建造师： 粤1442019202005622； 安全生产考核合格证书： 粤建安B（2021）0000427
承包方式	综合单价包干		
中标内容：	给水管管道直埋开挖、架空敷设、阀门及配件安装，阀门井砌筑，打圆木桩、钢板桩、预制方桩、钻孔灌注桩，管道支墩，管沟土方工程，旧路路面及其附属设施拆除及修复，施工围挡等内容，具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单。		
中标价	27376268.37 元		
质量目标及承诺	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。		
工期目标及承诺	从中标通知书签发之日起 160 日历天完成交工验收。		
其它说明：	工程地点：佛山市顺德区		
佛山市顺德区公共资源交易中心（盖章）	招标（建设）单位（盖章）		



2021 年 12 月 22 日



(GF—2017—0201)

SYKG-XT-2021064

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定





第一部分 合同协议书

发包人(全称): 广东顺控发展股份有限公司

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就杏龙路-百安路-二环路 DN1600-DN1400-DN1000 给水管道工程(杏龙路)施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 杏龙路-百安路-二环路 DN1600-DN1400-DN1000 给水管道工程(杏龙路)。

2.工程地点: 佛山市顺德区。

3.工程立项批准文号: 顺发改资核准【2020】1号。

4.资金来源: 企业自筹。

5.工程内容: 本次设计工程位于杏龙路段,本工程管线起点衔接右滩水厂出厂管线,沿现状杏龙路北侧敷设至杏龙路百安路口,沿线设管桥4处。本工程新建 DN1600 钢管给水管 2382.5m,新建 DN600 钢管给水管 77.53m,新建 DN150 钢管给水管 2.1m,新建管道总长 2462.13m(最大管径为 DN1600)。工程内容包括给水管管道直埋开挖、架空敷设、阀门及配件安装、阀门井砌筑,打圆木桩、钢板桩、预制方桩、钻孔灌注桩,管道支墩,管沟土方工程,旧路路面及其附属设施拆除及修复,施工围挡等内容,具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单。

6.工程承包范围: 杏龙路-百安路-二环路 DN1600-DN1400-DN1000 给水管道工程(杏龙路),具体详见设计图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划交工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 从中标通知书签发之日起 160 日历天完成交工验收。

三、质量标准

工程质量符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准,且满足设计图纸的技术要求、项目整体规划的要求等。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的有效标准版本。

相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集,费用包含在中标价中。

因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的,承包人须承担责任并采取补救或返工措施,直到达到承诺的工程质量标准为止。

四、签约合同价与合同价格形式



1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟柒佰叁拾柒万陆仟贰佰陆拾捌元叁角柒分 (¥27376268.37 元)；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）壹佰陆拾贰万柒仟贰佰玖拾肆元捌角整 (¥1627294.80 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）— (¥— 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）— (¥— 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）— (¥— 元)。

(10) 合同价格形式：综合单价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：张文煜。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

2022.1.24
本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在顺德区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方当事人签字、盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执伍份。

发包人：广东顺控发展股份有限公司（公章）

承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：914406062799856941

组织机构代码：914400001903320487

地 址：

地 址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：528300

邮政编码：510630

法定代表人：陈海燕

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：杏龙路-百安路-二环路DN1600-DN1400-DN1000给水管
道工程（杏龙路）

建设单位（公章）：广东顺控发展股份有限公司

竣工验收日期：2023年4月18日

发出日期：2023年4月18日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309



市政基础设施工程

工程名称	杏龙路-百安路-二环路DN1600-DN1400-DN1000给水管道工程（杏龙路）	工程地点	佛山市顺德区杏坛镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程为新建DN1600给水管道构筑物（管材质：Q345直缝焊接钢管、直径：1600mm、厚度：14mm），DN1600给水管道钢管安装合计2350.5米，其中明开挖段管道安装约2050.5米，架空段管道安装约300米，沿线设管桥4处，排气阀井1个，排泥阀井5个，蝶阀井1个。	工程造价（万元）	2737.626837万元
结构类型	给水管道、路面修复工程	开工日期	2022年3月28日
施工许可证号	440606202203280102	竣工日期	2023年 月 日
监督单位	佛山市顺德区住房和城乡建设和水利局	监督登记号	
建设单位	广东顺控发展股份有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	上海勘察设计院（集团）有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	重庆海发工程项目管理咨询有限公司	工程检测单位	广东广联检测技术股份有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	本工程按合同、设计及规范要求全部完成，于 年 月 日通过工程质量验收，工程质量合格。		
工程质量情况	土建	(1)质量控制资料基本齐全。 (2)工程安全和功能核查与抽查资料齐全，符合要求，满足结构安全和使用功能。 (3)现场实物观感：合格。	
	设备安装	无	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人:  2023年4月18日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格签章)  2023年4月18日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年4月18日
	分包单位	姓名: 吴国荣 设计单位 注册号: 3100001-CS091 有效期: 至2024年12月	
	(公章)	勘察单位	
项目负责人: (执业资格签章)	项目负责人: (执业资格签章)	项目负责人: (执业资格签章)	
年 月 日	2023年4月18日		

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)	
姓名: 吴国荣	2023年4月18日
注册号: 3102351-AY042	
有效期: 至2023年6月	



佛山市顺德区人民政府网
www.shunde.gov.cn

佛山市顺德区公共资源交易中心

搜索您想要了解的政策、服务



政务公开

通知公告及动态

交易信息

交易指南

监督管理

互动交流

杏龙路-百安路-二环路DN1600-DN1400-DN1000给水管道工程（杏龙路）

发布日期：2021-11-04 19:10:15

字体：[大 中 小]



招标公告

1. 招标条件

杏龙路-百安路-二环路DN1600-DN1400-DN1000给水管道工程已由佛山市顺德区发展和改革局以《顺发改资【2020】1号》批准（备案）建设，招标人为广东顺控发展股份有限公司，建设资金来自企业自筹。

本项目杏龙路-百安路-二环路DN1600-DN1400-DN1000给水管道工程（杏龙路）的招标范围、招标方式、招标组织形式已由佛山市顺德区政务服务数据管理局核准。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 工程概况与招标范围

2.1 建设地点：佛山市顺德区

2.2 项目建设规模：本次设计工程位于杏龙路段，本工程管线起点衔接石滩水厂出厂管线，沿现状杏龙路北侧敷设至杏龙路百安路口，沿线设管桥4处。本工程新建DN1600钢管给水主管2382.5m，新建DN600钢管给水主管77.53m，新建DN150钢管给水主管2.1m，新建管道总长2462.13m（最大管径为DN1600）。

2.3 计划工期：从中标通知书签发之日起160日历天完成竣工验收，计划开工时间：___/___，计划竣工日期：___/___

2.4 招标控制价（最高投标限价）：29595935.89（元）

2.5 本招标工程共分___1___个标段，各标段招标内容、规模和招标控制价（最高投标限价）：

工程内容包括：给水管管道直埋开挖、架空敷设、阀门及配件安装、阀门井砌筑、打圆木桩、钢板桩、预制方桩、钻孔灌注桩、管道支墩、管沟土方工程、旧路路面及其附属设施拆除及修复、施工围护等内容，具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单。

2.6 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，√综合单价包干 □固定总价包干。

2.7 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

2.8 安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

3. 资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

4. 投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1 投标人须具有市政公用工程施工总承包二级（或以上）资质，且该资质证书应在有效期范围内。

4.2.2 本工程不接受联合体投标。

4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。



(五) 近3年完成的类似项目情况表

(近3年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	兴宁市老城区供排水升级改造项目（一期）
合同项目所在地	项目改造范围包括宁江河西侧的朝天围片区和宁江河东侧、人民大道（G205 国道）以北的市中心老城区，涉及改造城区面积约 7.95 平方公里
发包人名称	兴宁市齐昌供水有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	23705.666777 万元
开工日期	2022 年 1 月 21 日
完工日期	2023 年 12 月 26 日
承担的工作	施工总承包
工程质量	合格
项目负责人	赵洋
技术负责人	黄小平
监理人以及电话	监理人：广东省工程监理有限公司 电话：
合同项目描述	项目概况：对兴宁市老城区广场片区、朝天围片区、团结路泵站、迎宾大道泵站、兴福路泵站、甘塘村输水管的供排水设施进行升级改造。其中新（改）建给水管道总长约 42.5 公里，包含甘塘村输水管 DN1220 直缝焊接钢管 1.42 公里，市政给水 DN400TK9 球墨铸铁管 4.3 公里，dn110-dn315 聚乙烯 PE100 给水管 13.3 公里，小区给水 dn15-dn160 聚乙烯 PE100 给水管 23.5 公里。新（改）建排水管道总长约 12.9 公里，包含钢筋混凝土雨水箱涵约 1.54 公里（2.5 米×1.5 米箱涵 0.88 公里、4 米×2 米箱涵 0.58 公里及其他箱涵 0.08 公里），直缝焊接钢管雨水顶管约 1.3 公里（DN1800 钢管 0.97 公里、DN2000 钢管 0.33 公里），钢筋混凝土雨水管约 2.16 公里（D1000 约 0.96 公里、D1200 约



	0.36 公里、D1500 约 0.24 公里及其他管道 0.6 公里）， DN300-DN600HDPE 双壁波纹管污水管道约 7.9 公里；新建迎宾大道（8m³/s）排涝泵站、团结路（5m³/s）排涝泵站和兴福路（4000m³/d）排污泵站，及配套设施设备。 本合同为项目全部内容，合同价格所占比例为 100%。 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：完成施工合同内及设计变更和设计补充的所有施工内容并验收通过。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论 类似项目 2

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250621151742303



中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[07401]号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为兴宁市老城区供排水升级改造项目(一期)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)贰亿叁仟柒佰零伍万陆仟陆佰陆拾柒元柒角柒分(¥23,705.666777万元)。

其中:

项目负责人姓名:赵洋

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年12月21日

朱春强



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年12月21日

钟丽



2021年12月22日



广州公共资源交易中心

地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号
电话:020-38627128





(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612 16:42309

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 兴宁市齐昌供水有限公司

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就兴宁市老城区供排水升级改造项目(一期)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 兴宁市老城区供排水升级改造项目(一期)。

2. 工程地点: 项目改造范围包括宁江河西侧的朝天围片区和宁江河东侧、人民大道(G205 国道)以北的市中心老城区,涉及改造城区面积约 7.95 平方公里。

3. 工程立项批准文号: 兴发改【2020】64 号、兴发改【2021】110 号文。

4. 资金来源: 除争取上级资金支持外,不足部分由市财政统筹解决。

5. 工程内容: 主要改造建设内容为新建排水管网(包括雨水和污水)和供水管网两大部分,管网总长 360790 米(含支管),其中排水管网(含箱涵及出户管)长约 87840 米,给水管网长约 272950 米(含小区内改造管)。第一期的建设内容:1. 拟新建污水管网(箱涵)及附属设施,全长约 19910 米;拟新建雨水管网(箱涵)及附属设施,全长约 5600 米,新建电排泵站 2 座;拟新建供水管网及附属设施,全长约 65850 米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围:

以工程量清单及施工图纸为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 12 月 31 日。

计划竣工日期: 2023 年 12 月 31 日。

工期总日历天数: 730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程质量验收规范和标准的要求标准。质量目标:合



格或以上。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰亿叁仟柒佰零伍万陆仟陆佰陆拾柒元柒角柒分
(¥ 237056667.77 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）柒佰玖拾壹万零叁佰零壹元柒角肆分(¥ 7910301.74 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）肆仟贰佰陆拾捌万叁仟陆佰捌拾陆元(¥ 42683686.00 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹仟肆佰肆拾万捌仟壹佰叁拾壹元壹角贰分(¥ 14408131.12 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：赵洋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 12 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 梅州市兴宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。



发包人：兴宁市齐昌供水有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：广东省基础工程集团有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

组织机构代码：914400001903320487

地 址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼

19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：兴宁市老城区供排水升级改造项目（一期）

建设单位（公章）：兴宁市齐昌供水有限公司

竣工验收日期：2023年12月26日

发出日期：2023年12月29日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309





市政基础设施工程

工程名称	兴宁市老城区供排水升级改造项目（一期）	工程地点	兴宁市老城区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	项目主要建设内容包括：对兴宁市老城区广场片区、朝天围片区、团结路泵站、迎宾大道泵站、兴福路泵站、甘塘村输水管的供排水设施进行升级改造。其中新（改）建给水管道总长约42.5公里，包含甘塘村输水管DN1220直缝焊接钢管1.42公里，市政给水DN400TK9球墨铸铁管4.3公里，dn110-dn315聚乙烯PE100给水管13.3公里，小区给水dn15-dn160聚乙烯PE100给水管23.5公里。新（改）建排水管道总长约12.9公里，包含钢筋混凝土雨水箱涵约1.54公里（2.5米×1.5米箱涵0.88公里、4米×2米箱涵0.58公里及其他箱涵0.08公里），直缝焊接钢管雨水顶管约1.3公里（DN1800钢管0.97公里、DN2000钢管0.33公里），钢筋混凝土雨水管约2.16公里（D1000约0.96公里、D1200约0.36公里、D1500约0.24公里及其他管道0.6公里），DN300-DN600HDPE双壁波纹管污水管道约7.9公里；新建迎宾大道（8m3/s）排涝泵站、团结路（5m3/s）排涝泵站和兴福路（4000m3/d）排污泵站，及配套设施设备。	工程造价（万元）	23705.666777 （其中：给水管网造价约：6465.057914万元； 排水管网及泵站工程造价约：17240.608863万元）
结构类型	给排水管道及构筑物结构	开工日期	2022年1月21日
施工许可证号	441481202201200102	竣工日期	2023年12月26日
监督单位	兴宁市建筑工程质量安全监督检测站	监督登记号	2022-004
建设单位	兴宁市齐昌供水有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	建材广州工程勘察院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	中土大地国际建筑设计有限公司	施工单位（设备安装）	梅州市建筑工程有限公司
监理单位	广东省工程监理有限公司	工程检测单位	广东建科源胜工程检测有限公司 广东天晟检测鉴定有限公司
其他主要参建单位	广东锦睿建筑工程有限公司	其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年2月21日	市政竣·通-10	合格
	2023年7月25日	市政竣·通-10	合格
	2023年9月13日	市政竣·通-10	合格
	2023年11月22日	市政竣·通-10	合格
附有关证明文件			
施工许可证	441481202201200102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	完成施工合同内及设计变更和设计补充的所有施工内容并验收通过		
工程质量情况	给水工程	符合设计及规范要求	
	排水工程	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 吴超源 注册号: 4405469-AY004 有效期: 至2026年06月30日	
	泵站工程	符合设计及规范要求	
工程未达到使用功能的部位(范围)	粤2442003203908800(00) 建筑 2025.12.05 广东粤建建筑工程有限公司 中华人民共和国注册监理工程师 李建强 注册号44022656 有效期2024.05.13 广东粤建建筑工程有限公司 赵洋 粤1442019202006393(00) 建筑 市政 2024.04.15 广东省基础工程集团有限公司		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	广东供水有限公司 (公章) 项目负责人: 李超 2023年12月26日	工程监理单位 (公章) 总监理工程师: 李建强 2023年12月26日	广东省基础工程集团有限公司 (公章) 项目负责人: 赵洋 2023年12月26日
参加验收单位意见	分包单位	设计单位	勘察单位
	广东粤建建筑工程有限公司 (公章) 项目负责人: 刘中 2023年12月26日	地国际建筑设计有限公司 (公章) 项目负责人: 张伟 2023年12月26日	广州工程勘察院 (公章) 项目负责人: 李超 2023年12月26日



[首页](#)[信用信息](#)[服务指南](#)[政策法规](#)[门户网站](#)[搜索](#)[首页](#) / [交易业务](#) / [建设工程](#) / [市政工程](#) / [招标公告](#) / 正文[点击查询日程安排](#)

发布时间: 2021-11-26 00:00 浏览次数: 962 来源: 广州公共资源交易中心

分享到:   

兴宁市老城区供排水升级改造项目(一期)

公告摘要

项目名称: 兴宁市老城区供排水升级改造项目(一期)

项目编号: JG2021-14108

本项目采用资格审查方式: 资格后审

项目所在区域: 广东省梅州市兴宁市

投标登记时间: 2021年11月26日 9时30分~2021年11月30日 16时0分

投标登记方式: 网上登记

是否允许联合体投标登记: 否

保证金金额(万元): 50

最高投标限价(万元): 23886.653171

投标人资格条件: 1.投标人资格要求 1.1本次招标要求投标人须是具有市政公用工程施工总承包壹级或以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的独立法人企业,其中投标人拟派的项目负责人(必须是本单位人员)须具备市政工程专业壹级注册建造师资格,且均具备有效的安全生产考核合格证书,截止开标时未担任其它在建(包括已中标未开工、已开工未竣工)建设工程项目的管理工作。投标人在开标前须按照《梅州市建筑市场诚信管理办法(修订)》的要求和《梅州市住房和城乡建设局关于建设工程企业诚信信息登记有关问题的通知》(梅市建函〔2016〕365号)的要求到梅州市住房和城乡建设局办理企业信息登记并已在该平台公开发布。根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》粤建市〔2015〕52号的要求,省外企业已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息,并提供相关证明文件。1.2信誉要求:自2021年1月1日至本项目投标截止时间止(以处罚或通报日期为准),企业和拟派项目负责人在国家住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”、“广东省建筑市场监管公共服务平台”、“梅州市建筑市场诚信管理平台”上未有被限制参与投标的信息。1.3本次招标不接受联合体投标。1.4各投标人均可就本项目上述标段中的/个标段投标,但最多允许中标/个标段(适用于分标段的群体工程)。

投标人拟担任本工程项目负责人要求: 投标人拟派的项目负责人(必须是本单位人员)须具备市政工程专业壹级注册建造师资格,且均具备有效的安全生产考核合格证书,截止开标时未担任其它在建(包括已中标未开工、已开工未竣工)建设工程项目的管理工作



(五) 近3年完成的类似项目情况表

(近3年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	兴宁市第二自来水厂扩建工程
合同项目所在地	在兴宁市第二自来水厂厂区内（合水罗陂村）和兴宁市第一自来水厂厂区内（黄竹坝加压泵站）及兴宁市第一自来水厂至第二自来水厂输水管道敷设范围内
发包人名称	兴宁市齐昌供水有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	18427.877741 万元
开工日期	2020 年 4 月 27 日
完工日期	2022 年 3 月 22 日
承担的工作	施工总承包
工程质量	合格
项目负责人	谢浩亮
技术负责人	黄小平
监理人以及电话	监理人：广东省工程监理有限公司 电话：
合同项目描述	项目概况：本工程包括给排水管道、给排水构筑物；本工程输水管道 12845m，其中 Q235B 直缝焊接钢管管径 DN1420(厚 12mm) 安装 11160 米、顶管工程 Q235B 直缝焊接钢管 DN1420(厚 16mm) 安装 256 米、Q235B 直缝焊接钢管管径 DN1020(厚 12mm) 安装 220 米、DN1400TK9 球墨铸铁管安装 1209 米、支墩 139 座、镇墩 39 座、排气井 5 座、排泥井及排泥湿井 14 座、阀门井 12 座；一水厂泵站升级改造供水机泵设备及配电设施(包括高低压配电系统及水泵设备)；二水厂/区包含絮凝沉淀池、V 形滤池、清水池、废水池及排泥池、污泥浓缩池、贮泥池、脱水机房等 8 座建(构)筑物及相关配套设施，合计建筑面积 2398 平方米，占地面积 6130.78 平方米，由原设计生产能力 10 万立方米/日扩建至 15 万立方米/



	日。 本合同为项目全部内容，合同价格所占比例为 100%。 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：完成施工合同内及设计变更和设计补充的所有施工内容并验收通过。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论 类似项目 3

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309



中标通知书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [00921] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为兴宁市第二自来水厂扩建工程施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为1.01%。

其中:

项目负责人姓名: 谢浩亮

招标人 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年3月6日

招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年3月6日

广州公共资源交易中心

见证 (盖章)

2020年3月6日
交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN





(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-2025061211012309

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局





兴宁市第二自来水厂扩建工程项目

合同编号：_____号

施 工 合 同

发包人：兴宁市自来水总公司

承包人：广东省基础工程集团有限公司

2020年3月27日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：兴宁市自来水总公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：兴宁市第二自来水厂扩建工程

2. 工程地点：在兴宁市第二自来水厂厂区内(合水罗陂村)和兴宁市第一自来水厂厂区内(黄竹坳加压泵站)及兴宁市第一自来水厂至第二自来水厂输水管线敷设范围内

3. 工程立项批准文号：兴发改〔2019〕126号

4. 资金来源：市财政统筹解决

5. 工程内容：一是在第二自来水厂厂区内将净水规模由 $10 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 扩建为 $15 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 的水处理生产线；二是黄竹坳加压泵站的机泵配电设备的升级改造至 $20 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ；三是铺设一条DN1400长约15公里的输水管道及相关配套设施工程

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

具体详见以发包人认可的施工图及工程量清单。

项目建设内容包括但不限于：

由承包人按照本合同约定范围和施工图内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。

二、合同工期

1. 计划开工日期：2020年3月26日。（实际开工日期以开工令约定为准）

计划竣工日期：2022年3月15日。（以开工日期为始按合同工期推算）

工期总日历天数：720天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2. 关键节点工期要求：



(1) XX 工程完工时间：

3、发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，由承包人按专用合同条款相关条款的约定向发包人承担违约责任。

三、质量标准

质量标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

合同暂定价人民币（大写）：壹亿捌仟肆佰贰拾柒万捌仟柒佰柒拾柒元肆角壹份（¥184278777.41 元）；（工程结算价最终以梅州市兴宁市财政投资审核中心审定为准。）

其中：暂列金额：人民币（大写）：柒佰陆拾叁万叁仟伍佰贰拾捌元肆角叁份（¥ 7633528.43 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：谢浩亮。

六、合同文件构成

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
- （2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；
- （3）本合同协议书；
- （4）本工程中标通知书；
- （5）本合同专用合同条款；
- （6）发包人针对本工程的各项制度、规定（含已印发和工程实施过程中发包人制定的制度、规定）；
- （7）本合同附件；
- （8）本合同通用合同条款
- （9）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等）



(10) 投标文件及其附件（含投标文件澄清等）

(11) 国家及广东省梅州市的标准、规范及有关技术文件；

(12) 组成本合同的其他文件

上述第（11）项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾，则以其中标准更严或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾，则上述各项技术文件将同时使用及互相补充。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 为确保工程项目顺利建设，确保项目资金专款专用，承包人须在项目所在地开设工程款和农民工工资专用账户，工程款划入此专用账户，发包人可随时抽查此专用账户。

5. 为从源头上预防拖欠农民工工资问题，做好工人工资的拨付和管理工作，根据兴宁市住房和城乡建设局文件：《转发〈关于进一步明确采取银行保函及工资保证金保险形式缴存工资保证金有关事项的通知〉、〈关于印发梅州市工程建设领域工资保证金管理试行办法的通知〉》（兴住建函[2019]82号文）的规定，本项目农民工工资支付保证金按以上规定的最高标准实施。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在梅州市兴宁市签订。



十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章，并经兴宁市水务局批准后生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：兴宁市自来水总公司(公章)

承包人：广东省基础工程集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

组织机构代码：_____

组织机构代码：914400001903320487

地址：_____

地址：广州市天河区天河路99号
天涯楼19-20层

邮政编码：_____

邮政编码：510620

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

签订日期：2020年3月27日



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

30017fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309

工程名称：兴宁市第二自来水厂扩建工程

建设单位（公章）：兴宁市齐昌供水有限公司

竣工验收日期：2022年9月30日

发出日期：2022年10月13日





市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309





市政基础设施工程

工程名称	兴宁市第二自来水厂扩建工程	工程地点	兴宁市第一、第二自来水厂区内及管线范围内
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括给排水管道、给排水构筑物；本工程输水管线12845m，其中Q235B直缝焊接钢管管径DN1420（厚12mm）安装11160米、顶管工程Q235B直缝焊接钢管DN1420（厚16mm）安装256米、Q235B直缝焊接钢管管径DN1020（厚12mm）安装220米、DN1400TK9球墨铸铁管安装1209米、支墩139座、镇墩39座、排气井5座、排泥井及排泥湿井14座、阀门井12座；一水厂泵站升级改造供水机泵设备及配电设施（包括高低压配电系统及水泵设备）；二水厂厂区包含絮凝沉淀池、V形滤池、清水池、废水池及排泥池、污泥浓缩池、贮泥池、脱水机房等8座建（构）筑物及相关配套设施，合计建筑面积2398平方米，占地面积6130.78平方米，由原设计生产能力10万M ³ /日扩建至15万M ³ /日。	工程造价（万元）	18427.88（合同暂定价）
结构类型	给排水管道及构筑物结构	开工日期	2020年04月27日
施工许可证号	441481202004260302	完工日期	2022年03月22日
监督单位	兴宁市建筑工程质量安全监督检测站	监督登记号	2020-014
建设单位	兴宁市齐昌供水有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	深圳市广汇源环境水务有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	华蓝设计（集团）有限公司	施工单位（设备安装）	广东兴鹏基工程有限公司
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	工程检测单位	兴宁市建筑工程质量安全监督检测站 广东省建筑材料研究院（广东省建材产品检验中心） 深圳市诚锦鹏实业有限公司 广东李特勘察设计有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年04月30日	市政竣·通-10	合格
	2022年03月22日	市政竣·通-10	合格
	2022年03月22日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	441481202004260302		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	完成施工合同内及设计变更和设计补充的所有施工内容并验收通过		
工程质量情况	土建	符合设计及规范要求	
	管道安装	符合设计及规范要求	
	设备安装	符合设计及规范要求	
工程未达到使用功能的部位(范围)	中华人民共和国一级注册建造师执业印章 陈杰 粤1442016201634919(00) 机电市政 2024.10.08 广东兴鹏基工程有限公司 中华人民共和国注册监理工程师 庄鹏 注册号44017156 有效期2023.07.31 广东建筑工程监理有限公司 中华人民共和国一级注册岩土工程师 李继民 注册号: 4401524-AY005 有效期至: 2024年12月		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: [Signature] 2022年10月13日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证件) [Signature] 2022年10月10日	(公章) 项目负责人: (执业资格证件) [Signature] 2022年10月8日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证件) [Signature] 2022年10月9日	(公章) 项目负责人: (执业资格证件) [Signature] 2022年10月11日	(公章) 项目负责人: (执业资格证件) [Signature] 2022年10月12日



市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政竣·通-10

第 1 页, 共 1 页

工程名称	兴宁市第二自来水厂扩建工程			
单位工程名称	输水管线			
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	分包单位	/	
结构类型	管道主体结构	工程造价	11997.9575万元	
开工日期	2020年04月27日		竣工日期	2021年04月30日
项目负责人	谢浩亮		项目技术负责人	黄小平
序号	项目	验收记录	验收结论	
1	分部工程验收	共 3 分部, 经检查符合设计及标准要求 要求 3 分部	同意验收	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	同意验收	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项, 符合要求 9 项, 共抽查 / 项, 符合要求 / 项, 经返工处理符合要求 / 项	同意验收	
4	外观质量检验	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 经返修符合要求 / 项	同意验收	
5	实体质量检验	共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 经返修符合要求 / 项	同意验收	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 李德民 2021年4月30日	监理单位 (公章) 总监工程师: (执业资格签章) 注册号440117150 有效: 2023.07.31 2021年4月30日	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 谢浩亮 2021年4月30日	
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 李德民 2021年4月30日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2021年4月30日	



兴宁市齐昌供水有限公司

关于兴宁市自来水总公司名称变更的函

各单位：

根据省国资委、梅州市国资委和兴宁市国资运营管理中心的工作部署要求，经兴宁市人民政府批准及兴宁市市场监督管理局核准，我公司名称已由“兴宁市自来水总公司”变更为“兴宁市齐昌供水有限公司”（国有独资有限公司）现将有关事项函告如下：

一、涉及企业名称的各种证照和印章，自 2021 年 1 月 25 日起统一变更为以“兴宁市齐昌供水有限公司”署名的证照和印章。以“兴宁市自来水总公司”署名的证照和印章同时废止，不再具有任何法律效力。

二、公司名称变更后，统一社会信用代码不变，法定代表人不变，公司业务主体和法律关系不变。原来以“兴宁市自来水总公司”名称签订的合同协议继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变，涉及公司款项的收付关系也不变。

由此带来的不便，敬请谅解。衷心感谢贵单位一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系。

附件 1：市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》

附件 2：企业法人营业执照

附件 3：财政局文件（兴财发[2020]24 号）

兴宁市齐昌供水有限公司

2021 年 2 月 3 日



[首页](#)[信用信息](#)[服务指南](#)[政策法规](#)[门户网站](#)[搜索](#)[首页](#) / [交易业务](#) / [建设工程](#) / [房屋建筑](#) / [招标公告](#) / [正文](#)

点击查询日程安排

发布时间: 2020-01-17 00:00 浏览次数: 622 来源: 广州公共资源交易中心

分享到: [微信](#) [QQ](#) [微博](#)

兴宁市第二自来水厂扩建工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目兴宁市第二自来水厂扩建工程已由兴宁市发展和改革局以兴发改【2019】126号文(投资项目统一代码: 2017-441481-46-01-807045)批准建设和核准招标, 建设资金为市财政统筹解决。招标人为兴宁市自来水总公司。项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

1、工程规模: 一是在第二自来水厂厂区内将净水规模由 $10 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 扩建为 $15 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 的水处理生产线; 二是黄竹场加压泵站的机泵配电设备的升级改造至 $20 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$; 三是铺设一条长约15公里的DN1400输水管道及相关配套设施工程;

2、招标范围: 市政工程, 具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单;

3、建安工程招标控制价: 186158983.14元;

4、工程地点: 在兴宁市第二自来水厂厂区内(台水罗陂村)和兴宁市第一自来水厂厂区内(黄竹场加压泵站)及兴宁市第一自来水厂至第二自来水厂输水管道敷设范围内;

5、建设工期: 720日历天;

6、承包方式: 单价合同。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立法人资格, 投标人需具备市政公用工程施工总承包壹级或以上资质, 且具有有效的安全生产许可证;

3.2 拟任本工程的项目负责人须是市政公用工程专业壹级注册建造师, 同时具备有效的安全生产考核合格证(建安B证), 且至开标时间止未担任其他在施建设工程项目的管理工作;

注: 建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册建造师执业工程规模标准(试行)》。

3.3 投标人登记前须按照《梅州市住房和城乡建设局关于启用梅州市建筑市场诚信管理平台的通知》的要求到梅州市住房和城乡建设局办理企业和项目负责人信息登记并已公开发布;

根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》粤建市〔2015〕52号的要求, 省外企业已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息, 并提供相关证明文件;

3.4 项目管理其他人员要求:

拟派本项目其他主要人员不少于8人, 项目技术负责人1人(具备市政工程类高级或以上职称)、安全员2人(建安C证)、资料员1人、材料员1人、质量员或质检员1人、施工员2人。

3.5 业绩要求:

投标人自2015年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩。(类似工程是指中标金额大于或等于10000万元的市政公用工程施工总承包业绩)

3.6 信誉要求:

自2019年6月1日至本项目投标登记截止时间止(以处罚或通报日期为准), 企业和拟派项目负责人在国家住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”、“广东省建筑市场监管公共服务平台”、“梅州市建筑市场诚信管理平台”上未有被限制参与投标的信息。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8 评标办法: 综合评估法。



(五) 近3年完成的类似项目情况表

(近3年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包
合同项目所在地	汕头市金平区、龙湖区
发包人名称	汕头市粤海水务有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	44883.533600 万元
开工日期	2021 年 9 月 20 日
完工日期	2023 年 1 月 17 日
承担的工作	施工总承包
工程质量	合格
项目负责人	林德豪
技术负责人	张旭
监理人以及电话	监理人：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 电话：
合同项目描述	项目概况：1. 水泵房改造：提高出厂水压满足市区约 23 万用户市政服务水压至 0.28MPa 以上；2. 修复建设年代为久远的市政钢筋混凝土供水管，DN600~DN1400 钢筋混凝土管总长度 22.5km，采用非开挖不锈钢内衬工艺施工；3. 金平区南部及龙湖区局部低压区域增设约 39 座社区泵房，实施社区埋地管网改造，新建 DN25~DN300 供水管线约 167km。本项目建设目标为解决中心城区共 29 万户用水压力问题。 本合同为项目施工部分，合同价格所占比例为 97.90%。 合同工程完工验收鉴定书有关验收结论：符合设计及相关规范要求，工程质量达到“合格”等级。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论 类似项目 4

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。



中标通知书

(副本-档案部门存档)

施招中字(2021)第033号

工程名称	汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包		
招标人	汕头市粤海水务有限公司		
招标代理机构	广东臻玺工程项目管理有限公司		
建设规模	1、水厂泵房改造,提高出厂水压,满足除金平区南部、龙湖区局部区域外中心城区约23万用户市政服务水压提升至0.28Mpa以上的要求。2、(详细情况见招标文件)共新建DN25~DN300供水管线约167km。3、本项目工程概算总投资:60846.38万元,其中:工程费用概算为48996.76万元,设计费(含施工图设计及预算编制)概算为1245.88万元。		
招标内容	设计范围:包括但不限于施工图设计、效果图、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、技术方案把关及跟踪服务、完成施工图预算编制等。施工范围:根据审定的施工图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容(详细情况见招标文件)。		
中标人	(牵头人)广东省基础工程集团有限公司/ (联合体成员)广东省建筑设计研究院有限公司		
中标下浮率	11.00%		
中标价	448835336.00元(大写:肆亿肆仟捌佰捌拾叁万伍仟叁佰叁拾陆元整)		
质量标准	设计要求的质量标准:达到国家现行规范标准的要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行规范“合格工程”质量等级标准。		
工期	设计工期:收到中标通知书之日起30日内提交30%施工设计图,收到中标通知书之日90日内完成全部施工设计图并通过施工图审查;施工图修订应在施工图审查意见提出后7天内完成。施工工期:15个月;工程竣工验收合格之日不得超过2023年3月31日。		
递交履约保证金截止时间	在设计、施工总承包合同签订前提交。	履约保证金金额(元)	44883533.60
拟派项目负责人姓名	邓汉生	执业资格	一级建造师
		注册号	粤144202102883
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起5日内退还。		
法定代表人:(签名或盖章) 招标人:(公章) 2021年8月25日		交易中心:(公章) 2021年8月25日	

注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。



联合体协议书

广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省基础工程集团有限公司（某成员单位名称）为 广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：①（牵头人）广东省基础工程集团有限公司，主要负责根据审定的施工图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容，包括三通一平，包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工、设备单机调试及泵站整体联合调试，以及与泵站外市政管网的驳接，施工场地必须符合6个100%设置、包招标范围内工程竣工验收通过，包竣工图编制（包括管网地理信息系统的相关数据采集等），包结算编制，包工程档案资料编制及归档，负责施工及验收，负责规划验收，负责消防验收，负责管线迁改及保护，配合水土保持监测及验收、环境影响监测及验收，配合工程拆迁协调及维稳工作等，具体按合同要求。
②（成员）广东省建筑设计研究院有限公司，主要负责包括但不限于施工图设计、效果图、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、技术方案把关及跟踪服务、完成施工图预算编制等，具体按合同要求。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：广东省基础工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：方熙（签名或盖章）

成员名称：广东省建筑设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：曾（签名或盖章）

2021年08月09日



合同编号:CD75-GC04-2021-0006

汕头市中心城区供水系统提压改造工程
—市政供水系统提压改造项目设计施工
总承包

承包合同

GDH 粤海

发包人：汕头市粤海水务有限公司

承包人：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

广东省建筑设计研究院有限公司（成员）

2021 年 9 月



合同编号:CD75-GC04-2021-0006

第一节 合同协议书

汕头市粤海水务有限公司 (以下称发包人) 采用设计施工一体化建设汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目 (以下简称“本项目”或“本工程”), (以下称承包人) 参加本项目投标并中标, 为了加强建设实施管理工作, 经双方充分协商一致, 订立本设计施工总承包合同, 以此共同恪守。

1、工程概况

(1) 工程名称: 汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包

(2) 工程地点: 汕头市金平区、龙湖区。

(3) 项目代码: 2103-440500-04-02-500250

(4) 工程规模:

1. 水厂泵房改造, 提高出厂水压, 满足除金平区南部、龙湖区局部区域外中心城区约 23 万用户市政服务水压提升至 0.28Mpa 以上的要求。

2. 修复或更换存在爆管隐患的市政管网 (DN600-DN1400 钢筋混凝土管) 约 22.5 公里 (包含南滨路及广达大道段); 金平区南部及龙湖区局部低压区域 (包括 44 个街区约 6.7 万用户) 增设 39 座社区泵房提升水压, 其中金平区 37 座, 龙湖区 2 座; 对社区内早期建设的老旧管网实施更换, 并根据泵房和建筑物的位置重新敷设供水系统, 改善社区供水质量。共新建 DN25~DN300 供水管线约 167km。

(5) 资金来源: 单位自筹。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容: 本项目工程设计施工总承包。

2.2 承包范围:

1. 设计范围: 包括但不限于施工图设计、效果图、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、技术方案把关及跟踪服务等、完成施工图预算编制等。各项设计在满足当前相关国家规范、标准、法律法规等规定的基础上, 做好与前期初步设计的衔接。

2. 施工范围: 根据审定的施工图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容, 包括三通一平, 包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工、设备单机调试及泵站整体联合调试, 以及与泵站外市政管网的驳接, 施工场地必须符合 6 个 100% 设置、包招标范围内工程竣工验收通过, 包竣工图编制 (包括管网地理信息系统的相关数据采集等), 包结算编制, 包工程档案资料编制及归档, 负责施工及验收, 负责规划验收, 负责消防验收, 负责管线迁改及保护, 配合水土保持监测及验收、环境影响监测及验收,



合同编号:CD75-GC04-2021-0006

配合工程拆迁协调及维稳工作等。【注:承包人不具有相关专业资质的应对专项工作予以专业分包】

3. 完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作,竣工验收后要移交包括但不限于所有的设备、管材、阀门、及配套设施、附属设备的检验检测、相关合格证明等所有竣工所需材料。

4. 负责初步完工到试验、通水调试及配合通水运行(根据项目需求和发包人要求配合实施完工通水调试等工作)等工作,并在本工程通过竣工验收后,移交所有的资料和备件(如有)。

5. 本工程质量保修期内的缺陷修复。

6. 与本工程建设有关的其他工作:前期及验收等相关配合工作包括但不限于项目的“三通一平”、资料收集、负责项目的工程报建(包括办理:施工图送审及备案、工程结算送发包人认可并由工程造价相应资质的第三方审核);负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续,包括但不限于办理规划许可、施工许可证(或临时施工许可)、路政许可、路树迁改、排水许可证、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、基准点及放线图、临水临电等专业报建报装、分项分部工程验收、水保验收、环保验收、消防验收、节能验收、社会稳定、质量验收、规划验收以及拆迁协调维稳工作,并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用。

2.3 承包方式:包设计(满足发包人使用功能、工程施工、竣工验收需要)、包括三通一平,包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工、设备单机调试及泵站整体联合调试,以及与泵站外市政管网的驳接,施工场地必须符合6个100%设置、包招标范围内工程竣工验收通过,包竣工图编制,包结算编制,包工程档案资料编制及归档,负责施工及验收,负责规划验收,负责消防验收,配合水土保持监测及验收、环境影响监测及验收,配合工程拆迁协调及维稳工作等。包相关配合服务(满足工程建设、完工通水和竣工验收需要)。其中,专业分包按国家相关法律法规规定执行,分包前须取得发包人书面同意;对分包人的资质要求:具备相应专业资质和能力。

2.4 包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工资料收集整理移交档案、包保修等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

2.5 发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整,承包人必须无条件服从且不得向发包人主张任何赔偿或补偿。

3、合同工期

3.1 总工期(设计施工):本项目总工期15个月,在2023年3月31日前通过竣工验收。

施工开工日期(绝对日期或相对日期):本项目须在2021年8月前开始开工建设(开工日期以发包人及监理单位联合签署的开工令为准)。



合同编号:CD75-GC04-2021-0006

3.2、本项目合同工期约定为:

设计工期:收到中标通知书之日起30日内提交30%施工设计图,收到中标通知书之日90日内完成全部施工设计图并通过施工图审查;施工图修订应在施工图审查意见提出后7天内完成。完成施工图后7日内出具施工图预算。

总工期:15个月。

施工一级节点工期:本项目须在2021年8月前开始开工建设(开工日期以发包人及监理单位联合签署的开工令为准)。

2021年12月31日前完成管网改造及实现提压3万户,2022年6月30日前全部完成管网改造及实现提压。

2021年12月31日前完成内衬修复管道6公里,2022年10月31日前完成内衬修复管道。

2022年5月30日前完成水厂泵房改造。

竣工验收时间:在2023年3月31日前通过竣工验收。

接到开始工作通知后7天内或承包人进场3天内提交具体施工进度计划及方案,二级节点工期合同另行书面约定。

3.3、本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所需的时间,承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.4、发包人根据工程实施情况,有权对合同工程工期(包括关键节点工期和计划竣工日期)进行适当调整。

4、质量标准

设计要求的质量标准:应达到国家现行规范标准的要求。施工要求的质量标准:达到国家现行规范“合格工程”质量等级标准,实现工程一次性验收通过。要按照“优良样板工程”的质量要求进行组织施工。

5、职业健康安全管理和环境管理目标

(1)职业健康安全目标:不发生安全事故。

(2)环境管理目标:符合当地有关安全生产、文明施工的要求,以及按照粤海水务安全文明施工标准化要求、争创文明样板工地。

6、合同价款

6.1本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2暂定合同价448835336.00元(大写:肆亿肆仟捌佰捌拾叁万伍仟叁佰叁拾陆元整)(不含税价款为:412020260.65元;增值税为:36815075.35元)。其中:

(1)工程费为439410236.00元(大写:肆亿叁仟玖佰肆拾壹万零贰佰叁拾陆元整)(不含税为:403128656.88元;增值税为:36281579.12元),其中:

1)建安工程费为377198791.00元(大写:叁亿柒仟柒佰壹拾玖万捌仟柒佰玖拾壹元整)



合同编号:CD75-GC04-2021-0006

(不含税建安工程费为: 346053936.70; 增值税为: 31144854.30 元), 中标下浮率为 11%。其中包含绿色施工安全防护措施费 30355200.00 元(大写: 叁仟零叁拾伍万伍仟贰佰元整); 管线迁改保护费 3560000 元(大写: 叁佰伍拾陆万元整)

2) 设备购置费为 62211445.00 元(大写: 陆仟贰佰贰拾壹万壹仟肆佰肆拾伍元整)(不含税设备购置费为: 57074720.18 元; 增值税为: 5136724.82 元)。

工程费采用固定单价承包, 固定单价以经甲方上级公司审核批复的施工图预算按中标下浮率下浮后确定, 除合同专用条款另有约定外, 固定单价不做调整。

(2) 设计费为 9425100.00 元(大写: 玖佰肆拾贰万伍仟壹佰元整)(不含税设计费为: 8891603.77 元; 增值税为: 533496.23 元)。设计费采用固定总价承包, 除合同专用条款另有约定外, 在合同期内总价不变。

6.3 本合同的合同价格已包括本工程招标范围内的一切有关费用。合同价格的结算按专用条款约定执行。

6.4 以上价格均含增值税, 其中: 设计费的增值税率为 6%, 工程费的增值税率为 9%。如因法律法规或税收相关政策变化导致本项目适用税率发生调整的, 则按照新的税率相应调整本合同签约合同价, 但是不含税价款不调整。

6.5 按发包人的具体要求, 除政府及发包人增加功能性的设计变更以外, 本工程实行全过程限额设计和施工, 严格控制每阶段投资目标, 即施工图阶段的施工图预算不得超过对应工程概算费用(即 48996.76 万元); 若因发包人对本工程施工和功能性需要而增加的工程造价, 增加部分需经发包人确认并审核同意, 按实结算。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施。

承包人未经发包人同意突破工程投资限额, 视为违约, 承包人应承担相应责任, 并有权要求承包人按设计费的 15%(如为联合体中标, 发包人有权选择由设计单位支付违约金, 同时亦有权要求联合体的其他成员承担连带责任)及建安工程总造价的 1%(如为联合体中标, 发包人有权选择施工单位支付, 同时亦有权要求联合体的其他成员承担连带责任)支付违约金。上述违约金发包人有权从承包人应付未付款中扣除。

7、支付方式:

(1) 承包人同意发包人可采用银行转账、商业汇票(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票)向承包人支付设计费、工程费, 其中商业汇票期限不少于 2 个月, 采取商业汇票结算的金额不宜低于工程项目总支付金额的 40%。

(2) 如发包人采用商业汇票方式支付的, 在商业汇票到期日之前, 承包人需贴现承兑汇票的, 发生的利息由承包人承担。

8、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分, 并互为补充和解释, 如各文件存在冲突之处,



合同编号:CD75-GC04-2021-0006

以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 发包人要求;
- (5) 价格清单;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 招标文件(含澄清文件);

(8) 投标文件(含投标函及投标函附录、澄清文件)(以符合招标文件和经发包人书面同意者为准,但若投标文件中承包人承诺的义务、责任比招标文件和合同条款的规定更高更大、对发包人更有利者,以该等对发包人有利的承诺为准);

- (9) 其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,若合同文件中对本工程成本、质量、进度、安全等要求有不一致的,承包人应在开展相应工作前向发包人提出,除发包人明确指示承包人适用何种规定外,以对承包人义务、责任要求高者严者为准;合同文件中标准、规范及有关技术文件之间不一致的,以更严格的为准;合同文件对合同范围或承包人工作范围有不一致的,以范围宽者为准。

9、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

10、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

广东省基础工程集团有限公司负责本项目的根据审定的施工图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容,包括三通一平,包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工、设备单机调试及泵站整体联合调试,以及与泵站外市政管网的驳接,施工场地必须符合6个100%设置、包招标范围内工程竣工验收通过,包竣工图编制(包括管网地理信息系统的相关数据采集等),包结算编制,包工程档案资料编制及归档,负责施工及验收,负责规划验收,负责消防验收,负责管线迁改及保护,配合水土保持监测及验收、环境影响监测及验收,配合工程拆迁协调及维稳等工作;广东省建筑设计研究院有限公司负责本项目的包括但不限于施工图设计、效果图、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、技术方案把关及跟踪服务、完成施工图预算编制等工作。

本项目施工负责人为:邓汉生;设计负责人为:李德强。

11、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

12、履约担保

承包人履约担保金额为中标价的10%,如承包人为联合体单位,由牵头人提供履约担保。



合同编号:CD75-GC04-2021-0006

13、其他

13.1 如承包人为联合体的,联合体各成员应当共同与发包人签订合同,并就合同项下的责任和义务,包括但不限于:人力资源、材料、机械设备投入,材料设备采购及管理,工程投资控制,设计成果文件提交、修改完善及质量保证,工程工期,工程质量安全,工程进度,工程变更,工程竣工验收及结算,绿色安全施工防护及环境保护,工程移交,缺陷责任及质量保修,分包,工人工资支付,投资控制,协助报批报建,施工拆迁和维稳工作等方面,按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认,承包人关于联合体内部关系的任何约定,均不具有对抗发包人的效力,而且在本合同履行中,联合体各方接受指令,其在本合同项下的任何作为或不作为,其效力均及于承包人所有联合体成员;发包人对承包人联合体各方的作为或不作为,均及于承包人联合体成员。

13.2 承包人是本工程项目的竣工验收责任人,负责本工程的组织、协调、配合工作,须为其它分项工程承包人提供必要施工便利、做好必要的配合工作并承担相关费用,如:

(1) 负责项目报建和验收(包括但不限于规划和消防验收、竣工验收等)并承担自身所发生的费用;

(2) 负责本工程区域内电、水的统一提供和协调;

(3) 提供区域内的临时道路、场地及承担费用;

(4) 负责本项目竣工资料的统一合并归档;

(5) 负责市政道路的占路及开挖手续、交通疏解方案手续;

(6) 其它按规定应由承包人办理的手续。

以上发生的费用由包含在签约合同价中,中标后费用一律不作调整。

14、合同生效

合同订立时间:2021 年 9 月 18 日。

合同订立地点:汕头市。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人(或其委托代理人)签署并加盖公章或合同专用章之日起生效,至本工程质量保修期满、竣工结算满 60 日且双方的责任、义务履行完毕时(以时间最晚者为准)终止。

15、合同份数

本合同一式 16 份,均具有同等法律效力。

发包人执 8 份,牵头单位执 4 份,成员单位执 4 份。



合同编号:CD75-GC04-2021-0006

(此页为签署页)

发包人(甲方):汕头市粤海水务有限公司

承包人(乙方):广东省基础工程集团有限公司

地址:

地址:

19-20层

法定代表人:

法定代表人:

授权代理人:

授权代理人:

授权代理人联系电话:

授权代理人联系电话:

开户银行:中国工商银行股份有限公司汕头汕樟支行

开户银行:中国银行广州天河支行

账号:

账号:

邮编:

邮编:

固定电话:

固定电话:

承包人(乙方):广东省建筑设计研究院有限公司

地址:广州市荔湾区流花路97号

法定代表人:

授权代理人:

授权代理人联系电话:

开户银行:中国建设银行股份有限公司广州流花支行

账号:



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：汕头市中心城区供水系统提压改造工程-市政供水系统提压改造项目设计施工总承包

建设单位（公章）：汕头市粤海水务有限公司

竣工验收日期：2023 年 01 月 17 日

发出日期：2023 年 01 月 17 日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309



市政基础设施工程

工程名称	汕头市中心城区供水系统提压改造工程-市政供水系统提压改造项目设计施工总承包		工程地点	汕头市金平区、龙湖区	
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	1. 水厂泵房改造：提高出厂水压满足市区约23万用户市政服务水压至0.28MPa以上；2. 修复建设年代为久远的市政钢筋混凝土供水管，DN600~DN1400钢筋混凝土管总长度22.5km，采用非开挖不锈钢内衬工艺施工；3. 金平区南部及龙湖区局部低压区域增设约39座社区泵房，实施社区埋地管网改造，新建DN25~DN300供水管线约167km。本项目建设目标为解决中心城区共29万用户水压问题。		工程造价（万元）	44883.5336	
结构类型	给水管道		开工日期	2021年09月20日	
施工许可证号	440501202203220102		竣工日期	2023年01月15日	
监督单位	汕头市建设工程质量与安全中心		监督登记号	汕质安登[2021]043号	
建设单位	汕头市粤海水务有限公司		总施工单位	广东省基础工程集团有限公司	
勘察单位	广东省建筑设计研究院有限公司		施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司	
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司		施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司	
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		工程检测单位	广东正强工程检测鉴定有限公司	
其他主要参建单位			其他主要参建单位		
专项验收情况					
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见		
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年10月28日	市政竣·通-10	验收合格		
	2022年11月17日	市政竣·通-10	验收合格		
	2022年12月20日	市政竣·通-10	验收合格		
	2023年01月13日	市政竣·通-10	验收合格		
	2023年01月15日	市政竣·通-10	验收合格		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日				
	年 月 日				
	年 月 日				
	年 月 日				
附有关证明文件					
施工许可证	2022年03月22日	440501202203220102	准予施工		
施工图设计文件 审查意见	2022年02月23日	4405002111240001-TX-001	审查通过		
工程竣工报告	2023年01月13日	市政管-4	同意验收		
工程质量评估报告	2023年01月13日	市政竣·通-5	同意验收		
勘察质量检查报告	2023年01月13日	市政竣·通-6	同意验收		
设计质量检查报告	2023年01月13日	市政竣·通-7	同意验收		
工程质量保修书	2023年01月16日	市政竣·通-8	已签订		



市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计图纸、设计变更及合同约定，完成全部施工内容。		
工程质量情况	土建	符合设计及相关规范要求，工程质量达到“合格”等级。	
	设备安装	符合设计及相关规范要求，工程质量达到“合格”等级。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	本工程无未达到使用功能的部位。		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：[Signature] 2023年1月7日	（公章） 总监理工程师：[Signature] 2023年1月17日	（公章） 项目负责人：[Signature] 2023年1月7日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月17日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月17日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：朱爱国
注册号：4401373-AY007
有效期：至2025年6月

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）
姓名：李德强
注册号：4401373-CS050
有效期：至2025年6月





市政基础设施工程
工程项目管理人员变更报审表

市政监-26-☐☐

单位（子单位）工程名称	汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包
致：汕头市粤海水务有限公司、深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 因工作调动需要，对本项目经理申请变更（调整）；请监理、建设单位审查、审批，以便今后开展工作。 附件： 1. 工程项目管理人员变更通知书 抄送： 汕头市建设工程质量与安全中心 施工单位（公章） 项目经理：邓汉生 日期：2021年12月22日	
审查意见： 拟同意，请业审定。 项目监理机构（公章） 总监理工程师：洪恒辉 日期：2021年12月30日	
审查意见： 拟同意，未审。 建设单位（公章） 项目负责人： 日期：2022年1月10日	



市政基础设施工程

工程项目管理人员变更通知书

市政管-26

单位（子单位）工程名称	汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包			
致： <u>汕头市粤海水务有限公司、深圳市恒浩建工程项目管理有限公司</u>				
因工作需要，对本项目有关人员作如下变更（调整）：现通知贵方，以便今后开展工作。				
附件：变更（调整）人员资格证明文件				
抄送单位：汕头市建设工程质量与安全中心				
发文单位： <u>广东省基础工程集团有限公司</u> (盖章)				
项目负责人（签名）： <u>邓汉生</u>				
2021年12月22日				
变更 (调整) 前	姓名	业务（专业）范围（分工）	岗位职务	本人签名
	邓汉生	项目管理（粤1442020202102883）	项目经理	邓汉生
变更 (调整) 后	林德豪	项目管理（粤1442020202105916）	项目经理	林德豪



汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包...

发布日期: 2021-07-20

招标公告

中标候选人公示

公告信息
公告内容
相关附件

公告信息

招标项目名称	汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包		
标段(包)名称	汕头市中心城区供水系统提压改造工程—市政供水系统提压改造项目设计施工总承包		
招标文件获取开始时间	2021-07-16 17:51:00	招标文件获取截止时间	
投标文件递交截止时间	2021-08-10 10:00:00	发布日期	2021-07-20

公告内容

一、投标申请人投标资格条件:

1. 投标人均具有独立法人资格, 同时具备不低于建设行政主管部门颁发的以下资质:

(1) 市政公用工程施工总承包一级或以上资质并取得有效的《安全生产许可证》, 且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”。

(2) 工程设计综合甲级资质或市政行业甲级(或以上)资质或市政行业(给水工程)专业甲级(或以上)资质。

★★投标、招标、联合体投标、联合体投标的, 均须早于投标截止。



(六) 投标人廉洁承诺书 (格式)

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了 天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包/天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包（项目名称/标段名称） 投标，为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，特承诺如下事项：

- 一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。
- 二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法权益；
- 三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
- 四、不得以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
- 五、不得以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
- 六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业（盖单位章）：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人签字：

2025 年 6 月 9 日





投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- (3) 为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- (10) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (11) 被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
- (12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；
- (13) 进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (14) 在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司



司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

(15) 法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、

《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2022〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗建筑〔2021〕673号）、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗水投收字〔2020〕5031号）、《保障农民工工资支付条例》、《广州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引（试行）》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业



实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：广东省建筑工程集团股份有限公司、广东爆破工程有限公司、汕尾市广投建设工程有限公司、广东华项工程技术有限公司、广东华湾工程建设有限公司、深圳市广基基础工程建设有限公司、广西粤建工基础建设有限公司、汕尾市建汕建筑工程有限公司、广东沁筑建筑工程有限公司、阳春市春州广建工程建设有限公司。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。



声明企业：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人签字：



项目负责人签字：

技术负责人签字：



2025 年 6 月 9 日

（企业公章）



注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。



我司已在广州公共资源交易中心办理信息登记等相关投标登记手续

广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

企业信息查询

人员信息查询

园林业绩查询

园林业绩公示

园林人员业绩公示

园林人员业绩查询

企业信息公示

人员调动/恢复公示

统一社会信用代码

企业编号

广东省基础工程集团有限

请选择

检索

企业信息查询(请输入企业编号、企业名称等查询条件查询)

序号	企业编号	单位名称	统一社会信用代码
1	10057	广东省基础工程集团有限公司	914400001903320487

1 共 1 页 |

10

1 - 1 共 1 条

如需查询房屋建筑和市政工程类企业的信息,请移步至广州市住房和城乡建设局企业信息查询页面
<http://qyk.gzcc.gov.cn/entHome/home?active=9>
关于广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)企业库与广州市房建和市政企业库的区别,详见《关于企业库有关事项的通知》
<http://www.gzggzy.cn/jtgg/514338.jhtml>

网站信息

关于本网

网站地图

无障碍辅助浏览

联系我们

www.gzprtc.cn


www.gzggzy.cn

020-28866000

交易集团位置

新媒体矩阵

网站官方微信公众号



企业编号: 10057 企业名称: 广东省基础工程集团有限公司

- 1 基本信息
 - 基本信息
 - 企业资质
 - 行业资质证书
 - 股东或出资人
 - 土矿企业业绩
 - 城市更新企业业绩
 - 股东或出资人业绩
- 2 企业人员
 - 专业技术人员
- 3 其它情况
 - 信用信息

企业基础信息

企业类型

企业类型

建筑业-施工
勘察
设计
城市规划编制
农田建设-施工
政府采购供应商
招标人

营业执照

* 企业名称:	广东省基础工程集团有限公司			
* 注册地址:	广州市天河区天河路99号天建楼19—20层			
地区属性:	本地省属	* 成立日期:	1990-12-29	
* 注册资本:	30000	万	人民币	
营业执照发证机关:	广东省市场监督管理局	营业执照发证日期:	2022-03-22	
经济性质:	内资	* 营业执照注册号:	914400001903320487	
营业期限:	2099-12-31	长期有效:	☐ 否 ☒ 是	
* 是否多证合一:	☐ 否 ☒ 是	三证合一	* 统一社会信用代码:	914400001903320487
* 经营范围:	市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包、地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包;市政工程设计,岩土工程设计,地质灾害治理工程,土石方工程,园林绿化工程(含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程)施工。			
主营业务:	市政公用工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包一级		兼营产品:	
单位性质:	请选择	政府采购目录:		
供应商类别:				
供应商经济行业:				

法定代表人

* 姓名: 方创熙

组织机构代码证书

* 组织机构代码: 914400001903320487 * 组织机构代码有效期: 2099-12-31

安全生产许可证

* 许可证编号: (粤)JZ安许证字[2023]012618 * 许可证发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
* 有效期开始日期: 2022-09-02 * 有效期截止日期: 2025-09-02

企业联系人

联系人姓名: 肖长荣



企业编号: 0057 企业名称: 广东省基础工程集团有限公司

1 基本信息

基本信息

企业资质

行业资质证书

股东或出资人

土矿企业业绩

城市更新企业业绩

股东或出资人业绩

2 企业人员

专业技术人员

3 其它情况

信用信息

资质证书号

检索

企业资质

序号	资质证书号	证书有效期
1	44A2019340001	2022-08-20
2	A1014044010680	2099-12-31
3	D344021863	2028-12-26
4	B144055797	2028-12-28
5	D144030505	2028-12-28
6	A144055797	2028-12-28
7	D244012356	2028-12-29
8	穗国土资地灾施资字第2013419801号	2016-05-07

<<

<

1

共 1 页

>

>>

10

1 - 8 共 8 条

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309



企业编号: 10057 企业名称: 广东省基础工程集团有限公司

- 1 基本信息
 - 基本信息
 - 企业资质
 - 行业资质证书
 - 股东或出资人
 - 土矿企业业绩
 - 城市更新企业业绩
 - 股东或出资人业绩
- 2 企业人员
 - 专业技术人员
- 3 其它情况
 - 信用信息

资质证书号 检索

资质

资质证书 资质

序号	资质内容	资质等级	属性	证书主管部门	发证日期	有效截止日期
1	市政公用工程施工总承包	特级	主项	中华人民共和国住房和...	2023-12-28	2028-12-28
2	公路路基工程专业承包	一级	增项	中华人民共和国住房和...	2023-12-28	2028-12-28
3	建筑工程施工总承包	一级	增项	中华人民共和国住房和...	2023-12-28	2028-12-28
4	桥梁工程专业承包	一级	增项	中华人民共和国住房和...	2023-12-28	2028-12-28

1 共 1 页 10 1 - 4 共 4 条



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

企业信息查询

人员信息查询

园林业绩查询

园林业绩公示

园林人员业绩公示

园林人员业绩查询

企业信息公示

人员调动/恢复公示

侯玮佳

检索

人员信息查询(请输入人员姓名查询)

序号	人员编号	姓名	企业编号	企业名称
1	RY412296	侯玮佳	10057	广东省基础工程集团有限公司

1

共 1 页

10

1 - 1 共 1 条

网站信息

关于本网

无障碍辅助浏览

网站地图

联系我们

www.gzprtc.cn
www.gzggzy.cn
020-28866000

交易集团位置

新媒体矩阵

网站官方微信公众号



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

企业信息查询

人员信息查询

园林业绩查询

园林业绩公示

园林人员业绩公示

园林人员业绩查询

企业信息公示

人员调动/恢复公示

侯玮佳

检索

人员

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

* 姓名:

侯玮佳

* 证件类型:

身份证

是否注销

否

是否暂停:

否

是否人工锁定:

否

网站信息

关于本网

网站地图

无障碍辅助浏览

联系我们

www.gzprtc.cn
www.gzggzy.cn
020-28866000

交易集团位置

新媒体矩阵

网站官方微信公众号



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

企业信息查询 人员信息查询 园林业绩查询 园林业绩公示 园林人员业绩公示 园林人员业绩查询 企业信息公示 人员异动/恢复公示

保持住

检索

人员

基本信息 从业信息 注册信息 安全考核信息

序号	注册类型	注册等级	证书编号	注册专业	发证日期	注册有效期至	操作
1	注册建造师	二级	粤2442020202112164	市政公用工程	2024-11-28	2027-11-27	

1 共 1 页 10 1 - 1 共 1 条

网站信息

关于本网
无障碍辅助浏览

网站地图

联系我们

www.gzprtc.cn
www.gzggzy.cn
020-28866000

交易集团位置

新媒体矩阵

网站官方微信公众号



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

企业信息查询

人员信息查询

园林业绩查询

园林业绩公示

园林人员业绩公示

园林人员业绩查询

企业信息公示

人员调动/恢复公示

侯玮佳

检索

人员

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	B	粤建安B (2021) 0121317	广东省住房和城乡建设厅	2024-12-06	2027-12-02

1 共 1 页

1 - 1 共 1 条

网站信息

关于本网

无障碍辅助浏览

网站地图

联系我们

www.gzprtc.cn
www.gzggzy.cn
020-28866000

交易集团位置

新媒体矩阵

网站官方微信公众号



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心



企业信息查询

人员信息查询

园林业绩查询

园林业绩公示

园林人员业绩公示

园林人员业绩查询

企业信息公示

人员调动/恢复公示

罗颖

检索

人员信息查询(请输入人员姓名查询)

序号	人员编号	姓名	企业编号	企业名称
1	RY535051	罗颖	10057	广东省基础工程集团有限公司

«

<

1

共 1 页

>

»

10

1 - 1 共 1 条

网站信息

关于本网

无障碍辅助浏览

网站地图

联系我们

www.gzprtc.cn
www.gzggzy.cn
020-28866000

交易集团位置

新媒体矩阵

网站官方微信公众号



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

- 企业信息查询
- 人员信息查询
- 园林业绩查询
- 园林业绩公示
- 园林人员业绩公示
- 园林人员业绩查询
- 企业信息公示
- 人员调动/恢复公示

罗颖 检索

人员

- 基本信息
- 从业信息
- 注册信息
- 安全考核信息

* 姓名:	罗颖	* 证件类型:	身份证
是否注销:	否	是否暂停:	否
是否人工锁定:	否		

网站信息

关于本网
无障碍辅助浏览

网站地图

联系我们

www.gzprtc.cn
www.gzggzy.cn
020-28866000

交易集团位置

新媒体矩阵

网站官方微信公众号



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

企业信息查询

人员信息查询

园林业绩查询

园林业绩公示

园林人员业绩公示

园林人员业绩查询

企业信息公示

人员福利/奖惩公示

罗敏

检索

人员

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	C	粤建安C3 (2023) 0902439	广东省住房和城乡建设厅	2023-11-09	2026-11-08

1 共 1 页

1 - 1 共 1 条

网站信息

关于本网

无障碍辅助浏览

网站地图

联系我们

www.gzprtc.cn
www.gzggzy.cn
020-28866000

交易集团位置

新媒体矩阵

网站官方微信公众号



投标登记截图

广州公共资源交易系统

智慧交易

原数字交易平台

我的招标

我的投标

系统帮助

打开无数据

系统帮助

项目/标段名称: 天河体育中心周边管网改造工程 (天河路段) 施工总承包

公告开始时间: 2025-05-17 00:00:00

投标登记截止时间: 2025-06-13 09:00:00

温馨提示:

一、如项目由该平台代收投标保证金, 投标人需在交易系统中将汇入投标保证金与投标项目进行绑定, 绑定成功后才能被认定为完成递交投标保证金。
二、录入投标保证金信息后, 必须点击“提交”按钮, 方可生效。
三、如不能及时将投标保证金名称或项目负责人 (即原项目负责人、总监理工程师、安全员), 可能存在以下原因:
1. 投标保证金或项目负责人未在投标文件“要求”中注明。
2. 投标保证金或项目负责人未在投标文件“要求”中注明。
(注意: 非在投标文件中注明, 人员信息当天未更新, 第二天交易中心平台才会得到最新信息, 建议投标人及时更新信息, 避免因未及时更新信息导致无法通过审核。
四、为不影响后续得分, 企业在投标登记时, 请先进入企业信用管理系统, 在“企业管理-企业信用信息-注册企业类型-基本信息”中增加勾选“农田建设-施工”类型。
五、如未在对应的企业信用系统中注册, 则不能参与投标登记。
六、人员未在对应的企业信用系统中注册 (即称) 证书。
七、人员未在对应的企业信用系统中注册 (即称) 证书。
八、人员未在对应的企业信用系统中注册 (即称) 证书。
九、人员未在对应的企业信用系统中注册 (即称) 证书。
十、人员未在对应的企业信用系统中注册 (即称) 证书。

企业名称: 广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5D47E417

联系人: 陈沛

联系电话: 10057

温馨提示: 系统中填写的联系人员电话设定为接收短信等相关通知, 请知悉。

温馨提示: 请在此处添加项目负责人以及安全负责人。

序号	姓名	人员编号	身份证号	人员类别	证书号	操作
1	陈沛	R/412296		项目负责人	粤244202020112164	
2	罗颖	R/535051		安全员	粤建安C3 (2023) 0902439	

返回

查看公告



我司未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准

长者助手 | 无障碍浏览 | 登录 | 注册

信用信息 | 站内文章

请输入法人组织名称或统一社会信用代码查询

查询

首 页 | 服务大厅 | 信用公示 | 行业信用 | 诚信文化 | 信用研究 | 信用创新

红黑名单查询

红名单

黑名单

重点关注名单

行业领域信用评价结果信息

红黑名单查询

企业名称/姓名: 广东省基础工程集团有限公司

查询

信息列表

找不到和您的查询相符的记录

300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309



声明书

致：广州市自来水有限公司

我方在此声明，我方单独参加 天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包项目投标，未以联合体的形式进行投标。

特此声明。

声明人：广东省基础工程集团有限公司

2025 年 6 月 13 日



300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309



承诺书

致：广州市自来水有限公司

我方在此承诺，技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定。
特此承诺。

承诺人：广东省基础工程集团有限公司
2025年6月13日



300d7fd9f97b463ca0b95665da47e417-20250612110742309



投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- （3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- （10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；
- （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；
- （13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
- （14）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司



法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

(15) 法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》（穗建筑〔2022〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》（穗建筑〔2021〕673号）、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》（穗水投收字〔2020〕5031号）、《保障农民工工资支付条例》、《广州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引（试行）》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业



实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：广东省建筑工程集团股份有限公司、广东爆破工程有限公司、汕尾市广投建设工程有限公司、广东华顶工程技术有限公司、广东华湾工程建设有限公司、深圳市广基基础工程建设有限公司、广西粤建工基础建设有限公司、汕尾市建汕建筑工程有限公司、广东沁筑建筑工程有限公司、阳春市春州广建工程建设有限公司。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。



声明企业：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人签字：



项目负责人签字：

技术负责人签字：



2025 年 6 月 9 日

（企业公章）

侯建民

曾源新

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。

