

表 2

预算总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目

项目规模(亩):833.6255

金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	2776.61	
二	设备购置费		
三	其他费用		
四	不可预见费		
总计		0.00	

表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	拆旧工程	1514. 91	54. 56
2	复垦工程	1261. 70	45. 44
总计	—	2776. 61	

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称: 新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		拆旧工程				15149079.17
1		土砖拆除	m3	42681.84	5.28	225172.31
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	426.82	255.15	108902.71
	10305换	推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m~推土机74KW 推土机推松土	100m3	426.82	272.41	116269.60
2		砌体拆除	m3	66249.46	96.08	6365566.11
	30070	砌体拆除 白灰浆砌石	100m3	662.49	6877.18	4556094.61
	20283换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	662.49	2731.30	1809471.50
3		拆除砼硬底化	m3	18193.63	238.69	4342604.80
	40192	机械拆除无钢筋混凝土	100m3	181.94	21137.52	3845682.18
	20283换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	181.94	2731.30	496922.62
4		拆除砼楼板	m3	12166.44	346.51	4215735.95
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m3	121.66	31919.23	3883433.97
	20283换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	121.66	2731.30	332301.98
		复垦工程				12616973.77
1		土壤重构工程				8318554.83
1.1		清理工程				7799267.11
(1)		清理地下100cm基础设施	m3	57197.27	113.03	6465070.35
	30069	砌体拆除	100m3	571.97	8571.81	4902841.31
	20283换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	571.97	2731.30	1562229.04
(2)		表土清理	m2	543022.92	1.44	782582.88
	10305换	推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m~推土机74KW 土层厚度<0.3米时	100m3	543.02	421.88	229090.50

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称: 新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	543.02	1019.28	553492.38
(3)		杂树清理	棵	29605.00	18.63	551613.88
	10347换	人工伐树 树身直径20~40cm~伐树如需截断、 砍枝	100棵	296.05	1132.58	335300.31
	10361	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	296.05	476.57	141088.55
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62.73	1199.13	75225.02
1.2		土地平整工程	m2	566746.61	0.42	239099.06
	10305换	推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m~ 推土机74KW 土层厚度<0.3米时	100m3	566.75	421.88	239099.06
1.3		土壤改良工程				280188.66
(1)		土地翻耕	公顷	56.67	1550.38	87860.03
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	56.67	1550.38	87860.03
(2)		施加有机肥	t	348.11	552.49	192328.63
		有机肥	t	348.11	550.00	191460.50
	90030换	撒播 不覆土~换:草籽	hm2	8.69	99.90	868.13
2		植被重建工程				4211238.06
2.1		种植林木	株	47443.00	62.19	2950352.07
	90003换	栽植乔木(带土球40cm以内)~换:树苗(秋 枫)	100株	474.43	6218.73	2950352.07
2.2		种植园木	株	10322.00	103.62	1069570.80
	90003换	栽植乔木(带土球40cm以内)~换:树苗(龙 眼)	100株	103.22	10362.05	1069570.80
2.3		种植作物		77137.00	2.48	191315.19
	E1-2-90	栽植藤本植物(主蔓长m) 0.5以内	100株	771.37	248.02	191315.19
3		配套工程				85252.35

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称: 新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		设置界桩	根	1293.00	65.93	85252.35
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.35	294.40	102.78
	40136换	安装界桩	100m3	0.35	40572.54	14163.87
		镀锌钢管	根	1293.00	54.90	70985.70
4		灌溉与排水工程				1928.53
排水工程						1928.53
新修排水沟				794.10	1.59	1264.12
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	0.86	626.35	537.16
	10243换	2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.86	847.67	726.96
新修涵管				6.00	110.74	664.41
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	0.09	1199.13	108.64
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 水灰比0.62级配#42.5	100m3	0.01	40383.86	387.69
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.01	1453.62	14.39
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3407.65	33.74
	50110换	平段混凝土管安装 直径400mm以内~换:水泥 砂浆	10m	0.10	1199.46	119.95
总计		—				27766052.94

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		拆旧工程													
1		土砖拆除	m3	0.37		2.99	3.36	0.13	3.49	0.17	0.11	1.06		0.44	5.28
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~ 单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	26.80		140.30	167.10	6.52	173.62	8.68	5.47	46.31		21.07	255.15
	10305换	推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m~推土机 74KW 推土机推松土	100m3	9.79		159.10	168.89	6.59	175.48	8.77	5.53	60.14		22.49	272.41
2		砌体拆除	m3	57.19		15.90	73.09	2.85	75.94	3.97	2.40	5.84		7.93	96.08
	30070	砌体拆除 白灰浆砌石	100m3	5614.90			5614.90	218.98	5833.88	291.69	183.77			567.84	6877.18
	20283换	1m3挖掘机装自卸汽车运石 渣 运距0.5~1km~自卸汽 车8T	100m3	104.55		1589.73	1694.28	66.08	1760.36	105.62	55.98	583.82		225.52	2731.30
3		拆除砼硬底化	m3	76.26		84.57	160.83	7.71	168.54	10.11	5.36	34.97		19.71	238.69
	40192	机械拆除无钢筋混凝土	100m3	7521.56		6866.92	14388.48	705.04	15093.52	905.61	479.97	2913.12		1745.30	21137.52
	20283换	1m3挖掘机装自卸汽车运石 渣 运距0.5~1km~自卸汽 车8T	100m3	104.55		1589.73	1694.28	66.08	1760.36	105.62	55.98	583.82		225.52	2731.30

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4		拆除砼楼板	m3	113.65		120.83	234.48	11.32	245.80	14.75	7.82	49.54		28.61	346.51
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m3	11260.40		10492.91	21753.31	1065.91	22819.22	1369.15	725.65	4369.68		2635.53	31919.23
	20283换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	104.55		1589.73	1694.28	66.08	1760.36	105.62	55.98	583.82		225.52	2731.30
		复垦工程													
1		土壤重构工程													
1.1		清理工程													
(1)		清理地下100cm基础设施	m3	71.03		15.90	86.93	3.39	90.32	4.69	2.85	5.84		9.33	113.03
	30069	砌体拆除	100m3	6998.49			6998.49	272.94	7271.43	363.57	229.05			707.76	8571.81
	20283换	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	104.55		1589.73	1694.28	66.08	1760.36	105.62	55.98	583.82		225.52	2731.30
(2)		表土清理	m2	0.04		0.86	0.90	0.04	0.93	0.05	0.03	0.31		0.12	1.44

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10305换	推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m~推土机 74KW 土层厚度<0.3米时	100m3	12.23		248.59	260.82	10.17	270.99	13.55	8.54	93.97		34.83	421.88
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距0.5~1km~自卸汽 车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	31.16		606.48	637.64	24.87	662.51	33.13	20.87	218.61		84.16	1019.28
(3)		杂树清理	棵	9.74		3.99	13.74	0.54	14.27	0.71	0.45	1.66		1.54	18.63
	10347换	人工伐树 树身直径20~ 40cm~伐树如需截断、砍枝	100棵	924.70			924.70	36.06	960.76	48.04	30.26			93.52	1132.58
	10361	推土机推树根 树身直径20 ~30cm	100棵	41.98		247.95	289.93	11.31	301.24	15.06	9.49	111.43		39.35	476.57
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距0.5~1km~自卸汽 车8T 一、二类土	100m3	36.66		713.50	750.16	29.26	779.42	38.97	24.55	257.18		99.01	1199.13
1.2		土地平整工程	m2	0.01		0.25	0.26	0.01	0.27	0.01	0.01	0.09		0.03	0.42
	10305换	推土机推土(一、二类土) 推土距离30~40m~推土机 74KW 土层厚度<0.3米时	100m3	12.23		248.59	260.82	10.17	270.99	13.55	8.54	93.97		34.83	421.88
1.3		土壤改良工程													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(1)		土地翻耕	公顷	475.73		553.97	1029.70	40.16	1069.86	53.49	33.70	265.32		128.01	1550.38
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	475.73		553.97	1029.70	40.16	1069.86	53.49	33.70	265.32		128.01	1550.38
(2)		施加有机肥	t	2.04			2.04	0.08	2.12	0.11	0.07			0.21	552.49
		有机肥	t												550.00
	90030换	撒播 不覆土~换:草籽	hm2	81.56			81.56	3.18	84.74	4.24	2.67			8.25	99.90
2		植被重建工程													
2.1		种植林木	株	4.61	46.27		50.88	1.98	52.86	2.64	1.67	-0.12		5.13	62.19
	90003换	栽植乔木(带土球40cm以 内)~换:树苗 (秋枫)	100株	460.57	4627.34		5087.91	198.43	5286.34	264.32	166.52	-11.92		513.47	6218.73
2.2		种植园木	株	4.61	80.10		84.71	3.30	88.01	4.40	2.77	-0.12		8.56	103.62
	90003换	栽植乔木(带土球40cm以 内)~换:树苗 (龙眼)	100株	460.57	8010.17		8470.74	330.36	8801.10	440.06	277.23	-11.92		855.58	10362.05
2.3		种植作物		1.38	0.37	0.18	1.93	0.08	2.01	0.10	0.06		0.11	0.20	2.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称: 新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	E1-2-90	栽植藤本植物(主蔓长m) 0.5以内	100株	138.27	36.99	17.90	193.16	7.53	200.69	10.03	6.32		10.50	20.48	248.02
3		配套工程													
1		设置界桩	根	1.27	5.57	0.02	6.86	0.34	7.20	0.43	0.23	2.27		0.91	65.93
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.36			240.36	9.37	249.73	12.49	7.88			24.32	294.40
	40136换	安装界桩	100m3	4475.50	20627.21	72.19	25174.91	1233.57	26408.48	1584.50	839.79	8389.75		3350.04	40572.54
		镀锌钢管	根												54.90
4		灌溉与排水工程													
排水工程															
新修排水沟				0.28		0.81	1.09	0.04	1.13	0.06	0.04	0.24		0.13	1.59
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I 、II类土	100m3	236.19		212.07	448.26	17.48	465.74	23.29	14.67	70.93		51.73	626.35
	10243换	2m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距0.5~1km~自卸汽 车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	24.50		534.66	559.17	21.81	580.97	29.05	18.30	149.36		69.99	847.67

填表说明: 表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
新修涵管				16.58	29.56	13.79	59.93	2.84	62.77	4.83	2.03	19.90	12.06	9.14	110.74
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	36.66		713.50	750.11	29.25	779.36	38.96	24.50	257.17		99.01	1199.13
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.62级配#42.5	100m3	5513.62	17572.88	536.93	23622.92	1157.29	24780.21	1486.46	788.54	9993.75		3334.38	40383.86
	40162	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1164.41			1164.65	56.57	1221.21	73.74	38.38			120.20	1453.62
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1841.75		880.93	2722.22	133.33	2855.56	171.72	90.91	8.08		281.82	3407.65
	50110换	平段混凝土管安装 直径400mm以内~换:水泥砂浆	10m	134.83	86.35	42.28	263.50	14.00	277.50	87.60	11.00	0.90	723.60	99.00	1199.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

附表 1

甲类工预算工日单价计算表

地区类别	六类及以下地区	定额人工等级	甲类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	27.00
2	辅助工资	以下四项之和	6.69
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	0.00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	5.06
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数 (100%)	0.80
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%)	0.83
3	工资附加费	以下七项之和	17.35
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (14%)]	4.72
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)]	0.67
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (20%)]	6.74
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (4%)]	1.35
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%)]	0.51
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)]	0.67
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (8%)]	2.70
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	51.04

附表 1

乙类工预算工日单价计算表

地区类别	六类及以下地区	定额人工等级	乙类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	22.25
2	辅助工资	以下四项之和	3.38
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	0.00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	2.89
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数 (100%)	0.20
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%)	0.29
3	工资附加费	以下七项之和	13.20
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (14%)	3.59
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)	0.51
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (20%)	5.13
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (4%)	1.03
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%)	0.39
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)	0.51
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (8%)	2.05
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	38.84

附表 2

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重 (t)	每吨运 费 (元)	价格 (元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	保险费	预算价格
1	甲类工	工日									51. 04
2	乙类工	工日									38. 84
3	机械工	工日									51. 04
4	柴油	kg		1. 00							8. 52
5	电	kW. h									0. 85
6	风	m3									0. 13
7	水	m3									0. 60
8	粗砂	m3		1. 50							115. 00
9	卵石40	m3		1. 45							127. 00
10	板枋材	m3		1. 00							1260. 00
11	水泥32. 5	kg		1. 00							0. 33
12	水泥42. 5	kg		1. 00							0. 36
13	树苗（龙眼）	株									78. 00
14	树苗（秋枫）	株									45. 00
15	锯材	m3		1. 00							1200. 00
16	碎石20	m3		1. 45							115. 00
17	中砂	m3		1. 50							115. 00

附表 2

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重 (t)	每吨运 费 (元)	价格 (元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	保险费	预算价格
18	折旧费	元									1. 00
19	修理费及替换设备费	元									1. 00
20	安拆费	元									1. 00
21	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班									1051. 93
22	推土机 功率 59kw	台班									552. 42
23	推土机 功率 74kw	台班									778. 17
24	履带式拖拉机 功率59kw	台班									669. 08
25	无头三铧犁	台班									11. 37
26	手持式风镐	台班									45. 84
27	电动空气压缩机 移动式3m3/min	台班									167. 51

附表 2

主要材料单价表

序号	名称及规格	单位	限定价格	市场价格	备注
1	甲类工	工日	51.04	51.04	
2	乙类工	工日	38.84	38.84	
3	机械工	工日	51.04	51.04	
4	柴油	kg	4.50	8.52	
5	电	kW. h	0.81	0.85	
6	风	m3	0.01	0.13	
7	水	m3	3.58	0.60	
8	粗砂	m3	60.00	115.00	
9	卵石40	m3	60.00	127.00	
10	板枋材	m3	1200.00	1260.00	
11	水泥32.5	kg	0.30	0.33	
12	水泥42.5	kg	0.30	0.36	
13	树苗（龙眼）	株	78.00	78.00	
14	树苗（秋枫）	株	45.00	45.00	
15	锯材	m3	1200.00	1200.00	
16	碎石20	m3	60.00	115.00	
17	中砂	m3	60.00	115.00	
18	折旧费	元	1.00	1.00	
19	修理费及替换设备费	元	1.00	1.00	
20	安拆费	元	1.00	1.00	
21	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	762.49	1051.93	
22	推土机 功率 59kw	台班	375.54	552.42	
23	推土机 功率 74kw	台班	557.07	778.17	
24	履带式拖拉机 功率59kw	台班	447.98	669.08	
25	无头三铧犁	台班	11.37	11.37	
26	手持式风镐	台班	7.44	45.84	
27	电动空气压缩机 移动式3m3/min	台班	163.39	167.51	

附表 3

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	卡扣件	kg	
2	组合钢模板	kg	
3	铁件	kg	
4	铁丝	kg	
5	电焊条	kg	
6	橡胶止水圈	根	
7	型钢	kg	
8	余土外运	m3	
9	熟耕土(松方)	m3	41.94
10	水泥砂浆	m3	
11	有机肥	t	550.00
12	水	m3	0.60
13	其他材料费	元	1.00
14	预应力混凝土管 $\phi \leq 400\text{mm}$	m	71.64
15	藤本苗 育苗袋 $\phi 10\text{cm}$ 内	株	0.10

附表 4

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
409040	洒水车	715. 97															
1001	单斗挖掘机 电动 斗容2m3	983. 65	529. 22	454. 43	2. 00	51. 04	352. 35					435. 00	0. 81				
1003	单斗挖掘机 油动 斗容0. 5m3	505. 78	187. 70	318. 08	2. 00	51. 04	216. 00			48. 00	4. 50						
1004	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	762. 49	336. 41	426. 08	2. 00	51. 04	324. 00			72. 00	4. 50						
1013	推土机 功率59kw	375. 54	75. 46	300. 08	2. 00	51. 04	198. 00			44. 00	4. 50						
1014	推土机 功率74kw	557. 07	207. 49	349. 58	2. 00	51. 04	247. 50			55. 00	4. 50						
1021	履带式拖拉机 功率59kw	447. 98	98. 40	349. 58	2. 00	51. 04	247. 50			55. 00	4. 50						
1049	无头三铧犁	11. 37	11. 37														
1052	手持式风镐	7. 44	4. 24	3. 20			3. 20									320. 00	0. 01
1053	小型挖掘机 油动 斗容0. 25m3	322. 33	128. 00	194. 33	2. 00	51. 04	92. 25			20. 50	4. 50						
3002	混凝土搅拌机 0. 4m3	204. 69	62. 11	142. 58	2. 00	51. 04	40. 50					50. 00	0. 81				
3005	插入式振捣器 2. 2kw	24. 12	14. 40	9. 72			9. 72					12. 00	0. 81				

附表 4

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
3008	风水(砂)枪 耗 风量2~6m3/min	76.66	3.22	73.44			73.44							18.00	3.58	900.00	0.01
4007	载重汽车 柴油 型 载重量10t	462.55	184.97	277.58	2.00	51.04	175.50			39.00	4.50						
4011	自卸汽车 柴油 型 载重量5t	342.63	99.25	243.38	1.33	51.04	175.50			39.00	4.50						
4012	自卸汽车 柴油 型 载重量8t	520.55	206.97	313.58	2.00	51.04	211.50			47.00	4.50						
4040	双胶轮车	3.22	3.22														
5009	汽车起重机 汽 油型 起重量5t	391.11	114.03	277.08	2.00	51.04	175.00	35.00	5.00								
5013	卷扬机 牵引力 3t	86.67	12.14	74.53	1.00	51.04	23.49					29.00	0.81				
5018	电动葫芦 起重 量3t	21.61	7.03	14.58			14.58					18.00	0.81				
6001	电动空气压缩机 移动式3m3/min	163.39	28.92	134.47	1.00	51.04	83.43					103.00	0.81				
7004	电焊机直流 30kVA	195.42	8.30	187.12	1.00	51.04	136.08					168.00	0.81				

附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗 (中/细) 砂		碎 (卵) 石		水		外加剂		单价 (元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	
1	纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵1级配#32.5	32.5	1级配	377.82	0.30	0.58	60.00	0.75	60.00	0.20	3.58	0.00	0.00	193.86
2	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.62级配#42.5	42.5	2级配	261.00	0.30	0.51	60.00	0.81	60.00	0.15	3.58	0.00	0.00	158.04