

信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建
工程 施工监理

评标报告

评标委员会

2025年6月17日

评标委员会签名:

信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程 施工监理招标开标评标记录情况报告书

一、基本情况

项目名称：信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程施工监理

招 标 人：信宜市信建城市和交通投资发展有限公司

招标代理：广东明晋招标代理有限公司

建设地点：信宜市

建设规模：该项目按双向四车道二级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽度16.5m，路线全长3.08公里。建设内容主要包含临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通及沿线设施工程、绿化工程及其他工程等。（具体内容以审核的施工图纸和工程量清单为准）。

招标范围：里程范围内路基、路面、涵洞、污水处理、交通安全设施、临时工程等工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和对项目预算、结算与决算报告进行初审并提供审核意见等工作。

监理服务期：自施工准备期起至缺陷责任期结束并最终签发缺陷责任终止证书后止，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段全过程监理服务。

施工准备阶段监理服务期预计为 1 个月，施工阶段监理服务期预计为 9 个月，交工验收及缺陷责任期阶段监理服务期为 24 个月。如施工工期进行了调整，监理服务期也相应进行调整。

招标方式：公开招标

招标类别：施工监理

二、开标情况

1、开标时间及地点

(1) 开标时间：2025 年 6 月 17 日 9 时 00 分

(2) 开标地点：广州公共资源交易中心 15 开标室

2、开标过程

开标会由招标代理主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2025年6月17日9时00分）前共有4家投标人递交投标文件（见附表1）。

①投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标

a. 投标文件第一个信封开标过程在相关行政监督部门代表的监督下进行，由招标人或招标代理检查投标人的证件资料，资料通过后由投标人推选的代表检查所递交投标文件的密封情况，没有发现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情形。

b. 按照宣布的开标顺序当众拆封投标文件第一个信封，并宣读投标人的名称、正副本份数、投标保证金的递交情况及其他内容（见附表2）。开标过程中没有出现废标情况，开标记录情况表经相关人员签字确认后第一个信封开标结束，商务及技术文件送交评标委员会评审。

② 投标文件第二个信封（报价文件）开标

a. 评标委员会完成第一个信封的评审后，按照招标文件规定及程序，对已获得通过第一个信封评审的投标人的第二个信封进行开标。

b. 投标文件第二个信封开标过程在相关行政监督部门代表的监督下进行，由招标人代表检查所递交投标文件的密封情况，没有发现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情形。

c. 当众拆开投标文件第二个信封密封袋，宣读投标人的名称、投标报价及其他内容（见附表10）。

d. 第二个信封开标现场由招标人当场计算得出评标基准价。（见附表11）

e. 开标过程没有出现废标情况，开标记录情况表经相关人员签字确认后第二信封开标结束。报价文件送交评标委员会评审。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，开标前在公共资源交易中心从广东省综合评标评审专家库随机抽取，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七
姓名							
职称							

并由评标委员会成员推举专家____担任评标委员会组长。

四、评标情况

1、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2025 年 6 月 17 日
- (2) 评标地点：广州公共资源交易中心第 22 评标室

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评标所需的其他重要信息与数据，做好评标前期准备。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，评审过程中不含有倾向或者排斥潜在投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞争的情节。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会没有列入作为评标依据。

4、第一个信封（商务及技术文件）的初步评审

评标委员会按评标办法初步评审审查标准规定的评审因素与标准，对商务及技术文件进行初步评审，所有投标单位初步评审通过（见附表 3）。

5、第一个信封（商务及技术文件）的详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的技术建议书、主要人员、业绩、其他因素（履约情况、信用评价）得分进行评审与确认（见附表4-9）。

6、第二个信封（报价文件）的初步审查

评标委员会按照招标文件的评标办法，对投标人的第二个信封（报价文件）进行初步评审，所有投标人的报价文件不存在不符合审查条件的情形，初步评审均获得通过。（见附表12）

7、第二个信封（报价文件）的详细评审

(1) 评标委员会按本章第 2.2.4 项 (2) 目规定的评审因素和分值进行打分，计算出评标价得分（见附表13）。

(2) 投标人得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

(3) 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+评标价得分（见附表14）。

(4) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人（见附表15）。

8、串通投标情形的评审情况说明

没有发现投标人有串通投标情形。

五、评审结果

根据评标办法规定推荐中标候选人如下：

推荐的中标候选人	投标报价(元)	投标下浮率(%)	备注
北京华路顺工程咨询有限公司	1390335.00	6.58	
三维建设工程咨询有限公司	1384829.00	6.95	
河南晟源路桥工程管理有限公司	1339437.00	9.00	

评标委员会组长签名：

评标委员会成员签名：

附表：

附表 1、投标文件递交登记表

附表 2、第一个信封（商务及技术文件）开标现场记录表

附表 3、第一个信封（商务及技术文件）初步评审表

附表 4、第一个信封（商务文件）详细评审表（商务文件专家个人打分）

附表 5、第一个信封（商务文件）详细评审表（商务文件得分汇总）

附表 6、第一个信封（技术文件）详细评审表（技术文件专家个人打分）

附表 7、第一个信封（技术文件）得分汇总表

附表 8、第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表

附表 9、第一个信封（商务及技术文件）评审结果名单

附表 10、第二信封（报价文件）开标现场记录表

附表 11、评标基准价计算表

附表 12、第二个信封（报价文件）初步评审表

附表 13、第二个信封（报价文件）评标价得分计算表

附表 14、综合得分表

附表 15、推荐的中标候选人名单

附表 16、评标专家承诺书

信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程施工监理
推荐的中标候选人名单

招标人：信宜市信建城市和交通投资发展有限公司

评标日期：2025年6月17日

项目名称：信宜市玉都快速干线(西线)吉祥路至上垌段新建工程施工监理		招标类别	施工监理			
经评标委员会评审，评委对中标候选人一致认定结论如下：						
中标候选人排名	第一中标候选人	北京华路顺工程咨询有限公司	下浮率(%)	6.58	投标总报价(元)	1390335.00
	第二中标候选人	三维建设工程咨询有限公司		6.95		1384829.00
	第三中标候选人	河南晟源路桥工程管理有限公司		9.00		1339437.00

评标委员会主任：

评标委员会成员：