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北江大堤芦苞长潭段险工综合治理工程施工
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北江大堤芦苞长潭段险工综合治理工程施工

招标评标报告书

一、基本情况

项目名称：北江大堤芦苞长潭段险工综合治理工程施工

招标单位：广东省北江流域管理局

招标代理：广东河海工程咨询有限公司

招标类别：施工

招标方式：公开招标

建设地点：北江大堤芦苞河段

招标范围及规模：工程建设任务为整治北江大堤芦苞长潭段险工，通过采取河势控导

将芦苞段主航道由左汊改道为中汊、堤岸防护、洲头防护等措施，解决左汊北江大堤深槽

迫岸、岸坡淘刷等安全隐患，保障北江大堤芦苞长潭段险工的堤防及岸坡安全，稳定航道

和河势。

工程整治范围为北江芦苞段（北江大堤桩号 27+400～35+650），长度为 8.25 千米。

工程主要建设内容为改建丁坝 5 座，新建潜坝 2 座、锁坝 1 座和顺坝 1 座，拆除

丁坝 9 座和锁坝 1 座，北江大堤险段岸坡防护 2.05 千米，洲头防护 2 处，芦苞洲和李

洲护岸 1.305 千米，以及中汊航道疏浚等。

工程概算总投资为 15639.79 万元，工程总工期 13 个月（不含 1年航道维护期）。

工程规模：河段既有建筑物级别和防洪标准保持不变，为 1 级堤防，丁坝、潜坝、锁

坝、顺坝和洲头防护建筑物级别为 2 级，其他护岸护脚建筑物级别为 5 级。

招标内容：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、

包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包 1年航道维护期的维护；包承包

范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、

包专业协调及配合等）。具体内容详见技术要求、工程量清单及施工招标图纸。

工期：总工期 13 个月，计划开工日期为 2025 年 8 月 1 日，计划完工日期为 2026 年 8

月 31 日。其中航道疏浚、整治建筑物、北江大堤长潭险段护岸护脚加固、中间洲洲头防护

工程、芦苞洲洲头防护工程、中汊芦苞洲护岸、中汊李洲护岸须在 2026 年汛前（预计 2026

年 4 月中上旬）全部完成。具体开工日期以监理单位签发的开工通知为准。

招投标方式：本项目采用全流程电子招标投标方式。
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招标公告发布：招标公告于 2025 年 5 月 30 日在中国招标投标公共服务平台、广东省

招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、广州公共资源交易中心网等媒体发布。

招标文件获取：网上发布招标公告的同时，电子招标文件与本招标项目相关的其他技

术文件随招标公告通过广州公共资源交易中心网站发布。潜在投标人通过广州公共资源交

易中心网站和广东省招标投标监管网自行下载。

投标登记：2025 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 4 日接受投标人的投标登记，截止 2025

年 6 月 4 日共有 31 家单位在广州公共资源交易中心平台上自行匿名投标登记。

二、开标情况

（一）开标时间及地点

1.开标时间：2025 年 6 月 23 日 9 时 30 分

2.开标地点：广州公共资源交易中心第 7开标室

（二）开标过程

1.2025 年 6 月 23 日上午 9:30-10:30，由招标代理机构主持，相关监督单位参加，在

广州公共资源交易中心第 7开标室接收电子投标文件（备用）及投标保证金原件。截止 2025

年 6 月 23 日上午 9时 30 分，共 6家投标人到现场递交了电子投标文件（备用）或纸质投

标担保原件，分别是：广东省建筑工程集团股份有限公司、福建路港(集团)有限公司、中

国水电建设集团十五工程局有限公司、陕西省三和建设工程有限公司、中国水利水电第六

工程局有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司。

2.参加开标会的人员如下：广州公共资源交易中心、招标代理机构及各投标人代表。

3.在投标截止时间 2025 年 6 月 23 日 9 时 30 分，共 15 家单位递交电子投标文件。在

投标截止时间后 30 分钟内为投标人投标文件解密时间，解密成功的投标人有 15 家，分别

是：湖北大禹建设股份有限公司、安徽水安建设集团股份有限公司、广西建工集团海河水

利建设有限责任公司、广东省建筑工程集团股份有限公司、福建路港(集团)有限公司、中

铁五局集团有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、河南省水利第一工程局集团有

限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、江苏盐城水利建设有限公司、中国水电建

设集团十五工程局有限公司、中国安能集团第一工程局有限公司、浙江省水电建筑安装有

限公司、陕西省三和建设工程有限公司、深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 。在规定的

时间内投标人的投标文件全部解密成功。

4.开标会上，在招标人代表及广州公共资源交易中心的见证人监督下，招标代理机构
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代表将已解密成功的投标人的投标文件按照交易平台系统自动公布投标人名称、投标文件

递交情况、投标文件解密情况、投标下浮率、投标报价、项目经理、工期等内容，并记入

《开标记录表》中，并由招标人、招标代理机构等各方参会代表在《开标记录表》上签字

确认。

在开标异议时间内，投标人对整个开标过程无异议。

注：投标人不派代表出席开标会，则视其为放弃参与开标的权利，认可开标结果。

具体内容详见《电子投标文件（备用）递交登记表》、《开标记录表》、《异议记录

表》。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，招标代理机构负责组织工作。评标委员会由 7人组成，

其中 2 人为招标人代表，其余评审专家 5人从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。由

招标人在开标当天内在有关监督部门的监督下在广州公共资源交易中心从广东省综合评标

评审专家库中随机抽取，并通过语音呼叫系统传达和确认，评标委员会的组成成员名单如

下：

编号 专家一 专家二 专家三 专家四 专家五 专家六 专家七

姓名

专业/

职称

高级工程

师

正高级工

程师

高级工程

师

高级工程

师
高级工程师

高级工程

师
高级工程师

评标委员会成员推举 担任评标委员会组长。

四、评标

(一)评标时间及地点

1.评标时间:2025 年 6 月 23 日

2.评标地点:广州公共资源交易中心评标室

(二)评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员

会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读

招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

(三)评标过程的原则性

评标工作的全过程遵循公平、公正、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没

有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。
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(四)评标程序的初步评审(含无效投标判定情况及说明)

评标委员会按照招标文件的评标办法（综合评估法），先对所有投标人的投标文件进

行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。经过严格细致的评审，15 家投标

人的投标文件均通过形式评审、资格评审及响应性评审，进入详细评审。

(五)评标程序的详细评审

评标委员会按招标文件规定的办法对通过初步评审的 15 家单位的投标文件进行商务

部分评审和技术部分评审的计算以及投标人综合得分的汇总核算等工作。

五、评标结果

根据招标文件要求，按照前述评审综合得分及排序情况，经评标委员会全体成员一致

同意，按综合得分由高至低依次推荐三名中标候选人，推荐排序如下：

推荐中标

候选人
候选人名称

投标报价

（元）

投标报价

下浮率

综合

得分
项目经理姓名及证书编号

第一中标

候选人

广东省建筑

工程集团股

份有限公司

118404592.81 1.500% 98.61
周南龙

粤 1442015201632135

第二中标

候选人

中国水利水

电第十一工

程局有限公

司

118311446.58 1.583% 91.96
任军伟

豫 1512015201521366

第三中标

候选人

中国水利水

电第六工程

局有限公司

116353131.42 3.328% 85.86
翟忠保

辽 1212014201511108

北江大堤芦苞长潭段险工综合治理工程施工评标委员会

2025 年 6 月 23 日


