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1、投标书

投标书

项目名称 南沙区南涌泵闸等 6 座泵闸外电工程设计施工总承包

投标总报价
大写：伍佰肆拾捌万壹仟柒佰玖拾捌元壹角叁分

小写：5481798.13 元

其中：施工图设计费（含施工图预

算编制费）报价

大写：壹拾万零柒仟零肆拾伍元零捌分

小写：107045.08 元
下浮率：20.00%

其中：建安工程费报价
大写：伍佰叁拾柒万肆仟柒佰伍拾叁元零伍分

小写：5374753.05 元
下浮率：0.75%

总工期 210 日历天

设计工期 30 日历天

施工工期 180 日历天

质量标准

1.设计质量标准：符合建设工程设计的相关标准、规范及本工程设

计任务书（如有）的要求。

2.施工质量标准：符合建设工程施工质量验收规范合格标准。

保修期限 按照《建设工程质量管理条例》规定。

项目负责人（兼施工负责人） 覃伟强

设计负责人 胡茂

专职安全人员 黄兆琪

投标有效期

120 日历天（从递交投标文件截止之日计起），如出现异议或投诉，

则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放

中标通知书为止。

投标单位

（盖章）
（主）广东永鑫建设有限公司（成）广东京能电力建设有限公司
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2、投标承诺书

投标承诺书

致：广州南沙经济技术开发区建设中心(招标人名称）

经详细阅读 南沙区南涌泵闸等 6座泵闸外电工程设计施工总承包（项目

名称） 招标公告、招标文件、补充公告（如有）、招标答疑纪要及澄清（如

有）和踏勘现场，我司已充分理解招标人对本招标项目工程管理的高标准、严

要求，在此，我司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺投标文件中的一切资料、数据均属实，否则愿意承担相应

的法律责任。如在本项目招投标法定期间，若招标人收到任何针对我司的异议

和投诉，我司应依法举证，否则愿意承担举证不能的法律后果。如果我司中标，

我司保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一

致，且不低于本项目招标文件的要求，在进场前随时参加招标人组织的面试考

核，若不满足招标文件要求或考核不通过，我司承诺无条件按招标人的要求进

行更换，直至招标人满意为止。

二、我司承诺严格遵守本项目合同中约定的设计、施工节点的工期要求；

严格执行合同约定的质量标准、职业健康安全管理目标和环境管理目标、环境

管理目标。

三、我司承诺，中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生

物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、

实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实《住房城乡建设部人力资源

社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的 通知》（建市〔2019〕

18 号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社

规〔2018〕14 号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实

名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕 18 号）、《广州市建设领域工

人工资支付分账管理实施 细则》（穗建规字〔2020〕37 号）、《关于印发广

州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理 工作方案的通知》
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（穗建筑〔2018〕183 号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东

省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理 暂行办

法>的通知》（穗建筑〔2018〕981 号）等关于用工实名制和工人工资支付分

账管理的各项规定。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，

部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包

企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实

名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

四、我司承诺如因我司的合同违约导致合同并退场的，我司将严格按照本

项目总承包合同中关于解除合同及退场的规定，在规定的时间内解除合同并退

场，因我司原因导致合同解除的，我司将赔偿招标人的各种损失，招标人可以

通过兑现履约保函取得赔偿金。

单位名称（含联合体各方）：（主）广东永鑫建设有限公司

（成）广东京能电力建设有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）

日期：2025 年 6 月 30 日

注：联合体投标时，法定代表人或其委托代理人由联合体主办方相应人员签字，盖公章处由联合体主办

方盖章即可。
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3、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性

较大的分部分项工程清单
1、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全

管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相

应的安全管理措施。

2、招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单

及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体

详见第5点“打√”标识。

（1）、投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投

标文件中提供相应的安全管理措施。

（2）、投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文

件中提供相应的安全管理措施。

（3）、投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在

备注栏填上相关说明。

3、投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在中标后提供的施工组

织中编制专项施工方案。

4、对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案

进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项

施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

一、危险性较大的分部分项工程清单 建设单位 投标单位 安全管理措施 备注

一、基坑支护

（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）

的土方开挖、支护、降水工程。
( ) ( )

（二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周

围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑

物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水

工程。

( √ ) ( √ )

投标文件已提

供相应的安全

管理措施

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、

飞模、隧道模等工程。
( ) ( )

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及

以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载

（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计

值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）

15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度

且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工

程。

( ) ( )

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂

支撑体系。
( ) ( )

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
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（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起

吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。
( ) ( )

（二）采用起重机械进行安装的工程。 ( ) ( )

（三）起重机械安装和拆卸工程。 ( ) ( )

四、脚手架工程

（一）搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手

架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
( ) ( )

（二）附着式升降脚手架工程。 ( ) ( )

（三）悬挑式脚手架工程。 ( ) ( )

（四）高处作业吊篮。 ( ) ( )

（五）卸料平台、操作平台工程。 ( ) ( )

（六）异型脚手架工程。 ( ) ( )

五、拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或

其它建、构筑物安全的拆除工程。
( ) ( )

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞

室工程。
( ) ( )

七、其它

（一）建筑幕墙安装工程。 ( ) ( )

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 ( ) ( )

（三）人工挖孔桩工程。 ( ) ( )

（四）水下作业工程。 ( ) ( )

（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 ( ) ( )

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备

可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地

方技术标准的分部分项工程。

( ) ( )

二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工

程清单

一、深基坑工程

开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土

方开挖、支护、降水工程。
( ) ( )

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、

飞模、隧道模等工程。
( ) ( )

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及

以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载

（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设

计值）20kN/m 及以上。

( ) ( )

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂

支撑体系，承受单点集中荷载 7kN 及以上。
( ) ( )

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
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（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起

吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。
( ) ( )

（二）起重量 300kN 及以上，或搭设总高度

200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上

的起重机械安装和拆卸工程。

( ) ( )

四、脚手架工程

（一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手

架工程。
( ) ( )

（二）提升高度在 150m 及以上的附着式升降

脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
( ) ( )

（三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式

脚手架工程。
( ) ( )

五、拆除工程

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除

中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、

易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工

程。

( ) ( )

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文

化风貌区影响范围内的拆除工程。
( ) ( )

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞

室工程。
( ) ( )

七、其它

（一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工

程。
( ) ( )

（二）跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或

跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。
( ) ( )

（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 ( ) ( )

（四）水下作业工程。 ( ) ( )

（五）重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶

升、平移、转体等施工工艺。
( ) ( )

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备

可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地

方技术标准的分部分项工程。

( ) ( )

投标人（盖章）：（主）广东永鑫建设有限公司

（成）广东京能电力建设有限公司

法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：

日 期：2025年6月30日
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一、开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复

杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、

降水工程。

1、建筑深基坑支护相关工程的主要特点分析

1.1 临时性

建筑深基坑支护技术的临时性主要是因为当工程的墙体结构完成建造之

后，深基坑支护工程就已经不会再起到作用，所以说，深基坑支护工程具有临

时性的特征。在对工程进行施工的时候，会受到地理环境与气候条件的限制，

深基坑支护工程的临时性特征在这个时候会更好的体现出来。

1.2 对于施工技术的整体要求相对较高

深基坑技术本身是深基坑支护工程是一项比较复杂的工程，整个工程当中

包含诸多的项目，如果其中任何的一个项目环节出现错误，最终都可能会导致

较为严重的后果产生。因此，深基坑支护工程是对施工技术要求比较高。另外，

由于基坑土方安全开挖等技术是实施深基坑支护工程的前提条件，只有这样，

深基坑支护工程才能够取得比较好的质量，也需要施工人员具备较高的技术水

平和很好的安全意识，这就对该工程的技术提出了更高的要求。

1.3 整体成本相对较高

成本整体较高深基坑支护工程当中的另外一个重要的特点。究其原因主要

是由于此工程本身在很大程度上决定了整个建筑工程后续相关工程的施工，能

否顺利的开展，如果不能针对深基坑支护工程进行工程造价工作，最终有可能

导致整个工程在后期施工甚至投入使用后产生较为严重的安全责任事故。

2、深基坑支护施工的安全管理措施
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2.1 技术完善措施

首先，对于施工场地的安全可靠性应做好充分的调查准备，在进行施工的

前一段时间应对将要施工的地点做到十足的了解，比如，施工场地周围的地势

情况，水源以及质量的问题，对地质地貌的数据调查要做好记录，等等。保持

质量技术等问题在最佳水平是第一要务。其次，在开展施工工作之前，应对相

应的施工人员、技术人员的相应水平做到明确，并且分配好施工人员各自的职

责任务，落实好施工场地的管理分配问题。根据有关深基坑支护施工准则，展

开施工工作，要确保施工水平的标准。对于一些存在安全问题的行为要及时改

正，在确认技术水平的标准性后，确定施工计划，根据情况制定相应的施工方

案，施工过程中，做到实时施工监测，确保清楚施工进行的情况，检查各个施

工环节的稳定性。悬臂式支护、重力式支护以及混合式支护是建筑工程深基坑

开挖支护施工过程中最为常见的几种支护处理措施。其中，重力式支护的优势

在于，与其他 2 种支护措施相比，运用此类方式进行施工的工程土层的稳定性

较高，而这种稳定性同时也存在于多种压力之下。悬臂式支护的作用在于，与

其他两种支护措施相比，运用此类方式进行施工的工程可利用岩层达到土层稳

定性的需求，但同时这种支护方式却极易受到外界环境的限制，一般会被用于

在开挖深度较浅、土层质量优良的施工环境中。混合式支护的特点在于，与其

他 2种支护措施相比，这种方式进行施工时，需借助于锚杆，即当建筑企业在

进行深基坑开挖支护工程时，倘若遇到锚各级之间相互作用的情况，建筑企业

的工作人员通常会借助锚杆，在锚杆机上进行混凝土的喷射工作，从而到达企

业工程预期的施工要求。

2.2 组织管理措施

施工部门应对组织管理方面给予重视，首先，在技术方面，优先选取技术
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高超，具备丰富工作经验的技术人员，充分利用人才资源，对施工方面的问题

进行有效的指导与监督。对于技术相对落后的技术人员，加强他们自身的技术

素质，将理论结合实践进行练习，同时向技术相对超前的技术人员学习，做到

技术提升，人人向前。另外，工程材料进厂要进行监测，材料的外观，质量，

型号要符合施工的要求，相关的监测人员应做好相应的记录。最重要的一点，

技术水平的管理问题也应受到重视，在展开施工之前，要对各个方面做好检测

工作，施工原料的过关问题，施工关系的交流要明确，把施工的危险系数降到

最低，提升施工人群的防危险知识水平，完善施工的组织与管理措施，做到施

工井然有序，安全到位。提高技术人员的安全知识水平，定时测评施工人员的

安全技术知识储备，确保施工人员的技术知识稳定向前，技术水平稳步提升，

为开展施工打下坚实的基础。管理措施要到位，施工群体应受到相应的管制，

制定相应的准则，规范施工人员的行为，明确施工人员的职务，确保在施工时

各司所职，以免施工过程中出现混乱。

2.3 加强对原材料选取和管理的重视程度

深基坑支护工程中，工程整体的施工质量和施工效率在一定程度上受原材

料质量的影响。因此，为保障深基坑支护工程的整体施工质量，提高企业的经

济效益和社会效益，企业高层管理人需加强对原材料选取和管理的重视程度，

即一方面在材料的采购过程中，企业的高层管理人员不仅要做好对采购人员的

监督检测工作，规避采购人员采购不符合工程施工标准和施工要求的原料，影

响深基坑支护工程质量的同时对企业的效益也造成严重的影响，同时在原材料

应用前，管理人员还需对其进行抽样检查，检查原材料是否具有合格证，是否

符合设计合同的要求等内容。另一方面，建筑企业还应提高对原材料储存的重

视程度，即对于质量合格的原材料，施工管理人员需根据其原料的基本特性，
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对其进行分门别类的管理，从而最大程度地降低环境对于原材料质量影响。

2.4 工程完工后，建筑企业还应对深基坑工程进行定期的维护和保养

若深基坑在 1~2 倍区域内出现裂缝，那么地表上的水则会进入到裂缝中，

影响土质变化的同时也增加了坍塌事故的发生频率，对企业的经济效益和社会

效益都产生一定的影响。除此之外，深基坑支护工程竣工后，倘若建筑企业未

对其进行后续的维护和保养，则在一定程度上也会导致基坑工程裂缝问题的产

生，从而低企业的发展产生了严重的不良影响。故此，在工程施工过程中，建

筑企业的相关工作人员应采取一定的保护措施，降低深基坑裂缝的产生，同时

当此项工程竣工后，建筑企业还需对其进行定期的维护和保养，以期彻底地清

除水分对基坑支护工程的质量安全隐患。

2.5 深化基坑支护管理工作，履行监督工作的管理要求

深基坑开挖支护工程作为建筑企业发展过程中的重点工程项目，其工程质量的

优劣与支护措施的先进度受到了社会各界及人们的广泛关注和高度重视。因此，

为提高深基坑支护工程的整体施工水平，除对施工人员进行定期培训指导外，

还应引入具备一定专业知识和管理水平的专业管理工作人员参与深化施工管

理工作。不仅如此，施工管理的工作人员不仅需要具备丰富的专业理论知识和

管理经验，同时还需要具有一定的高素质和高责任意识，在企业施工管理过程

中，以身作则，杜绝违反企业管理标准。
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4、资信业绩部分（设计部分）

（1）企业类似工程业绩信息表（设计部分）

序号 项目名称 业绩编号

1 潮州市特色产业孵化基地及周边配套项目外电引入工程

2 潮州万达城 B19 地块首期公用配电站安装工程

注：类似工程业绩需按招标公告、招标文件要求提供相关材料。

投标人名称（盖章或电子印章）：（主）广东永鑫建设有限公司

（成）广东京能电力建设有限公司

日 期：2025 年 6 月 30 日
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设计业绩 1：潮州市特色产业孵化基地及周边配套项目外电引入工程
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设计业绩 2：潮州万达城 B19地块首期公用配电站安装工程
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（2）人员配备（设计部分）

序号 姓名 职务 资格证书 备注

1 胡茂 设计负责人 注册电气工程师
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设计负责人

附设计负责人注册证书查询结果

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 22 页

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 23 页

5、资信业绩部分（施工部分）

（1）企业类似工程业绩信息表（施工部分）

序号 项目名称 业绩编号

1 云珠酒店永久供电工程

2 广州市中医医院新址项目 10kV 供配电工程施工专业承包

3 广州城市职业学院迁建工程10KV供配电工程施工专业承包

4
广州市建筑工程职业学校迁建工程10kV供配电工程施工专

业承包

5
广州市土地房产管理职业学校迁建工程10kV供配电工程施

工专业承包

注：类似工程业绩需按招标公告、招标文件要求提供相关材料。

投标人名称（盖章或电子印章）：（主）广东永鑫建设有限公司

（成）广东京能电力建设有限公司

日 期：2025 年 6 月 30 日
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施工业绩 1 云珠酒店永久供电工程
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施工业绩 2 广州市中医医院新址项目 10kV 供配电工程施工专业承包
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施工业绩 3 广州城市职业学院迁建工程 10KV 供配电工程施工专业承包
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施工业绩 4 广州市建筑工程职业学校迁建工程 10kV 供配电工程施工专业承

包
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施工业绩 5 广州市土地房产管理职业学校迁建工程 10kV 供配电工程施工专

业承包

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 60 页

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 61 页

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 62 页

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 63 页

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 64 页

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 65 页

00
a1
ed
0c
3c
d0
43
98
b7
bf
82
e7
c9
c7
84
b0
-2
02
50
63
00
42
71
83
19



第 66 页

（2）人员配备（施工部分）

序号 姓名 职务 资格证书 备注

1 覃伟强
项目负责人（兼任施

工负责人）

注册建造师（机电工程专业）

安全生产考核合格证（B类）

2 黄兆琪 专职安全员

建筑施工企业专职安全生产

管理人员安全生产考核合格

证书（C3）

3 梁瑞军 技术负责人 电力工程电气工程师

4 邓放南 技术人员
特种作业操作证（高压电工作

业）

5 邓放勇 技术人员
特种作业操作证（高压电工作

业）

6 马镇涛 技术人员
特种作业操作证（低压电工作

业）

7 倪浩林 技术人员
特种作业操作证（低压电工作

业）

8 谢少洪 技术人员
特种作业操作证（电力电缆作

业）

9 郑龛胜 技术人员
特种作业操作证（电力电缆作

业）

10 李家和 技术人员
特种作业操作证（高处安装、

维护、拆除作业）

11 郭国利 技术人员
特种作业操作证（高处安装、

维护、拆除作业）

12 洪伟财 技术人员
特种作业操作证（登高架设作

业）
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13 李浩佳 技术人员
特种作业操作证（登高架设作

业）

14 吕海杰 技术人员
特种作业操作证（电气试验作

业）

15 纪卓杰 技术人员
特种作业操作证（电气试验作

业）

16 陈科诺 技术人员
特种作业操作证（继电保护作

业）

17 陈庆波 技术人员
特种作业操作证（继电保护作

业）

18 邓中楚 技术人员
特种作业操作证（熔化焊接与

热切割作业）

19 关海伟 技术人员
特种作业操作证（熔化焊接与

热切割作业）
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1 覃伟强 项目负责人（兼任施工负责人）
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2 黄兆琪 专职安全员
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3 梁瑞军 技术负责人
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4 邓放南 技术人员 特种作业操作证（高压电工作业）

5 邓放勇 技术人员 特种作业操作证（高压电工作业）
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6 马镇涛 技术人员 特种作业操作证（低压电工作业）

7 倪浩林 技术人员 特种作业操作证（低压电工作业）
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8 谢少洪 技术人员 特种作业操作证（电力电缆作业）

9 郑龛胜 技术人员 特种作业操作证（电力电缆作业）
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10 李家和 技术人员 特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）

11 郭国利 技术人员 特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）
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12 洪伟财 技术人员 特种作业操作证（登高架设作业）

13 李浩佳 技术人员 特种作业操作证（登高架设作业）
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14 吕海杰 技术人员 特种作业操作证（电气试验作业）

15 纪卓杰 技术人员 特种作业操作证（电气试验作业）
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16 陈科诺 技术人员 特种作业操作证（继电保护作业）

17 陈庆波 技术人员 特种作业操作证（继电保护作业）
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18 邓中楚 技术人员 特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）

19 关海伟 技术人员 特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）
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附上述人员 5月份社保证明
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（3）第三方评价
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8、参与编制工程总承包实施方案投标文件人员名单

姓名 职务 所承担工作 身份证号码 本人签名栏

梁瑞军 技术负责人
编制技术投标方案、负

责清样校对

梁宇明 业务员 负责打印及复印

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制工程总承包实施方案、负责清样校对、负责打

印及复印等所有人员在内的人员名单。
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9、设计施工管理责任承诺书

广州南沙经济技术开发区建设中心：

我司已充分阅读了招标文件及合同文件并了解本项目各项承诺书的严格要求。如若中标，

我方承诺按合同文件《承诺书》第（一）至（十八）条承诺书之约定，保证完成本项目。

第（一）至（十八）条承诺书目录如下：

（一）工期承诺书；

（二）资金、材料设备投入承诺书；

（三）施工组织设计及施工专项方案承诺书；

（四）对质量、安全生产目标的承诺书；

（五）对文明施工和环境保护承诺书；

（六）施工管理承诺表；

（七）人员到位承诺书；

（八）对报价修正调整承诺书；

（九）有关专业分包的承诺书

（十）同意对工程范围和内容调整的承诺书；

（十一）对工程防渗漏的承诺书；

（十二）对工程照管的承诺书；

（十三）对工程办理保险的承诺书；

（十四）及时清退存在问题的劳务分包单位承诺书；

（十五）对结算申报及审核承诺书；

（十六）对工程监管平台的承诺书；

（十七）对询价材料处理原则的承诺书；

（十八）工程档案移交承诺书。

投标人（盖章）：（主）广东永鑫建设有限

公司

（成）广东京能电力建设有限公司

法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：

日 期：2025 年 6 月 30 日
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10、投标单位项目管理架构人员最低配置承诺书
致： 广州南沙经济技术开发区建设中心(招标人名称）

我方参与 南沙区南涌泵闸等 6 座泵闸外电工程设计施工总承包 的投标，郑重承诺如下：

若我方中标，将在合同签订前按照工程需要配备设计、施工管理和技术人员并向贵方递

交《投标单位项目管理架构人员最低配置承诺书》，其内容准确、真实，且不低于下表所列

最低要求，同时根据贵方要求可提供所投入人员相关证书原件予以核实。

如我方违反上述承诺，我方自愿放弃本项目的中标资格。

若因人员不足或人员素质不能满足本工程实际需要时，我方将无条件按照贵方和监理工

程师的要求更换或增加相关人员。

投标单位项目管理架构人员最低配置表

序号 岗位 资格要求 数量 备注

1
项目负责人（兼施

工负责人）
与招标公告要求一致 1名

2 设计负责人 与招标公告要求一致 1名

3 施工技术负责人
具备电力工程（含机电、电气、电力等）

相关专业中级（或以上）技术职称
1名

4 专职安全员 与招标公告要求一致 1名

5 施工技术人员 具备电力工程相关的特种作业从业资格 不少于 8名

6 设计技术人员 具备电气、结构、造价相关专业从业资格 3名

7 资料员 具备资料员从业资格 1名

8 施工员 具备施工员从业资格 1名

9 质检员 具备质检员从业资格 1名

10 安全员 具备安全员从业资格 1名

11 材料员
具备材料员从业资格

1名

单位名称（含联合体各方）：（主）广东永鑫建设有

限公司

（成）广东京能电力建设有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

日期：2025 年 6 月 30 日

注：联合体投标时，法定代表人或其委托代理人由联合体主办方相应人员签字，盖公章处由联合体主办方盖章即可。
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