

附表七（本页发给定标委员会成员，本轮投票结束时收回）

定标选票表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

支持的投标人名称	评 语
(主)北京瑞创装饰工程 有限公司; (成)广东新长安建设 设计院有限公司	价格: 最合理。 方案: 方案措施全面科学, 生产组织架构与项目 特点相符, 目标符合招标文件要求。 质量控制措施, 质量管理体系完善, 质量管 理方案编制完整有针对性措施。 进度控制措施非常有效, 工期满足招标 要求, 有优化工期和合理化建议。 团队: 拟派遣出的团队最强, 19人, 项目经理人为 高级工程师, 有项目经理资格, 其他专业 人员配备齐全, 优于招标文件要求。

正式投票规则:

(1) 以上表格用于正式投票, 投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。

(2) 由定标委员会成员进行投票, 各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。

(3) 投票结束后, 点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计, 作废的选票不得统计, 并向定标委员会报告。

(4) 定标委员会成员应当独立投票, 自投票开始至最终排名统计结果公布期间, 任何人不得非法干预、影响投票过程, 不得透露、协商、改变投票结果, 不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名:

日期: 2025 年 7 月 1 日

附表七（本页发给定标委员会成员，本轮投票结束时收回）

定标选票表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

支持的投标人名称	评 语
(主)北京锦创装饰工程有限公司,(成)广东新长安建筑设计院有限公司	中标人投标报价符合招文要求,安全控制措施内容明确详细,安全文明施工管理方案完整,并针对项目特点,分析安全管理重点难点,分析风险源。在质量控制措施方面,能做到管理体系完善合理可行,进度控制措施方面,施工组织方案满足项目实施要求。

- 正式投票规则：
- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
 - (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
 - (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
 - (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 7 月 1 日

附表七（本页发给定标委员会成员，本轮投票结束时收回）

定标选票表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

支持的投标人名称	评 语
(主)北京鼎创装饰工程有限公司; (或)广东新长安建筑设计院有限公司	安全控制措施:①安全管理体系架构与项目特点的相符性,安全管理体系的重要性.②安全文明施工管理目标明确,安全文明施工方案完整.③安全文明施工方案,保证措施合理.④针对项目特点,分析安全管理重点、难点,分析风险对安全风险分级管控. 质量控制措施:①质量管理体系架构与项目特点的相符性,质量管理体系的重要性.②质量管理目标明确,方案完整.③质量管理方案保证措施合理可行.④分析质量的重点、难点,有针对性. 进度控制措施:①进度管理体系架构与项目特点的相符性.进度管理体系的重要性.②进度计划管理目标明确.③施工组织方案满足项目实施需求.④在确保项目的原则上,提出合理化的优化建设.

- 正式投票规则:
- (1) 以上表格用于正式投票,投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
 - (2) 由定标委员会成员进行投票,各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
 - (3) 投票结束后,点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计,作废的选票不得统计,并向定标委员会报告。
 - (4) 定标委员会成员应当独立投票,自投票开始至最终排名统计结果公布期间,任何人不得非法干预、影响投票过程,不得透露、协商、改变投票结果,不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名:

日期: 2025 年 7 月 1 日

附表七（本页发给定标委员会成员，本轮投票结束时收回）

定标选票表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

支持的投标人名称	评 语
(主)北京锦创装饰工程有限公 (办)广东新长安建筑设计院有限公司	该方案的核心理念新颖,结合当地水文化的特色. 项目管理班子人员配置齐全,负责人经历丰富,年纪相当. 各项方案,措施合理、科学,能满足各项目标的实现. 尤其进价计划中对不利因素加以分析,确保工期 顺利完工. 报价合理,该投标单位报价居中间价,较为合理.

正式投票规则：

(1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。

(2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。

(3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

(4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 7 月 1 日

附表七（本页发给定标委员会成员，本轮投票结束时收回）

定标选票表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

支持的投标人名称	评 语
(主)北京锦创装饰 工程有限公司;(成) 广东新长安建筑设 计院有限公司	价格：投标报价较低，预算编制合理、合规。 施工方案：施工方案能根据项目实际情况编写，内容翔实；安全文明施工管理方案保证措施合理可行；针对项目特点，分析管理的重点、难点，有针对性的质量管理措施；有具体的进度保障措施，进度计划体现设计与施工的紧密衔接。 团队：团队人员配备齐全，综合素质较高，经验丰富。

- 正式投票规则：
- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的中标候选人及支持理由。
 - (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家中标候选人。
 - (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
 - (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 7 月 1 日

附表十一

定标情况汇总表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

序号	投标人名称	得票数	是否被推荐为中标人
1	(主)深圳市科建建设集团有限公司;(成)中建联设计院(广州)股份有限公司	0	否
2	(主)深圳市顺洲建设集团有限公司;(成)广东南粤建筑设计有限公司	0	否
3	(主)深圳市格瑞建设集团有限公司;(成)建盟设计集团有限公司	0	否
4	(主)北京锦创装饰工程有限公司;(成)广东新长安建筑设计院有限公司	1	是
5	(主)深圳众大建设工程有限公司;(成)广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	0	否

定标委员会签名:

日期：2025 年 7 月 1 日

注：定标委员会成员须根据每轮的投票结果，得票数最多的合格的中标候选人中标人。

附表十一

定标情况汇总表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

序号	投标人名称	得票数	是否被推荐为中标人
1	(主)深圳市科建建设集团有限公司;(成)中建联设计院(广州)股份有限公司	0	否
2	(主)深圳市顺洲建设集团有限公司;(成)广东南粤建筑设计有限公司	0	否
3	(主)深圳市格瑞建设集团有限公司;(成)建盟设计集团有限公司	0	否
4	(主)北京锦创装饰工程有限公司;(成)广东新长安建筑设计院有限公司	1	是
5	(主)深圳众大建设工程有限公司;(成)广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	0	否

定标委员会签名:

日期：2025 年 7 月 1 日

注：定标委员会成员须根据每轮的投票结果，得票数最多的合格的中标候选人为中标人。

附表十一

定标情况汇总表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

序号	投标人名称	得票数	是否被推荐为中标人
1	(主)深圳市科建建设集团有限公司;(成)中建联设计院(广州)股份有限公司	0	否
2	(主)深圳市顺洲建设集团有限公司;(成)广东南粤建筑设计有限公司	0	否
3	(主)深圳市格瑞建设集团有限公司;(成)建盟设计集团有限公司	0	否
4	(主)北京锦创装饰工程有限公司;(成)广东新长安建筑设计院有限公司	1	是
5	(主)深圳众大建设工程有限公司;(成)广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	0	否

定标委员会签名:

日期：2025 年 7 月 1 日

注：定标委员会成员须根据每轮的投票结果，得票数最多的合格的中标候选人为中标人。

附表十一

定标情况汇总表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

序号	投标人名称	得票数	是否被推荐为中标人
1	(主)深圳市科建建设集团有限公司;(成)中建联设计院(广州)股份有限公司	0	否
2	(主)深圳市顺洲建设集团有限公司;(成)广东南粤建筑设计有限公司	0	否
3	(主)深圳市格瑞建设集团有限公司;(成)建盟设计集团有限公司	0	否
4	(主)北京锦创装饰工程有限公司;(成)广东新长安建筑设计院有限公司	1	是
5	(主)深圳众大建设工程有限公司;(成)广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	0	否

定标委员会签名:

日期：2025 年 7 月 1 日

注：定标委员会成员须根据每轮的投票结果，得票数最多的合格的中标候选人为中标人。

附表十一

定标情况汇总表（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

序号	投标人名称	得票数	是否被推荐为中标人
1	(主)深圳市科建建设集团有限公司;(成)中建联设计院(广州)股份有限公司	0	否
2	(主)深圳市顺洲建设集团有限公司;(成)广东南粤建筑设计有限公司	0	否
3	(主)深圳市格瑞建设集团有限公司;(成)建盟设计集团有限公司	0	否
4	(主)北京锦创装饰工程有限公司;(成)广东新长安建筑设计院有限公司	1	是
5	(主)深圳众大建设工程有限公司;(成)广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	0	否

定标委员会签名:

日期：2025 年 7 月 1 日

注：定标委员会成员须根据每轮的投票结果，得票数最多的合格的中标候选人为中标人。

附表八

投票汇总表格（定标阶段）

工程名称：陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程-上英镇海口村环境整治项目（古渡口文化体验平台分项）设计施工总承包（EPC）

序号	投标人名称	得票数
1	(主)深圳市科建建设集团有限公司;(成)中建联设计院 (广州)股份有限公司	0
2	(主)深圳市顺洲建设集团有限公司;(成)广东南粤建筑设计 有限公司	0
3	(主)深圳市格瑞建设集团有限公司;(成)建盟设计集团有 限公司	0
4	(主)北京锦创装饰工程有限公司;(成)广东新长安建筑设 计院有限公司	5
5	(主)深圳众大建设工程有限公司;(成)广东鸿宇建筑与工 程设计顾问有限公司	0

定标委员会全体成员签名：

日期：2025 年 7 月 1 日