附件一：监理大纲评分标准
[bookmark: _GoBack]监理大纲评分标准
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.4（2）
监理大纲评分标准（25分）
	[bookmark: OLE_LINK226]投资控制措施
（2分）
	[bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK227]优：投资控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性程度强，得2分；
良：投资控制措施目标明确、方法较合理可行、措施较具体、有一定的针对性，得1分；
中：投资控制措施目标明确、方法基本可行、措施一般，针对性一般，得0.5分；
差：投资控制措施不满足以上情况或无提供措施，不得分。

	
	[bookmark: OLE_LINK230][bookmark: OLE_LINK229]进度控制措施
（2分）
	[bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK231]优：进度控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性程度强，得2分；
良：进度控制措施目标明确、方法较合理可行、措施较具体、有一定的针对性，得1分；
中：进度控制措施目标明确、方法基本可行、措施一般，针对性一般，得0.5分；
差：进度控制措施不满足以上情况或无提供措施，不得分。

	
	[bookmark: OLE_LINK234][bookmark: OLE_LINK233]质量控制措施
（2分）
	[bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK236]优：质量控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性程度强，得2分；
良：质量控制措施目标明确、方法较合理可行、措施较具体、有一定的针对性，得1分；
中：质量控制措施目标明确、方法基本可行、措施一般，针对性一般，得0.5分；
差：质量控制措施不满足以上情况或无提供措施，不得分。

	
	[bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK238]合同管理、信息管理（3分）
	优：合同管理、信息管理方法合理可行、措施具体、针对性程度强，得3分；
良：合同管理、信息管理方法较合理可行、措施较具体、有一定的针对性，得2分；
中：合同管理、信息管理方法基本可行、措施一般，针对性一般，得1分；
差：不满足以上情况或无提供措施方法，不得分。

	
	组织协调
（2分）
	优：组织协调方法清晰合理、措施具体、针对性程度强，得2分；
良：组织协调方法清晰较合理、措施较具体、有一定的针对性，得1分；
中：有组织协调方法、措施一般，针对性一般，得0.5分；
差：不满足以上情况或无提供措施，不得分。

	
	监理工作程序
（2分）
	优：有清晰合理的工作流程图、工作准则合理可行，得2分；
良：有清晰的工作流程图、工作准则基本可行，得1分；
中：有工作流程图、工作准则，得0.5分；
差：不满足以上情况或无提供工作流程图，不得分。

	
	安全、文明施工管理
（3分）
	优：安全、文明施工管理方法合理可行、措施具体、针对性程度强，得3分；
良：安全、文明施工管理方法较合理可行、措施较具体、有一定针对性，得2分；
中：安全、文明施工管理方法一般，措施一般，得1分；
差：不满足以上情况或无提供措施，不得分。

	
	重点难点监控措施
（3分）
	优：重点难点分析到位、有针对性，有详尽的解决措施、措施科学可行的为优，得3分。
良：重点难点分析有针对性，有对应的解决措施、措施可行的为良，得2分；
中：重点难点分析一般，解决措施一般可行的为中，得1分；
差：不满足以上情况或无提供措施，不得分。
备注：本项目的重点难点为：对基坑开挖支护施工拟采取的监控措施；施工场地紧邻教学楼，为减少施工对教学秩序及师生学习生活所产生的影响，投标人在监理过程中拟采取的监控措施。对施工单位现场设备、材料的堆置安排拟采取的监控措施。

	
	工程进度款、工程结算管理（2分）
	优：工程进度款、工程结算管理方法合理有效、有具体管理措施，得2分；
良：工程进度款、工程结算管理方法较合理、管理措施较具体，得1分；
中：有工程进度款、工程结算管理方法基本合理、管理措施一般，得0.5分；
差：不满足以上情况或无提供措施，不得分。

	
	会议制度
（2分）
	优：建立完善的工地会议制度、制度科学合理，得2分；
良：建立较完善的工地会议制度、制度合理，得1分；
中：有建立工地会议制度、制度基本合理，得0.5分；
差：不满足以上情况或无提供会议制度，不得分

	
	专业工程分包管理
（2分）
	优：专业工程分包管理方法合理有效、有具体措施、针对性程度强，得2分；
良：专业工程分包管理方法较合理有效、措施较具体、有一定针对性，得1分；
中：专业工程分包管理方法、措施一般，得0.5分；
差：不满足以上情况或无提供措施，不得分。



