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	一、基本情况
	工期：总工期220日历天。其中：
	（1）勘察设计总工期40日历天：①勘察工期要求：合同签订后，中标人收到发包人
	发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；②设计工期要求：合同签订后，20日历天并提交设计成果
	（2）施工工期为180日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。
	注：勘察、设计出图时间不得影响施工工程实施建设。
	二、开标情况
	三、评标委员会
	四、评标
	五、评标结果

