

工程评审确认表

工程名称：中新镇山美刘庆祺小学升级改造工程

评审内容：工程概算

项目名称	送审额（元）	评审额（元）	核减额（元）	备注
概算总额	6,449,947.96	6,224,031.97	225,915.99	
一、工程费用	5,718,962.28	5,513,250.44	205,711.84	
其中：1. 装饰装修部分	1,549,730.65	1,460,075.43	89,655.22	
2. 安装部分	94,999.47	91,795.13	3,204.34	
3. 市政部分	4,053,645.30	3,939,032.57	114,612.73	
4. 园林部分	20,586.86	22,347.31	-1,760.45	
二、工程建设其它费用	720,985.68	700,781.53	20,204.15	
1. 工程监理费	156,900.00	152,116.35	4,783.65	
2. 勘察设计费	250,672.19	240,577.19	10,095.00	
2.1 工程测量费	15,972.19	13,202.82	2,769.37	
2.2 工程设计费	234,700.00	227,374.37	7,325.63	
3. 工程招标代理收费	41,950.00	40,822.88	1,127.12	
4. 施工图预算编制费（工程量清单、招标控制价）	19,840.00	23,150.35	-3,310.35	
5. 前期工作费	0.00	0.00	0.00	
6. 建设单位管理费	125,450.00	122,039.84	3,410.16	
7. 检验检测费	114,379.25	110,265.01	4,114.24	
8. 概算审核咨询费	11,794.24	11,809.91	-15.67	
三、预备费用	10,000.00	10,000.00	0.00	
1. 基本预备费	10,000.00	10,000.00	0.00	
 建设单位（章） 2022年10月18日	 评审机构（章） 2022年10月19日			