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一、招标条件

阳江市阳东区平岚水闸除险加固工程已由阳江市发展和改革局阳发改投审【2024】31 号

文件批复，项目资金为省级以上补助资金和市县自筹资金，招标人为阳江市阳东区水利综合经

营管理中心。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

招标项目名称：阳江市阳东区平岚水闸除险加固工程施工

受阳江市阳东区水利综合经营管理中心的委托，广东河海工程咨询有限公司负责本招标项

目的招标代理工作，采用公开招标方式进行。

二、招标公告发布及投标登记

项目招标公告于 2025 年 6 月 12 日 21 时 00 分在广州公共资源交易中心网站、广东省招标

投标监管网、中国招标投标公共服务平台等网站发布。

2025 年 6 月 12 日 21 时 00 分至 2025 年 6 月 17 日 17 时 30 分，本项目共有 27 家投标单

位在广州公共资源交易系统进行投标登记。分别是：深圳市新朗建设工程有限公司、阳江市恩

晟建设工程有限公司、广东百年基业水利水电建设有限公司、广东弘旭建设集团有限公司、广

东骏基建设有限公司、中正信达建设工程(广东)有限公司、广东聚晟建设工程有限公司、河南

军恒建设有限公司、深圳市长和交通工程有限公司、广东广建建工集团有限公司、广东恒昱建

设工程有限公司、广东辰识建设工程有限公司、广东省科达水利电力岩土工程有限公司、阳江

市丰江建设工程有限公司、福建省泰成建设工程有限公司、中水投（广东）建设有限公司、中

电建(深圳)城市开发建设有限公司、广东京城建筑工程有限公司、广东兴广建设工程有限公司、

广东新可宇建设集团有限公司、广东明晔建设工程有限公司、广东汇晟建设有限公司、广东竣

豪建设集团有限公司、广东辉泰建筑工程有限公司、江苏广泽建设有限公司、立乔建设集团有

限公司、鹰潭市鼎兴水利工程有限公司。

三、开标

2025 年 7 月 8 日 9 时 30 分，由招标代理机构代表主持，在广州公共资源交易中心第 05

开标室召开了开标会议，参加开标会的人员如下：广州公共资源交易中心见证人员、招标代理

机构代表、招标人代表及监督单位代表。截止至 2025 年 7 月 8 日 9 时 30 分，共有 15 家投标

单位递交电子投标文件，成功解密投标文件有 15 家投标单位，分别是：深圳市新朗建设工程

有限公司、阳江市恩晟建设工程有限公司、广东百年基业水利水电建设有限公司、广东弘旭建

设集团有限公司、广东骏基建设有限公司、中正信达建设工程(广东)有限公司、广东聚晟建设

工程有限公司、河南军恒建设有限公司、深圳市长和交通工程有限公司、广东广建建工集团有

限公司、广东恒昱建设工程有限公司、广东辰识建设工程有限公司、广东省科达水利电力岩土
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工程有限公司、阳江市丰江建设工程有限公司、福建省泰成建设工程有限公司。招标代理机构

工作人员按照系统显示投标单位名称的先后顺序，对成功解密的投标文件进行唱标，主要宣读

各投标单位的名称、投标保证金递交情况、投标报价，工期，质量标准，项目负责人信息等内

容。

四、评标委员会的组建

评标委员会由 5人组成，评标专家由招标人依法组建，在广东省综合评标评审专家库中随

机抽取。评标委员会的组成成员名单分别是 。

五、评标

2025 年 7 月 8 日 14 时 00 分，评标委员会在广州公共资源交易中心评标室召开了评标会，

招标代理机构介绍了本项目工程概况及开标情况。经评标委员会全体成员一致同意，推选

为评标委员会组长。评标委员会根据招标文件要求进行评标，具体如下：

1、评标委员会依据招标文件第 3 章评标办法，对通过资格评审的投标文件分别进行形式

评审和响应性评审。

1.1、形式评审

评标委员会按照招标文件第 3 章评标办法形式评审标准对通过资格评审的投标文件进行

形式评审。经评审，通过形式评审的投标单位为 13 家，不通过形式评审的投标单位为 1 家，

不通过原因：深圳市新朗建设工程有限公司递交的投标文件中：投标函项目名称与招标文件项

目名称不一致，因此投标函未按招标文件规定签字盖章，投标函不符合招标文件要求，形式评

审不通过。

1.2、响应性评审

评标委员会按照招标文件第三章评标办法响应性评审标准对通过形式评审的投标文件进

行响应性评审。经评审，通过响应性评审的投标单位为 13 家，不通过响应性评审的投标单位

为 0 家，不通过原因： / 。

2、评标委员会按照招标文件第 3 章评标办法施工组织设计评审标准对通过初步评审的投

标文件进行技术评审。经评审，通过技术评审的投标单位为 13 家，不通过技术评审的投标单

位为 0 家，不通过原因： / 。

3、评标委员会按照招标文件第三章评标办法要求对通过初步评审的投标单位进行企业资

信评审，企业资信得分按投标单位在广东省水利建设市场信用信息平台登记的施工资质实时信

用分数计算。

4、评标委员会根据预算清单、工程概况及评审经验结合当前材料价等因素，分别独立提
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出下浮率，按各评委提出的下浮率进行算术平均，所得平均值为评标基准价下浮率 2.900%。

5、评标委员会结合评标基准价下浮对各投标人的投标报价进行投标报价得分计算。

6、评标委员会对通过初步评审、技术评审的投标单位进行总得分汇总，各投标单位评标

总得分为信用分数和投标报价得分之和。

7、评标结果

评标委员会本着“公平、公正、科学、择优”的原则，依据招标文件第 3章评标办法的定

标办法，根据各投标人的总得分进行排名，并按总得分由高至低依次推荐三个中标候选人，推

荐如下：

第一中标候选人：阳江市恩晟建设工程有限公司

总得分：99.924 分；

投标报价下浮率：2.938%；

投标报价：6976367.65 元；

项目负责人：梁广辉；证书编号：粤 2442008200909319；

第二中标候选人：广东百年基业水利水电建设有限公司

综合得分：99.888 分；

投标报价：6982616.43 元；

投标报价下浮率：2.844%；

项目负责人：杨春苗；证书编号：粤 2442015201506296；

第三中标候选人：广东聚晟建设工程有限公司

综合得分：99.628 分；

投标报价：6966529.15 元；

投标报价下浮率：3.086%；

项目负责人：罗青花；证书编号：粤 2442007201605151；

整个招标过程均在广州公共资源交易中心的监督见证下，按照《中华人民共和国招标投标

法》和有关法规以及招标文件的规定进行。
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