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第一部分    协议书

 发包人(甲方)：广州市海珠区人民政府昌岗街道办事处                      

 承包人(乙方)：                             

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：晓港东社区微改造项目（二期）  

工程地点：本项目建设地点位于广州市海珠区，位于东晓南路以东，新 

港路以南，北邻江南新苑，南接凤阳街。

工程内容：本项目改造范围内共涉6栋楼193户，最高建筑高度20.4米。其中改造建筑面积共1513平方米，涉及改造道路面积为1261平方米，景观绿化改造 1775 平方米。包括但不限于：粉刷楼道、修复公共楼梯、维修安装楼道照明、完善消防设施、地面铺装、三线整治、拆除违章建筑等。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准。
工程规模：本项目拟对现有晓港东社区进行微改造，实施包括粉刷楼道、修复公共楼梯、维修安装楼道照明、完善消防设施、地面铺装、三线整治、拆除违章建筑等。

结构形式：     /                   

资金来源：   区财政资金          

二、工程承包范围
工程内容与承包范围:招标文件及其附件（包括但不限于招标工程量清单、全套施工图纸、设计说明及补充说明）以及招标答疑文件等全部招标相关资料所列工程内容，具体包括但不限于包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费）、包质量、包包绿色施工、安全生产，包文明施工、包工期、包工程验收通过、包移交、包保修、包结算、包资料整理移交档案、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、施工图会审、竣工图纸编制等完成本工程所有内容及范围。

承包人确认：承包人在投标时已充分阅读并理解本项目的招标文件及其附件（包括但不限于招标工程量清单、全套施工图纸、设计说明及补充说明）以及招标答疑文件等全部招标相关资料，了解前述文件之间存在或可能存在不一致，并已经与发包人进行充分沟通，并以在不一致范围内的较多的工作及责任（以下简称“招标工程内容”）作为报价基础，即投标报价已考虑招标工程内容的所有承包事项。

三、合同工期
工程合同工期总日历天数：180 天。
暂定从       年     月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。具体开工日期以以现场具备施工条件且以监理单位签发的开工令日期为准。当工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准
工程质量标准：
☑ 确保符合国家、广东省、广州市、海珠区质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

□ 以及符合优质工程                            质量验收标准。
五、合同价款

合同总价（大写）：         元；

（小写）：               元。

其中：暂列金额：              元；

其中：绿色施工安全防护措施费用            元。

其中：总承包服务费：              元；

项目单价：(  详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

★六、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：《广州市住房和城乡建设局 广州市人力资源和社会保障局 广州市交通运输局 广州市水务局 广州市林业和园林局 中国人民银行广州分行营业管理部关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）及海珠区等有关规定执行。

工人工资款支付专用账户开户银行：                           ，

工人工资款支付专用账户：                              。

工程款中的工人工资款比例：                             ，

工人工资支付周期：                             。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。合同中方框(部分选项为本合同选定的内容，本合同《通用条款》约定的内容与《专用条款》约定的内容相冲突时，以《专用条款》所约定的内容为准。

九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效
本合同订立时间： 202  年    月      日

本合同订立地点：   广州市               

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，其中甲方执 肆 份，乙方执  肆  份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

  发包人（甲方盖章）：州市海珠区人民政府  承包人（乙方盖章）：
昌岗街道办事处（公章） 

法定代表人：                         法定代表人：

或签约代表人：                       或签约代表人：

地址：                               地址：                           

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

开户名：                             开户名：

银行帐户：                           银行帐户：

签订日期：   年   月    日

 通用条款

（略，详见广州市建设工程施工合同（示范文本SF-2019-0204））
第三部分  专用条款

1．定义 

  1.43 单位工程

(  名称：晓港东社区微改造项目（二期）

(  内容：详见第一部分协议书。

(  范围：详见第一部分协议书。

1.53  所采用的书面形式包括： 

(  文书； 

(  信件； 

□  电报； 

□  传真； 

□  电子邮件； 

□  其他：                                                          

2．合同文件及解释 

2.2（10）组成合同的其他文件：  按通用条款执行                                      
4．语言及适用的法律、标准与规范 

4.3 约定适用的标准、规范的名称：  /                                     

5. 施工设计图纸

  5.1 发包人提供施工设计图纸

  （1）提供的时间：  合同签订后15天内                  
  （2）提供的数量： 发包人向承包人提供施工图纸3套（不含标准图集），承包人需负责完成施工图纸会审、各项验收图纸制作和费用。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意后协调设计单位提供，所需费用由承包人自行承担。                 
  5.2 承办人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：                                           
  （2）提供的数量：                                           

（3）监理工程师答复的时间：                                 
6. 通信联络

 6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

各方通讯地址和设计人：

发包人：                                                  

通讯地址：                   收件人：           邮政编码：          
承包人：                                                                               

通讯地址：                   收件人：            邮政编码：         

监理人：                                                                                 

通讯地址：         收件人：            邮政编码：         

视为送达的其他方式：                                          
7. 工程分包

7.2 指定分包工程名称：     /                                         
7.4 分包工程款的支付方式：   /                                       
13. 交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：发包人提供必要的协助。由承包人负责办理，所发生费用已包括在合同价款内，由承包人支付，发包人不再承担和另行支付费用。  
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用： 所发生费用已包括在合同价款内，由承包人支付，发包人不再承担和另行支付费用。          

13.4 运输超大件和超重件的费用：按通用条款规定执行。                  
14. 专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

发生专项批准事件的，由各参建单位指派签认人，并经发包人同意。

监理工程师：

 姓名：                  印章样式：                签字样式：       

造价工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：       

建造师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：       
19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：提供现场的日期与开工日期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：通讯线路及通信由承包人自行解决；临时施工用水、临时施工用电工程由承包人施工完成后对项目提供，费用已包含于合同价款内，发包人不再另行承担和支付。

上述发生的有关费用包括但不限于下列费用均包含于本合同价款内，由承包人支付：① 工程开工后，临时施工用水、临时施工用电工程完成前，采取其他方式取水和发电机台班费用；② 施工场地内安装独立水表、电表，以及水、电管线、电缆接驳费用。

承包人应按实际用水、用电量按月向相关部门缴交水电费用，发包人不承担该等费用。

承包人为保证工期和质量而采取的临时措施包括自行发电、自行供水等，所发生的相关费用由承包人承担。

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：施工场地内外道路的维护、保洁等由承包人负责，发生的相关费用已包含于合同价款内，发包人不再另行承担和支付。  

（4）提供施工所需的有关资料的时间：  建设管理单位在开工前3天提供。。    
（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：包括但不限于办理施工许可、施工备案及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续等，均委托承包人办理，费用已包含在合同价内。发包人和建设管理单位只提供立项批文、财评批复、施工图审查文件等相关资料。
（6）现场交验的时间：   以具体通知为准。                  

（7）提供标准与规范的时间：  承包人自行解决    。        
（8）组织图纸会审和设计交底的时间： 以具体通知为准。                                 

（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用包含在由发包人承担。                

 委托承办人办理的工作有：由承包人代办施工报建手续。                 

19.3 提供施工场地的时间： 以具体通知为准。                       

19.4 支付款项

（1） 工程款支付期限

□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

( 另作约定：  按专用条款第81条约定执行。 

（2） 工程款支付方式

( 按协议书所注明的银行账户转账。

□ 支票支付。

□其他方式：                                                 

20.承包人

20.1 遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：                。
20.2 承办人完成下列工作的约定

（3） 提交支付申请和工程款额报告期限

  ( 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

  □ 另作约定：/    

（4）负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志的责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据监理工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按广州市最新规定要求执行。遵守和执行防火、绿色施工、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。
（5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： /      

（6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：按照广州市建委施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定办理，承担由于自身措施不力造成事故的责任。施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护所发生的费用已包含于合同价款内，发包人不再另行支付 。

（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，因承包人原因造成的损坏，由承包人承担修复费用及赔偿责任。

古树名木及古建筑物保护要求：项目涉及古树名木及古建筑物的，承包人应依法采取必要的避让保护措施。 

保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定： 承包人必须按有关规定执行,承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，逾期不拆，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除 。但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。  

提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：          

( 按通用条款第82.2款规定提交。

 □ 另作约定：    /                        

 20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定： 按本合同专用条款49.2款执行 
21. 现场管理人员任命和更换

 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：  按通用条款                         

 21.2 承包人代表任命和更换：承包人如确需更换项目经理或技术负责人的，所更换的人员不低于招标文件要求，并需提前一个月向发包人提出书面申请，经建设管理单位核实同意后方可替换，否则建设管理单位有权没收履约保证金。                                        
 21.3 监理工程师代表任命和撤回：   按通用条款                             
      造价工程师代表任命和撤回：   按通用条款                                 
 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：如项目经理或现场管理机构主要负责人的实际工作能力和工作表现未达到建设施工管理要求，发包人有权提出撤换，承包人必须在7天内无条件撤换。   

22. 发包人代表

 22.1 发包人代表及其权力的限制

 （1） 发包人任命（      ）为发包人代表，其通讯方式为

     通讯地址：                              邮政编码：             

    联系电话：                             传真号码：              

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制： 行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。                            

23. 监理工程师

  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

 （1） 监理人：                 法定代表人：               

 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为

     通讯地址：                               邮政编码：               

    联系电话：                               传真号码：               

  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：             

24. 造价工程师

  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

 （1） 工程造价咨询人：                    法定代表人：                  

 （2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为

      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              

  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                                
25. 承包人代表

  25.1 承办人任命（              ）为承办人代表，其通讯方式为

      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              
26. 指定发包人

  26.1 依法指定的发包人

  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：     /              

  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：    /              

28. 工程担保

  28.1 承包人提供履约担保的约定

  （1）履约担保的金额：  合同价的10% （四舍五入取整到元）。

（大写）   元   
（小写） 元            
  （2）提供履约担保的时间：按招标文件。

   □ 签订本合同时。

   □ 另作约定：         

( 出具履约保函的担保人： 详见履约保函原件。                                                        
        □ 出具履约担保的担保人：                                                

        □ 出具履约保证保险的担保人：                                               
( 其它： 履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的30天内将此担保金退还给承包人。
  28.4 发包人提供支付担保的约定

  （1）  支付担保的金额：（大写）      /             （小写   /       ）

  （2） 提供支付担保的时间：     /                  

       □ 签订本合同时。

       ( 另作约定：    发包人不向承包人提供支付担保。                        
  （3） (出具支付保函的担保人：  发包人不向承包人提供支付担保。                                                   

        □出具支付担保的担保人：   /                                  
        □出具支付保证保险的担保人：     /                                   
( 其它：      发包人不向承包人提供支付担保。                      

   28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：   /           
31. 不可抗力

  31.1 （4）不可抗力的其他情形：        /                    

32. 保险

  32.1 委托承包人办理保险的事项有：

  ( 通用条款第32.1款的第（1）项；

  ( 通用条款第32.1款的第（2）项；

  ( 通用条款第32.1款的第（3）项；

  ( 通用条款第32.1款的第（4）项。

  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定： （1）通用条款第32.1款发包人投保内容：承包人负责办理通用条款第32.1款的第(1)、(2)、(3)、(4)项内容，上述四项保险业务，发包人提供协助，费用已包含在合同价款内。保险期按通用条款第32.1款执行。

（2）通用条款第32.2款承包人投保内容：按通用条款所列投保内容投保；保险费用由承包人承担。保险期按通用条款第32.2款执行。
33. 进度计划和报告

  33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定： 按通用条款，并满足建设管理单位根据现场工程施工情况提出的要求。

34. 开工

   34.2 监理工程师在本合同签订后的（      ）天内签发开工令。

  □ 按通用条款规定的时间。

  ( 另作约定：   按现场实际情况监理工程师签发开工令为准                          
35.暂停施工和复工

  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：                
36. 工期及工期延误

  36.1 合同工程的工期约定为（180）天。

  （1）             （工程名称）单位工程的工期约定为       天。

  （2）             （工程名称）单位工程的工期约定为       天。

   (3)如因承包方原因导致工期延误超过30天的，则发包方有权解除合同，没收乙方所缴纳的履约保证金。

38. 竣工日期

   38.1 计划竣工日期：     年   月   日               

★42. 质量标准

  ★42.1 约定的工程质量标准

  （1） 合同工程质量标准：   合格                    

创优目标：

□ 市级工程优质奖；

□ 省级工程优质奖；

□ 国家级工程优质奖；

□ 其它

（2）特殊质量标准和要求：                      

（3）工程质量验收标准：  合格。本工程所有项目建设均应按国家和行业验收标准执行。

42.3 质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。

（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：                                                 

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

  ★45. 绿色施工安全防护

  45.1绿色施工安全防护的要求：

( 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                     
     其中：施工扬尘污染防治措施：                              
用工实名管理：                              

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理

( 按通用条款的规定以及以下文件规定：

1、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）《广州市住房和城乡建设委员会关于实施< 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 >的通知》（穗建筑〔 2017 〕1344 号 ）《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）。

2、□其他文件：                                                                   
  □ 另作约定：                                                                     
   45.6 治安管理：

  □ 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                         
45.8创文明工地目标：

□ 市级安全文明绿色施工样板工地；

□ 省级安全文明示范工地；

□ 国家级安全文明工地；

□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

□ 其它               

45.9特别安全生产事项

危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：                      ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：                    元。
46. 测量放线

  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：发出开工令之日起3日内。
  46.4 测量放线误差的约定：按工程质量验收有关规范执行。
48.发包人供应材料和工程设备

  48.1 约定供应的材料和工程设备

  ( 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

  □ 发包人供应材料和工程设备的，应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：                          
49. 承包人采购材料和工程设备

  49.1 承包人采购材料和工程设备

  ( 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

  □ 另作约定：                                               

补充内容：

本合同工程内所需的所有材料由承包人自行组织购买供应，并按照发包人制定的《工程材料供应管理工作细则》规定执行。
（1）承包人自行采购供应的材料，质量必须符合现行国家及有关部委颁布的标准要求。
（2）承包人在采购每一种类的主要材料、设备前，须将拟定采购供应的材料生产或供应产品的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务的工程业绩等）、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料，以及承包人与各供应材料、设备厂家拟签订的供销合同交给发包人审核，待监理及发包人书面批准后才能采购使用。发包人有权拒绝接受使用不符合要求的材料的权利。发包人认为其提供不合格材料，按以下第（6）点予以处理。
（3）在使用前，承包人应对材料的规格型号、质量、技术性能、数量、外观等进行详细而全面的检验，并向监理工程师提交一份质量检验合格证书，质量检验合格证书是支付工程进度款时所必需的文件，如无证明资料，须经监理试验合格后方可使用，此检验试验费应由承包人承担；常规检测、试验费由发包人委托第三方完成，用在理论计算量内的有关费用由发包人承担，超出部分应由承包人承担。 
（4）政府质量安全监督部门和发包人、监理人有权安排抽检，承包人应积极配合。政府质量安全监督部门出具的检验报告书作为工程竣工验收所需要文件的组成部分。
（5） 工程所需材料，如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得监理工程师和设计单位同意后，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生价差、加工费、量差等由承包人承担。
（6）如果发生以下情况的之一，则视为违约，承包人应立即停止使用，并要求承包人每次支付1～5万元的违约金。同时为了确保工程的进度，承包人使用的主要材料需要在招标阶段确定的主要材料设备推荐品牌中选定，材料单价由发包人审核确定，所发生的材料价差均由承包人承担。若造成某一分项工程或构件不符合技术规范要求，则承包人必须按发包人和监理工程师的指令将这些工程拆除，并重新建造，由此产生的一切质量、安全、费用等后果均由承包人承担。
a．政府质量安全监督部门或发包人或监理人抽检材料的检验报告显示质量有问题的；
b.在施工过程中，发包人或监理工程师发现工程所用的材料与发包人批准使用的材料，货不对版的；
c．承包人提供了虚假供应材料生产厂家的证明资料。
（7）承包人应采取有效的措施保证材料供应，确保工程按期按质完成，不能因货物供应紧张、价格变动、资金紧缺等原因，影响工程进度，并将其风险考虑在投标报价，发包人均不承担此类的供应风险和可能发生的差价。若发包人发现承包人由于材料供应缓慢而影响工程进度，发包人有权要求承包人更换为材料推荐品牌库内的其他材料品牌，材料单价由发包人审核确定，所发生的材料价差均由承包人承担。
（8）工程所需全部施工设备（包括安全设备等），均由承包人自行解决，不论其设备属承包人原有、新购或租用，其台班费用或折旧费用，均由承包人按其自身情况计入标书单价内，不得以任何原因或借口，要求结算机械台班差价。
（9）在施工中，承包人工程所需的全部安全设备及施工人员的安全设施，均应按国家的有关规定自行配备解决，其费用已包含在承包价内，发包人不承担任何补偿。
（10）承包人必须建立满足施工技术管理要求的试验室和现场配备必要的小型试验室，其试验设备及操作人员，对监理工程师都应提供方便，给予无偿服务。
（11）工程所需材料，如因供应厂家的规格品种或材质不能满足工程所需要求，发包人有权重新指定新的材料供应厂家，单价由造价咨询人及发包人审定的单价，并在已签订的合同中相应扣除金额。
（12）材料检验均应附有合格的证明资料，在进入施工现场时必须按国家有关规定进行材料试验，并由监理工程师验证；无证明资料，须经试验合格后方准使用，其试验费应由承包人负担。承包人应使本合同范围内的所有工程在合同规定的总工期内完成，且全部达到设计的功能和标准，工程顺利通过验收。
（13）承包人应保证所购设备是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格型号和技术性能的要求，并向监理单位、发包人提供设备采购合同、发票、技术参数、说明书等资料，待监理及发包人书面批准后才能采购使用。承包人应保证其设备在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在设备安装调试完成，并验收合格后的质量保证期内，承包人应对由于设备、材料、工艺的缺陷而产生的事故负责。

（14）承包人所购设备在抵达施工现场时，必须是满足使用条件的。设备安装后的使用性能必须是符合规定的。承包人必须对其所购设备及安装承担相应法律责任。

  49.2 承包人供货要求：                                       

  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：                      

发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：    合格                            

50. 材料和工程设备的检验试验

  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备

  （1） 种类：   根据工程建设质量和行业质量标准确定。                  
  （2） 检测机构：按广州市及海珠区相关程序选取。                      

51. 施工设备和临时设施

  51.1 承包人配置施工设备和临时设施

  ( 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

  ( 另作约定：按通用条款的规定修建临时设施，并自行承担费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。                          
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：     /               
53. 隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
补充内容：承包人在施工过程中，应及时对关键工序和隐蔽部位在施工前、施工中、施工后的典型阶段进行拍照留存。在工程竣工验收时，应向发包人完整提供每一个施工对象的同一角度、同一位置的施工前、施工中、施工后的彩色对比照片（同时提供电子文件）。

  53.1 中间验收的部位有：    按相关验收规范实施及通用条款约定。            
55. 工程试车

  55.1 试车内容

  □ 不需要试车的，本条不适用。

  □ 需要试车的，试车的内容和要求：                                 

56．工程变更

  56.4 承包人提出工程变更建议

   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：                         

补充内容：

（1）发现设计图纸有错误或严重不合理的地方，承包人应以书面形式通知发包人及监理工程师，经监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计方案进行实施。如因投资或材料供应有变化，或因发包人使用需要，提出变更设计要求，除变更设计图纸及审批手续由发包人负责外，承包人应积极配合，按照变更设计图纸施工。因此而发生工程量与造价增减，由承包人在收到变更图纸四个星期内（过期发包人不予受理）提出“变更工程价款结算单”，经发包人审核同意后，作为结算依据。
因此而造成工程量与造价增减，其计量结算办法如下：
若工程量清单已有相同的项目，则仍然采用原来的综合单价；
若工程量清单已有类似的项目，则仅通过调整单价分析内的工机料含量来调整综合单价。
若工程量清单中既没有相同的项目，也没有可参照的类似项目，则参照投标执行的相关专业定额计算综合单价下调10%并经发包人审核确定后进行计价。其中材料价格的确定由招标人选择以下方式：
①、若工程量清单中已有相应的材料价格，则采用工程量清单中已有的项目的材料价格；
②、若工程量清单中无相应的材料价格，则采用施工期间国家及广州市有关材料指导价格并下调10%确定；
③、若工程量清单及施工期间国家有关材料指导价格中均无相应的材料价格，则由施工单位根据施工期间广州建筑市场价格报发包人审核确定后，作为相应的材料价格。
(2)承包人在投标时已充分考察了施工现场情况，报价中已包括了施工范围的场地平整、鱼（虾）塘处理、清淤、排水、交接工程工作界面处理及成品保护措施等费用，在合同实施时，不得以任何原因增加该部分费用。
（3）如承包人未经监理工程师、发包人书面批准不按施工规范要求私自更改施工方法，发包人有权要求重新按图纸施工，其费用概由承包人负责。
（4）合同签订后，承包人进场施工，中途如遇国家宏观计划决策调控，或因不可抗力以及发包人、承包人之外的原因，导致工程必须执行停建、缓建命令时，双方对在建工程应商定建至安全部位，避免更大损失。此时，发包人应按合同规定支付已完工的价款，并向承包人作价接收已为本工程所储备的材料；承包人应妥善做好已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人要求将自有设备和人员尽快撤离施工场地。发包人应为承包人撤离工作提供必要条件，并支付以上工作所需费用。已经订货的材料、设备由订方负责退货，未及时退货造成的损失由责任方承担。

（5）在组织施工中，要坚持“按图施工”，承包人不得擅自变更设计。倘如承包人有合理化建议措施，必须事先提出变更设计图纸，计算书和施工方案，经发包人、设计单位与监理工程师审查签认后，方可实施。凡未经设计、审核、技术负责人签章及设计单位盖章的图纸和未经发包人及监理工程师审查签认的，均属手续不全，一概无效。由于承包人按无效图纸施工造成的一切损失，均由承包人承担。

★58. 竣工验收

  ★58.1 竣工验收标准

   合同工程竣工验收标准：  按有验收标准规定及施工图纸要求合格。工程应首先符合国家强制性标准，其次应按发包人要求执行。若发包人未作具体要求的，则应以国家、行业和广东省、广州市、海珠区的标准与规范或规程中较严格者为准，且验收达到相关质量监督部门要求的合格等级。                                       

补充内容：

按照本工程《竣工验收和备案实施细则》进行竣工验收，承包人应在此十天前向发包人提供完整的竣工资料和竣工图（陆份）。竣工文件应符合档案接收管理部门的有关规定。

工程完工后，按照本工程《竣工验收和备案实施细则》的规定，由承包人向发包人提出质量验收申请表，发包人在收到申请表十天内报请上级主管部门组织验收，并在验收后十天内给予批准或提出修缮意见。如需修缮，承包人应在限期内修缮完毕，并承担由自身原因造成修缮的费用。发包人如在承包人提交质量验收申请表约定期内不组织验收或在验收后约定期内不批准验收结论，其逾期后的工程照管费用，应由发包人承担。

（3）工程竣工验收合格，完工日期以承包人取得竣工证书日期为准，需修缮后才能达到竣工验收要求的，则以修缮后经验收合格之日为准。竣工验收合格后，双方签署竣工证书，工程移交发包人使用管理。但并不因此免除承包人在“工程质量保修期”应负的责任。

（4）对已完成的部分工程，发包人有权要求根据初验程序进行部分验收，承包人不得存有异议或要求补偿。

（5）全部工程竣工验收合格并取得《工程竣工验收报告》后，承包人在二个月内按国家有关规定办理竣工结算，发包人接到竣工结算报告后三个月内审核审定完毕，双方对竣工结算确认后七天内应进行退补结算。
  ★58.8 单位工程和工程部位验收

  (   合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

  □ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

 （1）        （名称）工程或部位，竣工验收时间为       ，其范围包括：                                                   

  （2）        （名称）工程或部位，竣工验收时间为       ，其范围包括：                                                         

  58.9 施工期运行

  (  合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

 （1）                 （名称）工程或部位，运行时间为                    ；

 （2）                 （名称）工程或部位，运行时间为                    。

  58.10 竣工清场

 (  (按通用条款规定。

  (  另作约定：    工程验收10天内                                       

  58.11 施工队伍的撤离

     □按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

  (  另作约定：    工程验收10天内                                    

59. 缺陷责任与质量保修

  59.1 缺陷责任期计算

   缺陷责任期：24个月。
  59.8 质量保修期计算

   质量保修期：  按《建设工程质量管理条例》的规定。

补充内容：在工程质量保修期内，确因施工责任造成的质量缺陷，应由承包人负责返工，承包人接到发包人修理通知之日后2天内应派人返工，否则，发包人可自行组织力量修理，因此发生的费用由发包人先在质量保证金中扣除，不足部分承包人应负责支付，发包人并保留追诉的权利；同时，也不解除承包人对完工工程质量应负的全部责任和义务。
如果在规定的质量保修期内，根据发包人抽检、复检结果发现设备规格型号、质量、技术性能等与合同要求不符或被证实有缺陷（包括潜在的缺陷和不适用材料）发包人有权随时向承包人提出索赔。
质量保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏的，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏的，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏的，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
61. 工程量

   61.1 清单工程量包括的工作内容

□按通用条款规定。

  (  另作约定：（1）招标工程内容中所列报的工程以及设计变更、量差变更等业主认可的所有变更涉及到的工程量，应作为承包人履行合同义务规定必须完成的实际而准确的工程量。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
（2）当监理工程师要求对工程的任何部分进行计量时，承包人应立即派出合格代表前往协助监理工程师从事计量工作，并提供监理工程师所需的一切详细资料。如承包人代表因故不能前往时，则由监理工程师进行的或由他批准的计量应认为是这一部分工程的正确计量。
（3）对需要采用记录和图纸计量的永久性工程进行计量时，由监理工程师准备该工程的记录和图纸，承包人应与监理工程师一起审查有关记录和图纸，并由双方共同签认。
（4）如果承包人不出席有关图纸记录的审查和确认时，则应视为这些记录和图纸是正确无误的。
（5）如果承包人对该图纸、记录不予同意或不签章表示同意，在监理工程师对上述记录和图纸重新审查确认以后，则这些图纸与记录仍被认为是正确的。
（6）所有计量均由监理工程师按照施工图纸和技术规范的相应规定，结合实地工程丈量计算的数量为计量依据。
★63. 暂列金额

  63.1 合同工程的暂列金额为               元。

★65. 暂估价

  ★65.1 招标暂估价项目

   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

  □ 材料、工程设备：                /          
  □ 专业工程：      /                          
  65.3 非招标专业工程款的确定

 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。

  □ 另作约定：     /                                
★66. 提前竣工奖与误期赔偿费

   66.1 提前竣工奖

 （1） 提起竣工奖额度

 (没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为         元。

（2） 提前竣工奖的最高限额

 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。

 □ 另作约定：                                        

  66.2 误期赔偿费

 （1） 每日历天应赔偿额度为            。

 （2） 误期赔偿费的最高限额

 □按通用条款规定为合同价款的5%，即                 元。

 □ 另作约定：                                

（1）整个工程承包人按合同工期如期完成，且质量达到现行施工验收规范要求的条件，如因承包人原因不能按期完成则视为违约，每延误一天，发包人则有权要求承包人支付5000元的违约金。发包人与承包人商定的关键工序的关键工期承包人必须执行，分阶段实施工期目标。由于承包人原因，造成关键工序的关键工期拖延，影响了工程总计划，或影响其他承包人施工的，视为违约，发包人有权按每延误一天，要求违约的承包人支付10000元的违约金。

（2）由于承包人原因造成工程质量问题，引起工程无法按期验收交付使用，视为违约，发包人有权按每拖延一天，要求承包人支付10000元的违约金。若造成发包人被他人索赔时，发包人保留向承包人索赔的权利。

（3）误期赔偿费限额为合同价款的10%。             

★67. 工程优质费、工程建设标准费用

  67.1 工程优质费的计算方法

 ( 没约定工程优质费的，本款不适用。

  □ 约定工程优质费的，其计算方法：                           

  ★67.2 工程优质费的计算额度：

 □ 按通用条款规定计算。

  □ 另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

     国家级质量奖，合同价款的              %；

     省级质量奖，合同价款的              %；

     市级质量奖，合同价款的              %。

★68.合同价款的约定与调整

  68.2合同价款的方式

  □总价合同。

本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用                      计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包            等总价包干。

合同总价中包括的风险范围：                               ；
风险费用的计算方法：                                      ；
风险范围以外合同价款调整方法：                                。

    本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及                     

          时，变更项目的工程造价采用                       计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                                                       计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。
其它调整内容：                                             。

本合同项目的结算造价确定方式：                                      。

(单价合同

本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 以及 广州市转发执行《广东省建设工程计价依据（2018）》中的《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》的计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 和  广州市转发执行《广东省建设工程计价依据（2018）》中的《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》的计价办法，以及图纸、合同约定 等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金计算的结算造价。

综合单价包含的风险范围：由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的风险以及本合同相关约定 。
风险费用的计算方法：                                     。
风险范围以外合同价格的调整方法： 按本合同相关约定执行  。 

在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及广州市转发执行《广东省建设工程计价依据（2018）》中的《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》的计价办法，以及图纸、合同约定等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：

1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。

3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目（是否为新增项目由发包人确定），采用定额计价办法，依据投标报价时执行的广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价并综合单价下调10%，工程量按 本合同约定工程量计算 计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》，其它主要材料价格参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》下调10%规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按 其他相近的材料价格换算，不足部分参考市场价格并下调10% 计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按 施工期间广州市或邻近地区有关材料价或指导价格下调10%计算。若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。最终结算价以第三方造价咨询评审结果经合同三方审核确认为准。

中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用视为已包含在中标的投标报价的其他单价和合价中。
招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用 相应调减。
措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。
其它调整内容：总承包服务费为暂定费用，经发包人确认实际发生最终以结算审核为准 。

本合同项目的结算造价确定方式：综合单价包干，工程量按实结算，措施项目费合价包干。合同三方严格控制工程造价，结算时，如最终结算金额高于合同总价的，则按合同总价结算；如发生设计变更或业主变更并且经发包人同意则可按本合同“68. 合同价款的约定与调整”执行调整。

□ 按实结算合同。

本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质量要求、保养期要求、         等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依据有关规范、规定，采用                      计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、          审核后，按审核价        形成的承包价（暂定合同价）。

本合同项目结算时，项目的结算造价采用                  计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                     计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

其它调整内：                                                           。

本合同项目的结算造价确定方式：                                         。

其它价格形式：                                                       

  68.3 合同价款的调整事件

  ( 按通用条款规定的调整事件。

 □ 另作约定： /                                                                  

  68.3（9）调整合同价款的其他事件：        /                              

72. 工程变更事件

  72.4 调整承包人报价偏差的方法

 □ 按通用条款的规定调整。

 ( 按照下列方法调整：  按专用条款第56条执行  

73. 工程量偏差事件

  73.2 调整分部分项工程费的方法

   调整结算分部分项工程费：

  (按通用条款的规定调整。

 □ 按照下列方法调整：  / 
 73.3 调整措施项目费的方法

  调整结算措施项目费：

 □ 按通用条款的规定调整。

  ( 按照下列方法调整： 合同招标清单范围内的工程措施项目费包干，固定不变。  
74. 费用索赔事件：

    74.7 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向承包人索赔：

（1）发包人将自己的索赔意向书面通知承包人，并要求承包人在限期内纠正自己的违约行为，否则，发包人将考虑扣取履约保证金或者启用履约保函。

（2）限期届满，承包人没有采取纠正行为或者纠正行为不能使发包人满意的，发包人将索赔意向书面通知专用条款第28.1款约定的保函出函银行。

（3）发包人向银行发出书面索赔意向七天内，承包人依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失，则发包人直接扣取履约保证金的一部分或者全部，或者直接向银行发出正式书面索赔通知。

（4）如果通过扣取履约保证金和向银行索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣取。同时发包人有权要求承包人在规定时间内向发包人补充提交履约保函和履约保证金。

（5）如果通过扣取履约保证金和向银行索赔以及直接扣取工程款等方式依然不能完全弥补发包人损失的，承包人必须在发包人规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。否则，发包人将按专用条款第86条的约定处理。

承包人与发包人一致同意增加74.9：

74.9 在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行；否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。

75. 现场签证事件

75.3 现场签证报告的确认

    提交现场签证报告的时间：

   ( 按通用条款的规定的时间提交。

 □ 另作约定：                                                  
75.7 现场签证引起合同价款调整的，最终以造价咨询公司审核结果经发包人确认为准，与工程结算款同期支付。
★76.物价涨落事件

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整合同价格   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：
□ ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：                         
□ ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：                         
□ ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

调整价格的材料品种：     /                    
第2种方式：其他价格调整方式：  /                    。

78.支付事项

78.2 计算利息的利率

 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

  ( 另作约定：发包人支付给承包人的工程款等所有费用，延期支付不计利息。                                                                     79. 预付款

  79.1 预付款的约定及管理

 （1） 预付款的约定

 □ 没约定预付款的，本条不适用。

  ( 约定预付款的，预付款的金额为  （合同总价-绿色施工安全防护费-暂列金额-总承包费）*20％  ，支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
 （2） 预付款的最高限额

  □ 通用条款规定为合同价款的30%，即                    元。

  □ 另作约定：                       
  79.2 提交预付款支付申请期限：

  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

  ( 另作约定：在满足签订本合同、承包人需提交施工计划及施工组织方案、施工管理人员、材料、施工机械设备进场、承包人提交履约担保等支付条件后10个工作日内支付预付款10%，在承包人签订本项目的地面砖采购合同并提供发包人备案后10个工作日内支付另外预付款10%。   

  79.4 预付款抵扣方式

  □ 预付款按照期中应支付工程款的                 %扣回，直到扣完为止。

( 其它方式：
按承包方完成的工作量金额与合同价款的比例扣回，当累计完成工作量金额达到合同价款的60％时扣回全部预付款，工程开工后，相应的工程预付款应从支付后相应的工程进度款中逐月扣回，具体按下表执行：
	已完工作量与合同价款的比例（a）
	扣回预付款的比例
	预付款累计扣回比例

	20%≤a＜30％
	10％
	10％

	30%≤a＜40％
	20％
	30％

	40%≤a＜50％
	30％
	60％

	50%≤a≤60％
	40％
	100％


★80. 绿色施工安全防护费

   ★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额

 （1） 内容和范围

  ( 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。

  □ 另作约定：                                                       。 

 （2） 绿色施工安全防护费的总金额为                元；

       其中：施工扬尘污染防治措施费为                元；

             用工实名管理费为                元。

             危大工程安全防护文明施工措施费                元。

  80.2 支付申请的提交与核实

  ( 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                                  

  80.3 费用支付

   绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：

  ( 按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                                                   

★80.6 文明工地增加费
       文明工地增加费的计算额度：

 ( 按通用条款规定计算。

□ 按分部分项工程费为基础计算。

  □ 另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：

     市级安全文明工地增加费              %；

     省级安全文明工地增加费              %；

     国家级安全文明工地增加费              %；

     其它          ，文明工地增加费              %。

★81. 进度款

   81.1 约定支付期限和提交支付申请

 （1）按工程进度支付进度款。任何项目的计量与支付必须按合同约定的技术条件、发包人批准的施工图有关要求及规定完成，包括合同约定的与项目计量有关且必须完成的责任和义务。

（2）已完工项目的计量与支付需得到总监理工程师和发包人的认可。如承包人的工作不能使总监理工程师和发包人满意（如：质量不合格，工程进度缓慢，施工总承包管理和配合服务不到位或有其他方面违反合同的行为等），总监理工程师和发包人有权拒绝计量与支付。已支付的工程款需退还。

（3）各次工程进度款支付中，每次支付不超过合同内已完成并经审核工程量（不含暂列金额；不含原清单减少或未实施内容）的70%。

（4）当所有款项累计支付达到本合同价款（不含暂列金额；不含原清单减少或未实施内容）的70%或完成实体工程量70%两者之间取小值者时，暂停支付所有款项。

（5）本合同约定的工程全部完工且通过发包人组织的工程验收及实体移交，本工程结算经终审部门定审、承包人按合同专用条款第35条约定完整移交工程且不发生合同专用条款第38.10（3）、（4）款的违约情形的，发包人累计支付至本合同结算定审金额的97%，留下本合同结算定审金额的3%作为工程质量保修金并按如下约定方式支付：

1）缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除工程质量保修金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。

2）工程竣工验收合格后质量保修期期满，且承包人在工程质量保修期内未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后14天内将本合同结算定审金额的3%无息支付给承包人。

结清工程尾款不豁免承包人继续按照本合同（含合同附件）约定应承担的保修责任。

（6）发包人已支付的累计金额大于本合同结算定审金额的97%的，承包人应在工程结算定审之日起15日内向发包人返还多收的款项；否则，发包人有权向承包人追索，承包人除应足额返还多收的款项外，还应每天按多收款项总金额的2‰向发包人支付违约金。

（7）上述所有款项均在财政局审定该专项资金并拨款到位后支付。办理工程款财政请款手续的时间不计入付款期限。（若本合同项目属于财政投资项目的，则付款时间以财政局（或其指定的第三方）批准为准）。
  81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：

 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

  □ 按通用条款的规定。

□ 实施施工过程结算方式： 本合同不适用施工过程结算  
   ( 其它方式： 按照本合同关于预付款、进度款、结算款等相关结算约定执行  
  81.2 期中支付的最低限额为 /  元。

82. 竣工结算

  82.1 

（1）竣工结算的程序和时限：

  □ 按通用条款的规定办理。

  ( 另作约定：按照专用条件第58.1款补充内容执行。

（2）施工过程结算约定：

1、施工过程结算的程序：本合同不适用施工过程结算。

2、施工过程结算节点：

□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：  /                             
□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：  /                       
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：      /                         
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：    /                           
□其它：       /                        
3、施工过程结算价款的编制与核对：    /                           
4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：      /                         
5、施工过程结算支付时限：      /                                          

6、分段结算的其他约定：       /                                                  

82.2

（1）竣工结算文件清单：

(（1）工程结算书

(（2）工程量计算书

(（3）钢筋抽料表（如有）

(（4）工程承包合同

(（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）

(（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）

(（7）图纸会审记录

(（8）设计变更单

(（9）工程洽商记录

(（10）监理工程师通知或发包人施工指令

(（11）会议纪要

(（12）现场签证单

(（13）材料设备单价呈批审核单

(（14）综合单价呈批审核单

(（15）招标文件、答疑纪要

(（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书

(（17）发包人供应材料收货验收签收单

(（18）其他结算资料

(（19）工期履行审核表

(（20）移交资料签收表
(（21）其它：上述结算资料的解密电子文件（U盘），其中：工程结算书中工程量计算书及钢筋抽料表（如有）、计价文件无需提供导出的电子表格及计量计价软件源文件等电子文件。

（2）发包人对送审结算资料的具体要求： 上述资料按序号整理成册提交，并竣工结算具体文件要求按合同专用条款第58.1条补充约定执行。
★83. 结算款

  83.1 提交竣工支付申请

 （1） 竣工支付期限

  □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

  ( 另有约定： 按照本合同关于预付款、进度款、结算款等相关结算约定执行       。

 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

  □ 按通用条款的规定。

   (  另作约定：综合单价包干，工程量按实结算，措施项目费合价包干。合同三方严格控制工程造价，结算时，如最终结算金额高于合同总价的，则按合同总价结算；如发生设计变更或发包人变更并且经发包人同意则可按本合同专用条款68条的“合同价款的约定与调整”执行调整。
(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：  本合同不适用施工过程结算。   
★84. 质量保证金

  84.2 质量保证金的约定与扣留

 （1） 质量保证金的约定

  □ 按通用条款规定为合同条款的3%，即             元。

  ( 另有约定： 按专用条款第81条执行。      
 （2） 质量保证金的扣留

  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
  ( 另有约定： 按专用条款第81条。   
85. 最终清算款

  85.1 提交最终清算支付申请

  （1） 最终清算支付申请

提交份数： 一式四份  
提交期限： 缺陷责任期终止证书签发后30天。  

   (2)  最终清算支付时限

   □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

   ( 另有约定： 工程质量保修期且缺陷责任期期满，并取得工程保修期任期终止证书后，按工程款支付办法向承包人支付工程结算余款（无息）
86. 合同争议

  86.4 调解或认定

   争议调解或认定机构：

  ( 按通用条款的规定。

  □ 另有约定：

 （1）                                                     
 （2）                                                     

 （3）                                                     
  86.6 仲裁或诉讼

   解决争议的最终方式：

  □ 向广州仲裁委员会申请仲裁。

  ( 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

94. 保密要求

  91.1 提供保密信息的期限：按保密规范要求。

97. 合同份数

  97.1 约定提供合同文件

   提供合同文本：

  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

  ( 另有约定：    按协议书执行                                         
  97.2 正副本效力

   合同的份数：

   正本     贰         份，副本    陆         份。

   其中：发包人正本      壹         份，副本      叁          份；

         承包人正本      壹         份，副本       叁         份。

（以下无正文）
第四部分  附件与格式

附件一                             

履约担保

致：                           
鉴于                       (下称“承包人”)与            (下称“发包人”)签订  晓港东社区微改造项目（二期）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)       元(¥   元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第  七  天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。

                                担保人盖章：

                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)         

                                 地址： 

                                        日期：       年     月    日

附件二

工程质量保修书

发包人(全称)：                         
 承包人(全称)：           （中标单位）           
为保证晓港东社区微改造项目（二期）（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

一、质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：承包人负责保修晓港东社区微改造项目（二期）图纸及变更包含的由承包人承包施工的全部工程内容。                                                                         

二、质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年； 

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年； 

（4）供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期； 

（5）装饰装修工程为2年； 

（6）其他项目2年。  

3． 质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，专业承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。专业承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费从质量保证金内扣除。

3.2发生紧急事故需抢修的，专业承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非专业承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，专业承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

3.5若使用的标准在本技术要求的规定之外，则应明确说明用于代替的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金
（1）质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为合同价款的3％ 。

工程质量保修金金额为人民币               元（大写：                      ）。

（2）质量保修金的返还

自竣工验收合格之日起满两年且承包人完成全部保修项目后一个月内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人按照约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。

质量保修金返还后，承包人须按照约定继续承担工程质量保修责任。

6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同各方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后终止。
   发包人（甲方盖章）：        （公章）  承包人（乙方盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

或签约代表人：                          或签约代表人：

地址：                                 地址：                           

签订日期：    年   月    日

附件三

廉 政 合 同

发包人(全称)：                                 
 承包人(全称)：             中标单位             
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5  双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为晓港东社区微改造项目（二期）施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式  捌  份，合同双方当事人各执 肆   份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：              

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）

签订日期：    年   月    日

格式1

工程项目一览表
	项号
	项 目
	内      容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地点
	

	3
	发包人
	

	4
	设计人
	

	5
	监理人
	

	6
	承包人
	

	7
	工程总投资
	

	8
	计划开工日期
	

	9
	计划竣工日期
	

	10
	工程质量
	


格式1

承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
   工程名称：                                                                                  编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、
技术职务
	联系电话
	专业
工龄
	专业
特长
	从事施工
工作年限
	主要专业工作经历（曾参与过的羡慕和获奖情况）
	在本工程担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 

2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。
3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。
格式4

施工组织设计（方案）报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                （监理单位全称）
我方已根据施工合同的有关规定完成了                          工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。
附: 施工组织设计（方案）
                                承包人（章）
承包人代表               

日      期               

	确认或修改意见：
□组织机构健全,人员落实           □施工技术措施可行
□安全责任落实，安全措施可行      □安全工器具满足施工要求
□施工进度计划满足工期要求        □特殊工种人员持证上岗
□施工工器具安全可靠              □施工计量、检测器具有效
监理单位(章)

监理工程师               
日      期               

	审批意见：
发包人（章）
发包人代表               

日      期               


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式5

工程开工/复工报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                     （监理单位全称）
我方承担的                             工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。
附：开工报告
承包方式： 

□无分包；□有分包，并已审核。
开工准备情况：
□施工组织设计（方案）已审批          □资金已落实
□施工图纸已会审并交底                □劳动力安排就绪并已进场
□开工所需的材料、机具已进场          □其他开工条件已具备
                                                  承包人（章）                 
承包人代表               

日      期               

	复核意见： 
               监理单位（章）              
               监理工程师            

               日      期            
	 审批意见：   
                       发包人（章）      
                       发包人代表          
                     日      期          


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。

格式7

工期索赔申请表
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （监理人全称） 
根据施工合同第              条规定，由于                           原因,我方要求索赔并顺延工期      日历天，请予以批准。
１．工期索赔的依据：
2．索赔工期的计算：
本次要求延长工期        日历天；最终延长总工期        日历天。
合同竣工日期从原来      年      月      日延迟到      年      月      日。
3．证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。
格式8
工期索赔审批表
工程名称:












    编号:

	致:                                                  （承包人全称） 
根据施工合同条款第               的规定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔工期      日历天，经我方审核：
□不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。
□同意此项索赔，工期延长     日历天，合同竣工日期从原来的      年      月      日延迟到      年      月      日
说明理由：
监理人（章）                
造价工程师                

日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。

格式9

工程材料/设备报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
我方于         年     月     日进场的工程□材料□构配件□设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位：
                                                                        ，
请予以检验和批准。
附件:1．数量清单
2．质量证明文件
3．自检结果
                                                  承包人（章）                 
承包人代表                

日      期                

	审查意见：
经检查上述工程□材料□构配件□工程设备，（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，（□准许/□不准许）进场，（□同意/□不同意）使用于拟定部位。
监理人（章）                 
监理工程师                 

日   期                  


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式10
隐蔽工程/中间验收报告
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （监理人全称）
我方已完成了                                     工作,经自检合格，现提出
□隐蔽工程/□中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。
附件:

                                                    承包人（章）                 
承包人代表             

日      期             

	复核意见：
设计人（章） 
建筑师/结构师           

日         期           

	审查意见：
经验收，上述工程（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，验收（□合格/□不合格）（□可以/□不可以）隐蔽或继续施工。
监理人（章）
监理工程师            

日      期                                                                                            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。
3．本表一式四份，由承包人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式11
工程变更报审表
工程名称:










          编号: 
	致:                                               （监理人全称）
由于                                                        原因，现提出
            工程变更（内容见附件），请予以审批。
附件：1．提出变更原因（必要时附图）；
2．工程量增减计算书；
3．工程变更价款报价单。
  承包人（章）                 
承包人代表              

日        期               

	复核意见：
设计人（章）
建筑师/结构师         
日         期         
	复核意见：
监理人（章）
监理工程师         
日      期         
	复核意见：
造价咨询人（章）
造价工程师            
日      期            

	审批意见：
                                   发包人（章）
                                 发包人代表           
                                                      日      期           


说明：本表一式四份，由承包人、设计人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式12

工程变更令
工程名称:










          编号: 
	致:                                               （承包人全称）   
由于                                                        原因，现发出                                                                   工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不一致的，以本变更令为准。如有疑问，请及时与监理工程师联系。
变更内容见附件：
监理人（章）
监理工程师             

日        期              

	审批意见：
　　　　　　　　　　　　发包人（章）
                       发包人代表             
                                                日      期             


说明：本表一式三份，由监理人、发包人按合同规定程序填制，并连同承包人各存一份。
格式13

工程竣工验收申请报告
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方已按合同要求完成了                                     工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。
你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限完成竣工验收，否则将承担相应责任。
附件: 

承包人（章）               
承包人代表             

日      期             

	审查意见：
经初步验收，该工程
1.（□符合/□不符合）施工设计图纸要求；
2.（□符合/□不符合）施工合同要求；
3.（□符合/□不符合）竣工资料要求；
4.（□符合/□不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；
5.（□符合/□不符合）竣工验收资料清单。
综上所述，该工程初步验收 （□合格/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。


	监理人（章）       
监理工程师             

日      期            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式14

工程竣工验收记录
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方按合同要求参加了                                     工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：
序号
项  目
验 收 记 录
1
分部分项
共    分部，经查  分部，符合标准与规范、设计要求  分部
2
质量控制资料核查
共   项，经核查符合要求  项，其中符合标准与规范要求  项
3
安全和主要使用功能核查及抽查结果
共核查    项，符合要求  项；共抽查  项，符合要求  项；经返工处理符合要求  项
4
观感质量验收
共抽查    项，符合要求  项，不符合要求  项
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           

	验收结论：
设计人（章）               监理人（章）              
建筑师/结构师              监理工程师                
日     期                  日      期                

	综合验收结论：
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           


说明：1．表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。
2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人按和承包人各存一份。
格式15

工程接收证书
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
你方按照合同要求于         年     月     日提出鞠躬验收，净我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，
按照合同约定，该工程实际竣工日期是         年     月     日。
我方颁发工程接收 证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。
                                                  发 包 人（章）                 
承包人代表                

       年     月    日


说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。
格式23

费用索赔申请表
工程名称:












    编号:
	致:                                                   （监理人全称）
根据施工合同第              条规定，由于                           原因,我方要求索赔金额(大写)                   (小写              元)，请予以批准。
１．费用索赔的详细理由和依据：
2．索赔金额的计算：
3．证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人各存一份。
格式24
费用索赔审批表
工程名称:












    编号:

	致:                                                  （承包人全称） 
根据施工合同条款第               的规定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔费用：(大写)                   (小写              元)，经我方审核：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额(大写)                   (小写              元)。
同意/不同意索赔说明理由：
监理单位（章）                
总监理工程师                

日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人各存一份。
格式25

已完工程款额报告
工程名称:












    编号:
	致:                                          （工程造价咨询人（如有）全称）
于        至        期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令，实际已完工程款额为（大写）                         　　　　（小写              ），累计已完工程款额（大写）                                      （小写             ）。根据施工合同条款                                        的规定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。
附：1. 已完工程款额明细表：
2. 证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日    期                  

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件；
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。
监理人（章）   
监理工程师          

日      期          


	确认意见：
□不同意/□同意。   

             　　发　包　人（章）
           发包人代表                     
         　日   　 期                      


说明：1、在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2、本表一式五份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。
格式26

已完工程款额明细表
工程名称：                                              编号：                       截止日期：
	序号
	项目
编码
	项目名称
	单位
	清单
工程量
	项目单价（元）
	上期末累计
	本期间
	本期末累计

	
	
	
	
	
	综合
单价
（元）
	规费和
税金
（元）
	合计
（元）
	已完
工程量
	合价
（元）
	完成
工程量
	合价
（元）
	已完
工程量
	 合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                     复核：                     承包人代表：                          日  期：     年   　月   日
格式27

支付申请
工程名称:












    编号:
	致:                                          （工程造价咨询人（如有）全称）
我方于        至       期间已完成了              工作，根据施工合同条款      的规定，现申请支付本期的工程款额为（大写）                         （小写            ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程价款
2
累计已实际支付的工程价款
3
本期间已完工程价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的工程变更价款
根据第66条
7
本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
根据第68条至第 76 条
8
物价和后继法律法规的调整价款
根据第79条
9
本期间应扣除的误期赔偿费
根据第80条
10
本期间应扣回的预付款
根据第84条
11
本期间应扣留的质量保证金
12
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
本期间应支付的工程价款
附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。
承　包　人（章）
承包人代表               

日      期               


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人存二份。
格式28

支付证书
工程名称:












    编号:
	致:                                             （发包人全称）
根据施工合同条款      　的规定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号   　 ）和支付申请报告（编号      　），于          至          期间,同意本期间支付工程款（大写）                         （小写            ）。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中：
１．承包人申报款为：              ２．经复核承包人应得款为：
３．本期应扣款为：                 ４．本期应付款为：
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程价款
2
累计已实际支付的工程价款
3
本期间已完工程价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的工程变更价款
根据第66条
7
本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
根据第68条至第 76 条
8
物价和后继法律法规的调整价款
根据第79条
9
本期间应扣除的误期赔偿费
根据第80条
10
本期间应扣回的预付款
根据第84条
11
本期间应扣留的质量保证金
12
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
本期间应支付的工程价款
附：1. 已完工程款额明细审核表
2. 相关记录监理单位（章）                
总监理工程师               

日      期               


说明：本表一式三份，由监理单位填制，抄送承包人。发包人、监理人和承包人各存一份。
格式29

支付统计表
工程名称：                         编号：
	序号
	支付证书编号
	对应支付期间
	期间已完工程
	期间实际支付
	已扣留的
质量保证金（元）
	备注

	
	
	开始日
	截止日
	金额（元）
	最迟支付时间
	金额 （元）
	时间
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                       复核：                    编制日期：  　 年  　月　 日                                                             

说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。


