项目需求书
项目基本信息：
项目名称：北部水厂南线输配水主干管建设工程排水管线迁改设计施工总承包
工程地点：广州市白云区，涉及庆丰路、兆丰路、黄石路、白云大道北路、河田路、广园路、大观路等路段
资金来源：企业自筹
建设内容： 本工程在黄石路新建DN1400供水管约9.59千米；在齐富路新建DN1800供水管约4.01千米；在白云大道新建DN2000供水管约2.78千米、DN1800供水管约2.81千米；11号线环廊段（广园路—科韵路）新建DN1000～DN1600供水管约15.25千米；在科韵路—华观路新建DN1000供水管约7.91千米；在大观北路新建DN1200供水管约3.23千米。新建DN600配水管长度约6.32千米。同时建设排气阀（井）、排泥阀（井）、检修阀（井）、调节阀（井）、流量计（井）等附属设施。因项目开展，需对项目附近受影响的排水及路灯管线进行迁改。
服务要求：
1、迁改施工要符合国家或工程所在的地区现行施工验收标准，按照现行排水行业有关规范要求进行迁改施工。
2、能够与工程所在地区的排水及路灯等权属单位沟通，综合考虑处理相关问题。
3、按期完成迁改施工并验收移交。
三、设计依据：

设计依据包括但不限于以下内容：
1、国家、行业、地方现行相关规范规程及项目所在地政府部门的批复文件。
2、规划主管部门、产权归属相关部门意见与要求；质检部门、审图机构的相关要求。
3、甲方提供的书面要求。
四、设计内容：
设计内容包括但不限于以下内容：
方案修改、配合报建、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、竣工图审核及盖章、施工及验收过程的配合等。
五、施工内容及要求：

1、完成本项目所有施工内容，包括：具体以招标文件及合同约定的范围、建设单位审核确认的施工图、经建设单位审定的施工图预算内容为准。（包施工图预算与工程量清单编制、施工技术文件编制、包工、包料、包设备、包保险、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包各类报建及评审费用（建设单位同意承担的费用除外）、包保修，），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。
2、相关报批、报建配合服务：代办交通疏解、安全评估、涉铁/桥梁部分审查及施工许可等报批报建，规划条件核实，竣工联合验收等。
六、投资控制要求：
1、本工程实行全过程限额设计施工，甲方有权在限额范围内，根据工程实施情况对乙方的承包范围和承包工程量进行适当调整。
2、设计费计算方式：设计费=设计服务收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数*(1-中标下浮率)*(1-标准下浮率），设计标准下浮率为20%;以丙方审定的完整建安工程费预算价作为设计费计费额，按设计收费标准(计发【2002】10号)计算；若设计费结算金额大于合同暂定价时，按合同暂定价结算。
3、建安工程费结算方式：分部分项及单价措施项目费以审定施工图预算的综合单价包干（综合单价执行中标下浮率），工程量按实结算，措施项目费、其他项目费按实结算。

七、服务期限：
服务期限为从中标生效之日起至工程竣工移交结算。
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