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重要提示
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[bookmark: _Toc161761460]甲方                     （以下简称甲方）与                （以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和行政规章的规定，以及国家和广东省、广州市人民政府及有关主管部门关于本项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目                           勘察-设计承包事宜协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况
（1）工程名称：                                。
（2）工程地点：                                。
（3）工程立项批准文号：                          。
（4）资金来源：                              。
（5）本合同工程设计合理使用年限符合现行规范要求。
2、勘察-设计承包内容和方式
2.1工程概况：
                                                                    。
[bookmark: OLE_LINK4]2.2工作内容：
乙方需根据基础资料、勘察设计任务书要求，完成本项目立项及可行性研究报告批复范围内所有建设内容的勘察设计、概算编制等工作以及满足项目验收与投入使用必须实施建设内容的勘察设计工作，包括但不限于：
（1）工程勘察工作：完成本项目规划用地红线范围内及经发包人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作（包括但不限于项目初步勘察、详细勘察和基坑勘察），包括但不限于：地质、测量、钻探；物探、初勘、详勘；水文地质等勘察工作。
按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查，包配合方案设计、初步设计。后续需要根据招标人（甲方）需求配合施工图设计、施工等各阶段的勘察工作要求。按相关部门要求提供正式报告，勘察人应结合现有技术资料，严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行，并提供符合深度要求的详勘报告，勘察人在进行超前钻勘察时，需经甲方同意后方能开展。
（2）现状摸查及编制摸查报告：包含但不限于项目概况、项目现状、地下管线、周边市政条件、历史文化资源摸查情况、树木资源摸查情况、报批报建工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划；项目建设与用地、规划、历史文化、树木保护、环境保护、水域及耕地保护等法规政策的符合性复核；存在的问题及相关建议等内容。
（3）设计主要阶段工作内容：负责方案设计、初步设计、施工图设计和竣工图编制工作。包括但不限于:总平面规划、建筑、结构、人防、临水、临电、施工围墙、施工便道、临时板房、景观绿化、旗杆、幕墙、消防、给排水、电气、建筑智能化系统、暖通、室内装修、电梯、安防设计、标识导引系统、防雷、环保工程、室外市政、园林工程、市政道路、市政管线、管线综合平衡、设备选型意见等专业内容。
（4）按照绿化行业主管部门审批要求，编制设计方案阶段的《树木保护专章》（编制深度按照《广州市城市树木保护专章编制技术指引》）。
（5）负责项目涉及的临时道路、施工用水用电、临时给水排水、施工围墙、施工便道、临时板房、等所有临时设施的设计工作。
（6）负责项目涉及的绿色建筑设计、海绵城市设计及评估。
（7）负责所需的方案审查、联合评审、初步设计审查备案、各项报审报建、建设工程规划许可证、概算审查、结算阶段等协调及相关配合服务工作。
（8）造价文件编制工作：完成本项目立项可研批复范围内工程投资估算、概算（施工图深度）及设计变更（含变更预算）等造价文件的编制工作（含场地平整、管线迁移、临设搭建等）及相关配合报审工作，细化设计过程的投资控制工作要求，包括分解、落实、反馈各阶段、各专业技术经济指标、限额设计量化指标。概算编制的具体要求如下：
①.按照甲方的要求，在规定的时限内按国家法律法规和省、市主管部门有关规定依据初步设计图纸（施工图深度）编制达到预算深度的项目概算（含概算书、工程量计算书及主要材料、设备价格采用依据）。详细的要求如下：
A.工程概算书及其可编辑电子文档（含计价软件版本与导出版本）；
B.工程量计算书（含钢筋抽料表）及其可编辑电子文档（含广联达建模计量软件文件与导出版本、Excel、Word）；
C.主要材料、设备标准、价格采用依据（盖章的询价依据）。
②.负责整理有关的概算文件及图纸资料办理概算评审，在评审过程中负责核对工程量及工程造价，遇到评审争议问题向甲方汇报并提出有效解决办法等，协助甲方办理概算审核工作及概算备案手续。
（9）技术配合工作：甲方后续各类（含招标）工作配合、施工配合、现场服务。
（10）报建配合工作：立项及可研批复范围内综合管线规划设计报批、建筑设计方案审查等的所有用地、规划、建筑、技术、管线、专项等各类报建配合、协调工作等。
（11）设计文件修改、完善工作：乙方应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；乙方应根据施工图审查单位的审查、甲方的设计评审、甲方组织的专业人士的意见对设计成果文件进行修改、完善。 
注1：上述合同范围内工作所需费用均包括在工程勘察设计费中，不另行单独收费。
注2：本项目外电、外水、燃气、装修、标识、幕墙、物探、测量等专业勘察设计具有较高或特殊的要求，乙方必须具备相应的勘察设计能力，必须确保通过行业主管部门的审批.。
注3：乙方须根据甲方的相关规定和要求，进行初步设计概算（施工图深度）的编制；如果乙方的编制质量不满足甲方要求，甲方有权要求乙方将编制工作委托具有相应造价咨询资质的单位完成，相关费用由乙方承担，且被委托单位须经甲方审核确认。
2.3承包方式
由乙方按照本合同协议书第2.1款约定的范围和内容实行勘察-设计承包的方式，并对勘察-设计的进度、质量、安全、工程投资控制、勘察-设计承包管理及设计协调服务（包括技术评审服务、设计协调服务、现场服务等）等全面负责。
2.4工期及成果提交时间
（1）勘察设计开始实施时间为合同签订时间。
（2）勘察工期初步约定为：以能满足设计工期要求为准。
（3）设计工期初步约定为：乙方应在甲方发出中标通知书后30 个日历天内完成方案设计成果，单体方案规划批复后20个日历天内完成初步设计，初步设计审查批准后45 天内完成施工图设计，施工图设计文件审查发现问题的，应在 5 天内完成补充、修改，工程竣工后15天内完成竣工图设计。
（4）乙方向甲方提交设计成果的时间按本合同条款第三章第8条的约定执行。
（5）乙方向甲方提交勘察成果的时间按本合同条款第九章第17条的约定执行。
2.5甲方根据工程实施情况，有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整，经甲方以书面形式提前通知乙方后，乙方必须无条件服从。
3、合同价款计取与支付
3.1本合同以人民币为计价和结算货币，除非甲、乙双方另有约定。
3.2本合同工程勘察设计费含税总额按乙方投标报价暂定为         万元（大写：         ），其中：
（1） 暂定勘察费为         元，综合单价按为     元/米包干，暂定勘察工程量为       米。其中综合单价为全费用综合单价，包含但不限于所有实物工作收费、机械进退场费、作业措施费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可等一切直接或间接费用。最终结算价以海珠区财政投资评审中心审核的结算价为准。
1) 除非双方另有约定，本合同勘察费计取时已综合考虑各种费率变化、物价变动以及国家、省市制定的有关收费标准以及行业交易习惯。
2) 本合同勘察费为完成本合同约定的所有勘察工作内容及要求的全部费用，包括收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、土壤氡浓度检测、监测等勘察作业，编制工程勘察文件和岩土工程设计文件、就岩土工程向施工单位作出技术说明、解决设计或施工中的工程勘察技术问题，参加工程测量交桩、水文地质交底、岩土工程验槽、购买有关资料、勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作（包括障碍物拆除、开挖、地下管线的修复等）、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。
3) 提交满足设计要求的勘察成果文件7个工作日内，可按实际工程量80%申请支付进度款；工程竣工验收合格且经过区财政评审结算评审后7个工作日内，可申请支付至结算价的100%。
（2）设计费暂估价为        万元，￥        元），其中基本设计费暂定为人民币（大写）              元，（￥        元）；竣工图编制费暂定为人民币（大写）              元，（￥        元）。设计服务费由基本设计费、竣工图编制费、其他设计收费（设计概算编制费）、绿色建筑工程咨询服务费和基坑支护施工图设计费组成，设计服务费总额中已包含绿建审查所需的各项检验检测费用以及用于项目的各类专家评审费用等。
其中，其它设计收费： 
  1）专职设计管理人员费：已经包括在工程设计费中，不单独计费_；
  2）修建性规划编制费用：已经包括在工程设计费中，不单独计费_；
  3）多媒体介绍片制作费用（10分钟）：已经包括在工程设计费中，不单独计费；
4）项目方案及初步设计专家评审费用：已经包括在工程设计费中，不单独计费。
注：本项目为配合完成合同范围内工作（包括工程勘察、工程设计等）所需辅助测量等辅助性工作费用，已包含在勘察设计费中，不单独计费。  
	付费
次序
	请款占设计费的比重
	付款额（元）
	申请付费时间
（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	[bookmark: _GoBack]支付至设计费合同价的30%
	
	按约定提交履约担保并初步设计方案(含外观效果图)经业主确认后可申请

	第二次付费
	支付至设计费合同价的40%
	
	施工图和设计概算书经业主确认后可申请

	第三次付费
	支付至设计费合同价的50%
	
	工程项目挂网招标后可申请

	第四次付费
	支付至设计费合同价的80%
	
	工程竣工验收合格后可申请

	第五次付费
	支付至设计费结算评审价的100%
	
	设计费经区财政部门结算审核后可申请


说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本工程设计费结算：
[bookmark: OLE_LINK3]基本设计费结算时按照 《广州市海珠区财政局关于印发初步设计概算中“工程建设其他费用”取费标准编制指引的通知》（海财通﹝2025﹞17号）要求，参照国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》 （计价格﹝2002﹞10号）计算并下浮20%，同时结合招标下浮率   %计算（如有）。
基本设计收费基价：根据计费额采用直线内插法确定工程设计收费基价：
计算公式：基本设计费=(基本设计费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数)×80%×（１±中标下浮率）（如有）。
备注：专业调整系数取   1.0 ，工程复杂程度调整系数取 1.0，附加调整系数均 1.0。
设计单项合同送审金额在50万元（含）以上的以海珠区财政评审中心最终评审的结算价为准。在海珠区财政评审中心核发《核定通知书》后，设计人可向发包人申请设计费结算并支付尾款。
3.本设计费已包括设计方到现场服务的费用。
4.因财政资金支付严谨，在办理付款手续过程中，甲方已经按照合同约定时间办理请款手续的，即使没有按合同约定时间支付费用，亦不视为甲方逾期付款，乙方不得延误设计工作。　
5、在合同履行阶段相关图纸如需修改时，由设计人负责提供且不得另加收任何费用。
3.3 付款方式
(1)工程勘察设计费分期支付，若乙方为联合体，勘察设计费由甲方统一支付给联合体主办人（即设计单位）。
(2)乙方（联合体主办人）收款账户信息如下：
账户名称：
开户银行：
银行账号:
3.4 由于甲方使用的是财政资金，甲方依据约定在收到请款资料后向政府财政部门办理付款手续，款项的具体支付时间以财政部门拨款为准。
3.5 履约担保
双方约定，乙方按照如下约定向甲方提供履约担保文件：
（1）乙方收到中标通知书后的20天内，乙方应按中标总价的10%（若乙方为中小企业的，金额为中标总价的5%的）向发包人提供履约担保。履约担保可以采用现金、银行保函等形式。乙方的履约担保以银行保函形式提供的，应在中国境内银行开具的不可撤销银行保函，如发现承包人提供虚假银行保函，发包人将追究其法律责任。
（2）乙方如未能按约定提交履约担保的，甲方有权解除中标通知书，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。
（3）合同履行过程中如出现工期延长或履约银行保函到期需续保等情形，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。
（4）履约担保的有效期限从合同生效之日起至该项目竣工验收（质量验收或交工验收）合格止。

4、组成合同的文件
4.1下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（1）国家和广东省、广州市关于本项目的有关文件；
（2）本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
（3）本合同协议书；
（4）中标通知书；
（5）本合同条款；
（6）甲方针对本项目管理的各项制度、规定；
（7）本合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]；
（8）招标文件[含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等，属本条第（7）项内容的除外]；
（9）乙方投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]；
（10）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；
（11）组成本合同的其他文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定，如乙方仍有异议的，可按本合同条款第23条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。
4.2在本合同履行过程中，经双方法定代表人或其委托代理人签字认可的来往电报、信函、传真、会议纪要、有关对本合同补充的书面协议以及经双方共同确认的文件等，均视同本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
5、乙方应在收到中标通知书之日起5日内以书面形式向甲方提交其法定代表人、项目负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。
6、在本合同有效期内，乙方的单位名称变更的，应及时以书面形式通知甲方并附上变更登记资料；乙方法定代表人变更的，应在变更后15日内向甲方提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。
7、在本合同有效期内，乙方更换项目负责人的，除按合同条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目负责人的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给甲方。
8、本合同协议书中有关词语定义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。
9、乙方向甲方承诺按照本合同约定履行义务。
10、甲方向乙方承诺按照本合同约定履行义务。
11、本合同自甲、乙双方法定代表人签字且加盖公章之日起生效。双方履行完成合同约定义务及责任后，本合同自行终止。
12、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。
（本页无正文，为签署页）

甲方：                                               乙方：
                 联合体主体： 

（盖章）                               （盖章）
法定代表人：         　　　　    　　法定代表人：
地址：                               地址： 
邮政编码：               　　　　　　邮政编码： 
电话：                               电话： 
传真：                　　　　　　　 传真： 
开户银行：                  　　 　  开户银行： 
银行帐号：                      　　 银行帐号：
签约日期：    年  月  日             签约日期：    年  月  日
签约地点： 
联合体成员： 
（盖章）
         　　　　    　　法定代表人：

                                地址： 
                                      邮政编码： 
                                      电话： 
                　　　　　　　　　　  传真： 
　　　　　　　　　　　　              开户银行：          
　　　　　　　　　　　　　            银行帐号：
                                      签约日期：    年  月  日
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第二篇  合同条款

[bookmark: _Toc11801][bookmark: _Toc16203][bookmark: _Toc13504]总  则

一、根据项目勘察、设计管理相关规定和本项目管理实际，本合同工程将实行专业化的管理模式。甲方将委托具有相应资质等级的施工图审查单位，负责本合同工程施工图审查工作。
二、乙方承诺遵守甲方所制订的针对本合同工程管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：
（1）符合国家、广东省、广州市的有关法律法规、规范和标准；
（2）符合对本合同工程进行有效管理的基本精神和要求；
（3）为确保勘察、设计质量、进度、效果所必须；
（4）不是针对某一特定的勘察、设计人。

[bookmark: _Toc9658][bookmark: _Toc11540][bookmark: _Toc22902]第一章  一般规定
[bookmark: _Toc18768][bookmark: _Toc15644][bookmark: _Toc25373]1  词语定义
1.1本合同工程：指                       勘察设计。
1.2甲方：指具有本合同工程勘察－设计发包主体资格和支付本合同工程勘察、设计合同价款能力的当事人，在本合同中特指                   。
1.3乙方：指在本合同中约定，被甲方接受的具有工程勘察－设计承包主体资格的当事人。
1.4工程负责人：指乙方委派的负责本合同工程勘察设计管理和履行合同的代表。
1.5专职设计管理人员：在甲方指定地点服务于项目建设的始终，负责统筹协调、报批报建、资料整理、与设计院对接等工作。
1.6勘察、设计：指乙方在本合同中约定的承包范围内的工程勘察、设计运作和勘察、设计服务。
1.7勘察、设计成果文件：指由乙方提交并通过施工图审查单位的审查，且经甲方及政府相关部门批准后，能满足投资与质量控制要求和作为下阶段勘察、设计依据或能指导施工实施的各阶段勘察、设计图纸、文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图、政府报批所需的模型及存有Autocad、修详通、报建通等软件生成的电子格式文件的光盘、工程估算、概算、配合甲方招标工作而提供的技术规格书等技术资料。
1.8工程投资估算：指以方案设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方委托的第三方或按政府规定的评审通过的工程造价文件。
1.9工程设计概算：指以初步设计为基础根据财政管理部门关于工程概算文件编制的指引文件相关要求编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方委托的施工图审查单位审核及相关审核部门批准的工程造价文件。
1.10施工图预算：指以通过甲方及施工图审查单位审查的施工图为基础根据相关管理部门关于工程量清单计价的指引文件相关要求编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经有关方面审查通过的工程造价文件。
1.11合同价款：指甲、乙双方在本合同中约定，由甲方用以支付乙方按照合同约定完成勘察、设计承包范围内工程勘察、设计、管理及服务的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方根据合同约定书面确认增加的合同价款。
1.13勘察、设计周期：指甲、乙双方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的提交勘察、设计成果文件的天数。
1.14勘察、设计服务：指乙方在实施本合同工程方案设计、初步设计、施工图设计、勘察、设计现场服务各阶段工作的同时向甲方提供的技术咨询与管理咨询服务以及配合解决施工过程中有关工程勘察、设计问题，协助甲方实施工程、设备与材料的采购招标工作、隐蔽工程的验收、设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收等活动（包括乙方派出足够人员到施工现场进行勘察、设计服务）。
1.15 完整性：指乙方每批次交付的文件是合同及附件中规定的全部文件。
1.16有效性：指乙方每批次交付的文件均符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定的要求。
1.17 正确性：指乙方每批次交付的文件均符本合同的有关约定，同时保证勘察、设计输入的基础资料完整、正确，勘察、设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业勘察、设计协调统一。
1.18经济合理性：指乙方提交的设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案经济比选、价值工程等评价手段，经过评审产生确定的。
1.19可靠性：指根据乙方的设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在设计年限内充分、正常地实现其设计功能。 
1.20 先进性：指乙方的设计成果文件采用国际上先进和适用的施工方案、技术、工艺、工法、设备，或所采用的施工方案、技术、工艺、工法、设备为国内领先。
1.21 清晰：是指每次交付的勘察、设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。
1.22违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。
（1）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。
（2）严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。
1.23 设计事故： 指因乙方不履行或不完全履行合同约定的义务或履行的义务不符合合同约定，对本合同项目造成极其严重恶劣影响的行为。
1.24索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而由对方造成的实际损失，根据合同的约定，向对方提出经济补偿或其它形式的补偿要求。
1.25书面材料：指合同书、信件和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的文件。
1.26天或月：规定按天计算时间的均指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算；时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以休息日或其他法定节假日结束后的次日为时限的最后一天；时限最后一天的截止时间为当日24时。月指日历月。
1.27中国或国家：指中华人民共和国。
1.28元：指人民币元。
[bookmark: _Toc19941][bookmark: _Toc10515][bookmark: _Toc289]2  语言文字和适用法律、标准及规范
2.1语言文字：本合同及其补充协议、甲、乙双方来往文件、本合同工程的所有勘察、设计文件和资料等均使用中文书写、解释和说明。使用其他文字书写的对双方均不具有法律约束力，但如翻译成中文并经双方签字（盖章）确认的，则对双方均具有法律约束力。
2.2适用法律、标准及规范。乙方交付的勘察、设计成果文件应符合中国的有关法律、法规、规章的规定和相关的工程勘察、设计技术规范、规定及标准的要求。勘察、设计中如遇国家和地方无相应规范、标准、依据的，由乙方提出建议，由甲方报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。
[bookmark: _Toc1479][bookmark: _Toc8082][bookmark: _Toc2057]3  本合同签订依据
（1）中华人民共和国民法典；
（2）中华人民共和国建筑法；
（3）中华人民共和国城乡规划法；
（4）建设工程勘察设计管理条例；
（5）建设工程质量管理条例；
（6）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；
（7）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质〔2004〕16号）；
（8）本合同协议书第4.1款所约定的有关文件；
（9）建设项目批准文件（包括但不限于立项批复文件、规划部门认可的用地红线和地形图、规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点）；
（10）设计任务书；
（11）本合同约定的项目基础资料，包括用地红线坐标(表)、场地标高、现有市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）、地质勘察资料等；
（12）设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的或甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的与双方权利义务有关的各类书面文件、会议纪要等；
（13）乙方参加投标的方案、评标委员会的意见、甲方提出的修改意见，和版权属于甲方的其他投标方案。
上述法律法规及有关文件应是现行有效的，如国家或有关部门对上述法律法规及有关文件进行修改或补充并提出新的要求，双方均应按新的要求执行，必要时另行签订补充合同。

[bookmark: _Toc28740][bookmark: _Toc5896][bookmark: _Toc1830]第二章 勘察－设计承包
[bookmark: _Toc26903][bookmark: _Toc4838][bookmark: _Toc16654]4  勘察设计承包管理
4.1 如乙方为联合体，则设计单位为联合体主办人，联合体主办人代表乙方承担责任和接受甲方指令、指示和通知，并根据本合同条款的约定进行勘察－设计承包及配合协调服务工作。
4.2乙方应按合同约定及项目建设管理需要做好下列勘察-设计承包管理及配合协调服务工作（包括但不限于）：
（1）乙方应在实施本合同工程方案优化设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计、勘察、设计现场服务各阶段向甲方提供技术咨询与管理咨询，配合解决施工过程中有关工程勘察、设计问题，并协助甲方的工程实施、设备与材料的采购招标工作、隐蔽工程的验收、设备与材料的看样定板、技术验收及工程验收等活动。
（2）乙方须确保提交给甲方的勘察、设计成果文件的完整性、有效性，须积极配合相关的设计工作，提供相关的勘察、设计成果文件（包括但不限于报告、数据、图表、设计图纸、设计说明、相关的计算原理和方法等），不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
（3）乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、电力、环保、消防、卫生、燃气、人防等部门和单位的协调，并配合项目相关的报建和审批工作，保证勘察、设计文件通过主管部门的审查。
（4）乙方应编制勘察设计总进度计划，年度（季度）计划，并负责审核专业勘察、设计单位的实施性计划、月度（旬度）计划，定期进行月度（旬度）计划检查。
（5）承包方须在建设工程勘察、设计资质证书规定的资质等级和业务范围内承揽建设工程的勘察、设计业务。

[bookmark: _Toc11699][bookmark: _Toc24380][bookmark: _Toc28989]第三章  设计工作内容
[bookmark: _Toc3560][bookmark: _Toc18357][bookmark: _Toc30587]5  设计范围
5.1完成立项（含可研）批复范围内所有建设内容的设计，包括但不限于以下：
（1） 规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：负责工程物探（含管线探测）；收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告（含规划条件符合性及周边给水、排水、供电、燃气、市政道路接驳等市政条件、地形地貌及水文地质、历史文化保护传承对象、树木资源等摸查内容）；进行初步勘察、详细勘察和初测、定测实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图，负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。
（2）方案设计及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求及甲方要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。
（3）设计方案报审工作（含修建性详细规划调整工作，若有）：在编制设计方案过程中，根据甲方需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正(如有)。设计方案审查范围包括总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑平立面、环境节能保护等（具体以甲方要求及规划报建主管部门最新政策要求为准）。
（4）按照绿化行业主管部门审批要求，编制《树木保护专章》，并配合完成相关报建工作。
（5）室外市政、园林工程设计：本项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统（包括供电部门提供的供电点接驳及红线外路由到配电间的外电工程高低压配电，以及其他供配电系统的室外管线设备等）、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等设计，室外各种管线综合平衡设计,以及道路、外水、外电、临时设施（含临时板房、围墙、道路及临水、临电等）等市政接驳工程（含各类接口工程）。
（6）建筑设计：本项目范围内的建筑设计。
（7）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、钢结构设计、幕墙、室内外装修工程的结构设计与验算等。
（8）电气设计：本项目高低压变配电系统（不含应由当地供电部门投资建设部分）、UPS不间断电源、备用电源系统、动力供电系统（指电梯、照明、水泵、空调机等设备的供电及消防应急供电）、室内外照明系统（含夜景设计、泛光照明）、防雷接地系统、外电接入(按照《广州市住房和城乡建设委员会 广州供电局有限公司关于供电设施投资界面调整有关工作的通知》（穗建公共[2015]982号，如有新规则按新规执行），需完成本项目投资建设界面内的供电设施设计)，充电桩配电系统、红线内电力等管线平衡等。
（9）建筑智能化系统设计：
1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等；
2）电子会议系统； 
3）建筑设备监控系统；
4）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；
5）智能化系统集成；
6）弱电防雷系统；
7）机房工程；

8）监控中心。
（10）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水（包含直饮水供水系统）、排水系统设计、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳、项目范围内雨污分流等设计、污水处理系统设计；永久用水设计及报装。
（11）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。
（12）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。
（13）人防工程设计。
（14）电梯工程设计与相关配合。
（15）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。
（16）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。
（17）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。
（18）建筑节能、海绵城市等设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。
（19）绿色建筑设计。满足规范及相关部门现行报审技术规范的要求（需达到二星或以上要求）。
（20）编制方案设计投资估算、初步设计概算（详协议书2.2条款）、设计变更预算。
（21）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。
（22）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。
（23）地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方的相关工作并提出相应意见和提供相应研究资料。
（24）幕墙工程。
（25）环保工程设计。
（26）防雷设计。
（27）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。
（28）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、苗木（古树）迁移、管线迁改等内容的设计。
（29）机械停车设计。
（30）厨房设计（厨房油烟处理系统）。
（31）室内外装修工程及标识系统设计。
（32）其他：
A.综合考虑项目所有建筑间的连接及交通设计。
B.负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。
C.在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计和设计变更中；
D.市政工程设计投标文件宜达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。
    以上内容结合项目实际情况选定。
5.2设计界面的划分：凡设计范围内工程，本合同乙方均为主体设计方。
5.3 工程设计的总体要求
（1）乙方交付的设计成果文件应符合国家现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。
（2）乙方应在设计成果文件中明确列出本合同工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。
（3）乙方应认真贯彻执行ISO 9001质量管理体系，确保设计质量。乙方对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，甲方或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻乙方的相关责任。
（4）乙方应在接到《中标通知书》后立即进行本合同工程设计策划，建立质量目标，规定质量要求，根据甲方总体实施计划和本合同工程特点编制详细的设计计划，根据甲方规定的相关要求合理安排各项活动的实施时间，并保证设计的进度、质量，保证乙方设计范围内工程的施工进度不受影响。
（5）如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。如果执行新标准、规定和依据导致乙方义务增加、工作量或费用增加，甲方应根据实际情况，支付相应费用，使乙方不因执行新标准、规定和依据而遭受损失。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由乙方提出建议，由甲方报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。
（6）乙方根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守甲方的相关设计、技术、图文、图档、工程的各项管理办法、规定和细则。
（7）乙方应积极配合政府行政部门或行业主管部门的各项审批、施工图审查单位、甲方的审核、图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸。
（8）乙方应对甲方提供的文件、资料进行认真研究，对本合同工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响勘察、设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本合同项目的整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。
（9）乙方的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。
（10）乙方应确保其提交的施工图设计成果文件通过甲方、甲方委托的第三方、甲方认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，乙方应按甲方的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保初步设计概算满足合同约定的工程投资控制要求。乙方应及时提供修改图纸及调整概算，确保甲方相关招标工作的有效推进。
（11）在交付项目的部分或全部勘察、设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本合同工程，乙方应向甲方推荐并提供科学的评估。

 5.4方案设计阶段的主要工作及要求
5.4.1方案设计阶段的主要工作
（1）提交方案设计成果文件
方案设计成果文件应为甲方最终确定方案的设计文件，文件的内容应按照甲方的要求、有权审核部门的审批意见、设计方案招标（竞赛）的技术文件和投标（参赛）文件、建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）方案设计阶段规定的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，包括如下设计文件（包括但不限于）：
1） 设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容；对于涉及建筑节能 设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计专门内容； 
2） 总平面图以及建筑设计图纸；
3） 建筑设计图纸具体包括平面图、立面图、剖面图； 
4） 设计委托或设计合同中规定的透视图，鸟瞰图、模型等； 
（2）按照规划报建要求，提供规划报建所需相关设计成果文件（包括但不限于以下内容）：
1）总平面规划图（比例 1：500 ，包括各项技术经济指标）及A3彩色总平面图；
2）绿地规划图（比例 1：500 ）；
3）道路交通系统规划图（比例 1：500 ）；
4）用地竖向规划图（比例 1：500 ）；
5）管线综合规划图（比例 1：500 ）；
6）规划方案说明书；
7）电子磁盘报批文件（修详通）。
乙方应向甲方提交规划报建所需的设计成果文件，并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。
（3）按照规划报建要求，提供方案设计报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。相关设计成果文件包括但不限于以下内容：
1）总平面图（比例 1：500 ，包括各项技术经济指标）；
2）建筑平、立、剖面图（比例不小于 1：200 ）；
3）设计说明及管线综合；
4）工程投资估算（含非标设备、材料、构配件的报价）；
5）电子磁盘报批文件（报建通）。
5.4.2方案设计阶段的要求
（1）乙方应在甲方选定方案的基础上，按专家意见和甲方要求进行完善，达到报建送审方案要求，并根据规划部门提出的设计条件进行调整。
（2）方案设计应对建筑、结构、机电系统进行两个以上方案技术经济比较，实施性方案应达到和满足进行初步设计的要求。
（3）乙方设计方案中应包含节能环保篇，采用节能环保的新技术、新工艺。方案设计应对设计中采用的新技术及节能技术的应用进行三个以上方案技术经
济比较，提出比较分析报告和推荐方案。
（4）乙方应根据实施方案提交工程投资估算编制说明及投资估算表。
（5）结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。
（6）乙方对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。
（7）在深化方案设计时，乙方应以书面形式明确设计中确有需要进行试验的项目，并在初步设计之前提交给甲方审查确认；经甲方确认后，乙方应及时提供试验方案及相关技术要求。
5.5初步设计阶段的主要工作及要求
5.5.1提交初步设计成果文件
初步设计成果文件应按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）初步设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括如下设计成果文件（包括但不限于）：
（1） 初步设计方案编制； 
（2） 设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书、结构计算书等）；   
（3） 设计图纸（由各专业设计图纸组成）； 
（4） 工程设计概算（达到评审要求及满足甲方招标施工图预算深度的概算文件）； 
（5） 效果图；
（6） 报批模型（如需）； 
（7） 设备、材料清单； 
（8） 主要材料样板。 
（9） 其他必须的图纸与相关文件。
5.5.2初步设计阶段的工作要求
（1）初步设计文件均以各工程子项为编制单位。
（2）初步设计阶段须对结构体系（包括幕墙、钢结构等）、机电设备安装（包括主要设备选型）、基坑支护方案、新技术及节能技术的应用进行两个以上方案的综合技术经济比较（其主要内容含于本专业初步设计说明书中），使设计具备先进性、可靠性和经济合理性，并满足以下要求：
1）应符合甲方批准的设计方案和实施性方案；
2）能据以准备各主要设备、材料及饰面材料；
3）能据以编制、审核工程设计概算；
4）能据以进行施工准备；
5）能作为各专业施工图设计的依据。
（3）初步设计中的结构设计文件，应对结构的选型、布置、截面尺寸、材料用量等予以明确。
（4）乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。如果乙方的概算编制质量不满足甲方要求，甲方有权另行委托造价专业机构编制，所需费用在乙方的设计费中扣除（金额不限于本合同约定的概算编制费金额）；如果因此影响设计进度导致不能按期交付相应阶段设计成果文件的，乙方还应该承担工期违约责任。
（5）乙方应重点对建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行各专业综合分析,协调并解决其中矛盾, 成果包括室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书。
（6）乙方必须准确计算建筑单体的建筑面积，完善建设规模及经济指标说明。

5.6施工图设计阶段的主要工作及要求
5.6.1施工图设计阶段的主要工作
（1）提供施工图设计阶段的成果文件至施工图审查单位及甲方审查，并根据审查意见修改相关设计成果文件。
（2）按照《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》施工图设计阶段的要求进行编制，并规划主管部门的报建要求，提供建筑施工报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改，包括但不限于下列设计成果文件：
1）施工图设计方案编制；
2） 所涉及的所有专业、专项工程的设计图纸（其中室内装修应出具天花图、铺地图，立面图，以及满足概算编制标准所需的剖面、节点大样图）及设计说明、计算书；
3）设备材料表以及技术规格书； 
4）管线综合图（含室外管线迁移图）；
5）其他必须的图纸与相关文件。
乙方应向甲方提交施工图设计成果文件（文件及图纸）文本文件16套、电子文档光盘_1_套；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章、注册结构工程师章，各专业负责人及相关设计人员签署。
5.6.2施工图设计阶段的工作要求
（1）施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。
（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：
1)应根据政府有关主管部门批准的初步设计进行编制；
2)满足建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008版）施工图设计阶段的要求，
3）能据以编制初步设计概算和投标限价；
4）能据以编制招标文件；
5）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；
6）能据以进行施工和安装；
7）能据以进行工程竣工验收。
（3）乙方提交给甲方的施工图设计成果文件应不存在错、漏、碰等问题。
（4）乙方应重点对建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行个专业综合分析,协调并解决其中矛盾, 并提供相关的成果文件（包括但不限于室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图，和相关专业图纸及说明书），同时完成土建、机电设备选型意见、技术要求文件，并为设备材料推荐品牌。
（5）乙方应根据本合同工程设计的特点，提供施工安装操作、安全防护的有关要求。
    5.7竣工图设计阶段的主要工作及要求
工程竣工后15天内，设计人应当根据施工图纸、设计变更文件，以及施工单位提供的相关资料，编制完成竣工图，并按要求提交相关成果。竣工图应当提供准确、详实、完整的现场相关数据、信息，使其满足各项验收和结算标准、要求。
5.8造价文件编制服务主要工作及要求
（1）在规定的时限内按国家法律法规和省、市主管部门有关规定依据开展概算编制，编制深度按甲方要求（造价成果文件应含概算书、工程量计算书及主要材料、设备价格采用依据等）；（详协议书2.2条款）
（2）负责整理有关的概算文件及图纸资料办理概算评审，在评审过程中负责核对工程量及工程造价，遇到评审争议问题向甲方汇报并提出有效解决办法等，协助甲方办理概算审核工作。
（3）在编制过程中对图纸不清晰的部分及设备、材料选型，建设科技应用
等提供参考意见；
（4）根据甲方需要，出席该项目技术方案调整、施工图深化、投资控制问题研究等造价咨询有关会议，并提供合理化意见或建议。
（5） 项目实施各阶段各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。
（6）协助甲方做好与该项目相关沟通工作。
（7）在提供服务的过程中按实际需要调整服务内容，配合项目之发展计划及满足甲方之要求。
5.9材料、设备选型的设计配合
5.9.1设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。
5.9.2乙方应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。
5.9.3设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。
5.9.4设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。
5.9.5乙方应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供甲方选择时参考。
5.9.6 乙方的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，乙方应事前书面详细报告甲方并获得甲方批准。
5.9.7对于由甲方拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，乙方须协助甲方鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，乙方应派本项目专业负责人参与甲方组织的相关看样定板工作，出具材料核设备选型的相关技术意见。
5.9.8由于本合同工程中采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，乙方原则上须在项目档次定位的基础上向甲方推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。
5.9.9乙方应对本合同工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，乙方应提前向甲方提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。
5.9.10乙方应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向甲方提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。
5.10修建性详细规划设计、修改、调整、完善和报审工作；综合管线规划报审报批；排水设计咨询；根据人防、卫生防疫、消防、教育、环卫、水务、控高专业、地铁设施保护办公室、住建、供电局等专业部门的审查意见，提供协调咨询服务；完成项目规划建筑方案图纸和方案审查；完成项目规划建筑报建相关事宜；配合完成办理道路、给排水、建设工程规划许可证的设计、报批等事宜。具体工作内容及要点：
（1）修建性详细规划设计及修改、调整、完善和报审工作：
1）建设条件分析及综合技术经济论证
2）建筑、道路和绿地等的空间布局和景观规划设计，布置总平面图
3）道路交通规划设计
4）绿地系统规划设计
5）工程管线规划设计
6）竖向规划设计
7）估算工程量、拆迁量和总造价，分析投资效益
8）修建性详细规划报审工作
9）建筑区划明细设计
（2）综合管线规划设计、报审工作：
 1）检查设计文件的完整性、正确性及设计深度情况
 2）检查对规划设计条件或修建性详规批复意见的执行情况
 3）检查对各阶段专家评审意见、业主意见、咨询单位评审意见的落实情况
 4）综合管线设计是否合理及优化意见
 5）严格检查对技术规范、规程和标准的执行情况
6）调查、落实各类管线的接驳、布局、设计
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乙方的服务应符合国际通用的ISO—9000质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。乙方应及时地提供服务，满足甲方在时间上的要求。
6.1专职设计管理人员
6.1.1应指定一名建筑专业设计人员作为设计代表为专职设计管理人员（不低于工程师职称），在甲方指定地点服务于项目建设的始终，负责统筹协调、报批报建、资料整理、与设计院对接等工作。时间要求从签订设计合同开始到项目验收为止，具体由甲方指定，相关费用已包含在勘察设计费中。
6.1.2 专职设计管理人员的名单须在进场前提交甲方审核，甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对专职设计管理人员进行适当调整。
6.1.3专职设计管理人员只为甲方服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
6.1.4 专职设计管理人员的餐食、住宿、交通由乙方自行解决。
6.1.5 乙方应保证专职设计管理人员的稳定性，原则上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。
6.1.6 乙方应自合同签订之日起至施工图设计审查及修改完成前，派出的专职设计管理人员必须在甲方指定的办公地点开展各项设计工作，以确保设计进度。
6.2报审报建配合服务
6.2.1乙方应在设计过程各阶段按照本项目报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并配合报审报建过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。
6.2.2对乙方提交报审报建资料的要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。
6.2.3报审报建配合服务：乙方应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供甲方报审报建所需的交通便利，相关费用已包含在勘察设计费中）。
6.3 招标配合服务
6.3.1乙方应在甲方进行的工程施工招标、设备材料采购招标过程中提供技术指导，编制用户需求书，制定技术文件（包括主要材料设备清单、技术规格书等），根据甲方的要求参加招投标答疑会，审核答疑文件，审核及签署设备、材料供货合同技术附件，并根据甲方的要求配合甲方进行合同技术条款的谈判工作。
6.3.2对于甲方召开的相关招标会议（如招投标答疑会、造价会议等），乙方应根据甲方的要求派出相关专业人员参加，并积极配合甲方做好投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。
6.3.3 乙方根据甲方要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件。
6.3.4乙方应负责编写工程施工、材料设备等招标文件中的技术和质量标准。
6.4施工阶段的现场服务
6.4.1乙方承诺将根据本合同工程建设进展情况和甲方的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的勘察、设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：
（1）参与勘察、设计的技术协调会，做好勘察、设计交底工作。
（2）各施工阶段开始前，按乙方的勘察、设计分工，参与图纸会审，解答有关勘察、设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。
（3）乙方派出的常驻本合同工程工地的勘察设计人员，应做好本合同工程全部勘察设计项目的承包管理服务工作，配合甲方进行现场巡查，直至工程竣工验收合格时止。当建设过程中对勘察设计文件有疑问时，乙方在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般勘察设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大勘察设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对勘察设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
（4）乙方应参加本合同工程的每周监理例会，并及时解决会议提出的应由乙方解决的技术问题。
（5）乙方应指导施工单位按照设计文件施工；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。
（6）乙方应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按甲方要求对己订购的主要设备、材料的进行到货验收。
（7）乙方应协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。
（8）乙方应参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。
（9）乙方项目负责人应参加甲方召开的协调会、调度会。
6.4.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程（如基坑支护方案），乙方应向甲方提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编；对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，供专家论证后执行。
6.4.3参加隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。在工程竣工验收时按时提交《勘察文件质量检查报告》《设计文件质量检查报告》各一式六份。
6.4.4 对项目各专项工程（包括规划、防雷、卫生防预、环保、燃气、给水、消防、电梯、人防、节能、园林绿化、海绵城市、水土保持等）的验收、备案工作予以配合，具体验收配合工作包括但不限于：
（1）于各专项验收申请表送达后3天内，出具设计单位意见；
（2）对因专项工程验收、备案需增加晒制的图纸，在收到甲方通知后3天内提交，相关费用按以下的标准执行。
甲方按以下标准向乙方支付费用，设计人应同时提供等额有效的合法发票：
	规     格
	加晒图费（元/张）

	A0+++
	8

	A0++
	6

	A0+
	5

	A0
	4

	A1+++
	6

	A1++
	5

	A1
	2

	A2++
	1.8

	A2+
	1.5

	A2
	1

	A3
	0.8

	A4
	0.5



6.5工程结算配合服务
6.5.1乙方应根据甲方指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合甲方或甲方委托的第三方组织的本合同工程乙方设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。
6.5.2乙方应根据甲方的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。
6.5.3 乙方应完成其设计范围内的竣工图编制工作，包括但不限于以下工作：
(1)编制竣工图纸；
(2)编制规划验收竣工图纸及规划验收电子报批文件（即“验收通”）。
6.5.4 乙方应根据甲方要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。
6.5.5本合同设计范围内存在甲方另行发包的专项工程设计服务内容的，乙方负责整理汇总其合同设计范围内所有设计单位的结算工作。
6.5.6 为确保本合同工程结算的顺利进行，甲方可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算，乙方在接到甲方关于分段结算配合工作的指令后7天内向甲方提交相关的分段结算配合服务工作计划。
乙方应根据经过甲方批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。
6.6保修阶段的服务
乙方应根据甲方或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对期间发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。
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7.1为确保本合同工程的设计质量，在明确分工各负其责的基础上，乙方在本合同履行期内为本合同工程派出的设计总负责人、各专业设计负责人、专职设计管理人员的职务、资历、资格须满足招标文件及合同约定, 在本合同履行期间，非经过甲方同意，不得更换或再参与本合同项目以外的其他工作。
7.2设计单位应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。
7.3乙方如为境外机构，必须自行配备专业翻译一名。
7.4专业设计单位必须成立设计项目组按照甲方的指令在规定的时间和指定的场所，在勘察、设计承包单位的统一管理和协调下开展各项设计工作，确保设计进度和质量。设计项目组人员组成必须满足招标文件及合同约定的要求。
7.5甲方认为设计总负责人、各专业设计负责人、专职设计管理人员不称职时，有权向乙方发出书面更换人员通知，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过甲方确认。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件进行更换，否则视乙方该人员从甲方发出更换通知的时间开始擅自离岗。
7.6当甲方认为乙方设计人员、专职设计管理人员的数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，甲方有权要求乙方更换及补充相关人员，直至满足设计工作要求为止，否则甲方有权扣减设计费直至解除合同等。
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8.1中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的 提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下表。 
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	方案设计成果文件（含修规、工程估算）
	乙方收到中标通知书后30个日历天内
	16，或按甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份

	2
	项目方案专家评审意见
（含整改意见修改情况）
	双方协商为准
	3，或按甲方要求提供
	含专家评审费

	3
	方案审查、规划报建相关设计成果文件
	双方协商为准
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份

	4
	初步设计成果文件（含工程概算）其中工程概算含工程费用、建设工程其他费用、基本预备费等
	单体方案规划批复后20个日历天内
	16，或按甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	5
	施工图设计成果文件纸质及电子版
	双方协商为准
	16，或按报建要求或甲方要求提供
	

	6
	初步设计评审意见
	双方协商为准
	3，或按甲方要求提供
	含专家评审费

	7
	初步设计阶段相关报审、报批成果文件
	双方协商为准
	16，或按报建要求或甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份

	8
	施工报建的成果文件
	双方协商为准
	16，或按报建要求或甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份

	9
	施工图电子及纸质版：按施工图审查单位审查意见修改并审批通过的,包括主要材料设备清单、技术规范要求等文件。
	施工图审查后10日历天内
	16，或按甲方要求提供
	对各专项设计进行主体设计协调后的设计成果文件。电子文档光盘2份，电子文档1份

	10
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	双方协商为准
	16，或按甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份

	11
	勘察成果文件
	双方协商为准
	16，或按甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份

	12
	竣工图成果文件
	工程竣工后15个日历天内
	16，或按甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份

	13
	其他设计文件
	双方协商为准
	16，或按甲方要求提供
	电子文档光盘2份，电子文档1份（含符合评审要求的软件版）


 （备注：上述各阶段成果提交时间由甲方控制，可根据实际情况调整。） 
8.2各阶段所有提供的效果图必须同时提交 PSD 或 PDF 电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。 
8.3设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、工程项目及数量汇总表外，以及必要的设计资料和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。
8.4在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。
8.5中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目甲方指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。 
8.6在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供。报建费用（除行政事业性收费由甲方负责缴纳外）由设计单位负责，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、修详通、报建通等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。 
设计成果（含概算）必须经过乙方内部各专业总工审核、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。 
建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。乙方必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色二星以上标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到甲方要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。
8.7乙方必须按照经过甲方审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足甲方开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。
8.8乙方向甲方提交的各版次设计成果文件应满足勘察设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。
8.9乙方按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至甲方指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。
8.10在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，乙方应无偿提供。

[bookmark: _Toc31190][bookmark: _Toc17641][bookmark: _Toc2827]第四章 设计质量
[bookmark: _Toc28604][bookmark: _Toc7135][bookmark: _Toc30562]9 设计的质量要求
9.1设计应体现甲方的建设意图，应符合有关法律、法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程勘察设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到设计任务书的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益。
9.2乙方的设计成果文件应满足(《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）, 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质〔2004〕16号）,□ 其他设计文件编制深度要求：____/_____)、甲方管理规定中的相关要求，并按照专家评审意见和甲方要求对设计进行深化、优化。乙方对本合同范围内的勘察、设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。
9.3 乙方在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案。
9.4勘察、设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。
9.5设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。
9.6乙方应根据政府主管部门、甲方及甲方委托的第三方对勘察、设计成果文件的审核意见对勘察、设计进行必要的修改。当乙方提交的勘察、设计成果文件不符合本合同所约定的质量要求时，乙方应在收到政府主管部门、甲方、甲方委托的第三方的通知后5天内将经过修改的符合规定的勘察、设计文件交付甲方。
9.7勘察人所提交的地形图测量等成果资料需满足规划报建、办理用地预审手续及规划国土部门的审批要求，否则勘察人应将地形图测量工作分包给具备相应资质并能办理上述手续的勘察测量单位负责实施，如果因为资料不合格而导致的返工测量、补充测量、完善资料、修改资料等工作及费用由勘察人承担。

9.8乙方应提供国际权威机构或国内有关部门对新材料及特殊结构的试验报告，并提供相应新材料及特殊结构在工程中应用的经验供甲方参考。
[bookmark: _Toc20139][bookmark: _Toc16219][bookmark: _Toc9106]第五章 设计事故
[bookmark: _Toc25748][bookmark: _Toc2489][bookmark: _Toc11563]10 设计事故
10.1按乙方违约行为的严重，设计事故分为一类设计事故及二类设计事故，具体如下：
（1）一类设计事故（符合下列条件之一，但未达到二类设计事故标准的）：
乙方逾期提交设计成果文件10天以上（含10天）,或累计达15天以上（含15天）；
乙方提交的设计成果文件违反国家相关强制性规定累计发生5例（含5例，设计成果文件中每1处违反1条强制性规定的为1例）；
如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的累计出现4次以上（含4次）； 
如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，累计出现4次以上（含4次）； 
乙方设计成果文件出现错、漏、碰，直接导致甲方招标工作进度、项目施工进度逾期累计7天以上（含7天），或累计达10天（含10天）以上的；
（2）二类设计事故（符合下列条件之一）：
乙方逾期提交设计成果文件15天（含15天），或累计达20天（含20天）的；
乙方提交的设计成果文件违反国家相关强制性规定累计发生7例（含7例，设计成果文件中每1处违反1条强制性规定的为1例）；
如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，累计出现7次（含7次）以上的； 
如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲方书面报告并详细说明理由的，累计出现7次（含7次）以上的； 
乙方的设计成果文件无法实施的（包括乙方的设计成果文件中明示的施工方案、工艺及措施难度极大或现有的施工条件无法实现的；设计成果文件中拟采用的材料设备无法采购的）；
乙方设计成果文件出现错、漏、碰，直接导致甲方招标工作进度、项目施工进度逾期累计10天（含10天），或累计达15天（含15天）以上的；
10.2如发生设计事故，经过甲方审定，甲方有权部分解除合同或解除合同。

[bookmark: _Toc4912][bookmark: _Toc22364][bookmark: _Toc17736]第六章 设计变更
[bookmark: _Toc6835][bookmark: _Toc7914][bookmark: _Toc27140]11 设计变更
11.1 乙方应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则及甲方设计变更管理办法中的相关规定对设计变更进行管理。
11.2由于乙方的成果文件的完整性及有效性问题、设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等造成的设计更改（包括因此而发生的甲方另外发包的专项工程设计变更），乙方应按照甲方规定的时间提交设计变更，并按本合同第28条的相关约定承担违约责任。
11.3乙方应充分考虑中国的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，乙方应无条件修改或重新设计，并按本合同第28条的相关约定承担违约责任。
11.4乙方负责根据国家及地方的相关规范、规定及甲方设计变更管理办法对本合同实施过程中产生的图纸会审记录进行审核；图纸会审记录中的内容须乙方核准并转化为设计变更后方可作为正式的设计文件执行。
11.5乙方应在设计变更正式发出前对可能的方案进行比选，综合考虑工期、质量、造价等方面的因素，确保设计变更的经济性及有效性。
11.6乙方应对本合同范围内的设计变更进行预审把关，确保本合同工程设计的总体性、完整性及相关专项设计满足工程投资控制的要求。
11.7 乙方应对本合同范围内的设计变更的完整性、有效性、正确性、可靠性、可操作性、经济性负总体责任，乙方应按甲方设计变更管理办法的相关要求对设计变更进行管理，不得随意分拆、合并设计变更。
11.8乙方应准确判定设计变更的类别，对因设计变更而引起的工程造价变化须提出概算造价分析，提交设计变更对工期影响评估的书面意见。
11.9 乙方有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过甲方的同意。
11.10 乙方承诺能够根据工程需要修改设计，且修改设计完成时限满足工程建设需要并符合本合同要求。

[bookmark: _Toc21198][bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc25233]第七章 工程投资控制
[bookmark: _Toc7302][bookmark: _Toc938][bookmark: _Toc31423]12 工程投资控制
12.1乙方承诺在不降低设计任务书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保工程设计概算不超过政府主管部门核准的工程投资估算总额，施工图预算不超过有权审核部门审定工程设计概算中的建安工程费总额。
12.2乙方应保证所提供的初步设计成果文件中的工程设计概算的准确性。工程设计概算应是依据初步设计中主要材料及设备的量、价清单编制的，是客观、准确、可行的，并已包括依据国家、广东省、广州市有关法律、行政法规和政策性造价管理文件所规定的所有计费内容。甲方及时提供与本合同工程有关的资料和协助。如编制过程中图纸发生调整，乙方应据此相应对造价编制成果进行调整并及时报送甲方，确保招标计划的顺利实施。
12.4乙方须保证造价编制成果与甲方（或其委托的复核人）或财政、审计等部门审核（或复核）结果的误差不超过±10%，确保满足甲方对工程投资控制的要求。

[bookmark: _Toc489][bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc21930]第八章 设计评审
[bookmark: _Toc15802][bookmark: _Toc25125][bookmark: _Toc2382]13 设计评审
13.1对乙方设计成果文件的设计评审包括国家相关行政主管部门及行业主管部门的审查、施工图审查单位的审查、甲方的设计管理部门及技术评审部门评审、甲方组织的专家评审。
13.2 设计评审的依据包括：
（1）国家、省、市的施工图设计审查的相关规定；
（2）消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关工程建设的强制性标准和规范；
（3）本合同工程的相关政府批文（包括但不限于立项许可文件、用地规划文件等）；
（4）本合同中与设计工作的内容、范围、管理、服务相关的约定；
（5）甲方关于设计、图档、图文、工程等的相关管理办法及规定；
(6) 政府相关行政主管部门、行业主管部门对乙方设计成果文件的审批意见；
（7）甲方在设计过程中提出的明确书面意见。
13.3 乙方应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；乙方应根据施工图审查单位的审查、甲方的设计评审、甲方组织的专家评审的意见对设计成果文件进行修改、完善。
13.4乙方对甲方组织的专家评审意见存在异议的，在不违反消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等国家有关工程建设的强制性标准和规范的前提下，以甲方最终认定的意见为准。乙方应在设计评审的最终意见发出之后5天内完成其设计范围内设计成果文件的修改完善工作并提交甲方。
13.5如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方第一次向甲方支付5000元/次违约金，第二次支付20000元/次违约金，情节严重，甲方可解除合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿所有损失。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。
　　13.6 甲方根据乙方提交的各阶段的设计成果文件的设计评审意见、乙方在履行合同各阶段提供的设计服务（包括报审报建服务、招标配合服务、施工阶段的现场服务、结算配合服务的评价、保修阶段的服务）的实际情况，依照甲方勘察设计单位设计成果及服务考核办法对乙方进行考核。

[bookmark: _Toc10221][bookmark: _Toc13472][bookmark: _Toc5384]第九章  勘察
[bookmark: _Toc22140][bookmark: _Toc7195][bookmark: _Toc13006]14勘察范围
14.1 勘察依据：
（1）中华人民共和国现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、相关的工程勘察技术规范、规定及标准，和广东省、广州市现行有关的地方性法规、相关的工程勘察技术规范、规定及标准；
（2）甲方提供的勘察任务书；
（3）本项目工程勘察许可等批文(复印件)；
（4）甲方提供由规划部门认可的用地红线；
（5）本合同工程的基础资料，包括用地红线坐标(表)、现状地形图、场地标高、市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）、勘察工作范围内地下管线图 (包括电力、电讯电缆、煤气、自来水、污水等各种管道)以及人防设施、洞室等具体位置分布图，上述基础资料由设计人自行到相关部门购买，费用已包含在工程设计费；
（6）勘察范围的建筑总平面布置图、勘察技术要求、技术资料；
（7）甲方关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法，具体见本合同附件；
（8）甲、乙双方签署的合同及其附件和补充文件；
（9）设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的或甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。
（10）中标通知书或甲方的勘察任务委托书。
14.2岩土工程勘察的任务（内容）与技术要求
（1）勘察任务（内容）：在本合同工程（标段）的用地红线范围内进行地质、岩土工程勘察，并完成勘察报告。
（2）详细勘察技术要求：本次勘察工程属于详细勘察阶段。通过现场勘探、原位测试和室内岩土试验，主要查明场区岩土层的分布结构及物理力学性质、地下水的埋藏条件、不良地质现象的类型及发育分布状况，据此判断场地的稳定性及影响因素，提供详细准确的岩土工程设计参数，提出不良地质现象的防治方案，指出临时构筑物注意事项，并负责土壤氡检测等工作。
14.3工程测量（地形测量1：500）的任务（内容）与技术要求：
（1）勘察任务（内容）：完成红线范围内1:500地形测量任务，并提供数1:500地形分幅图和总图，提供GPSE级控制测量成果数据 。
（2）详细勘察技术要求：按现行城市测量规范和1:500数字化地形测量规范实施。
（3）完成本项目规划放线、施工控制点的相关测量工作。
14.4工程物探（含管线探测）的任务（内容）与技术要求：
（1）勘察任务（内容）：查明红线范围内及红线范围外100米内的所有综合地下管线状况，提供综合地下管线图和管线成果表资料。
（2）详细勘察技术要求：按广州市地下管线普查技术规定实施。
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15.1地质勘察阶段包括初勘、详勘、施工勘察三阶段，各阶段地质勘察内容与要求执行《岩土工程勘察规范》（GB50018-2001）及国家现行有关标准、规范的规定。
15.2．设计单位需对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。
15.3．设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
15.4．针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。
15.5．满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同约定承担违约责任。
15.6．原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。
15.7．勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
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16.1为确保本合同工程的勘察设计质量，在本合同履行期内，在明确分工各负其责的基础上，乙方为本合同工程派出的勘察专业负责人的职务、资历、资格须满足招标文件及本合同约定。
16.2勘察单位应根据勘察任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足勘察开展的需要，保证不同勘察时段勘察工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。
16.3乙方如为境外机构，应自行配备提供专业翻译一名。
16.4乙方承诺投入负责具体勘察工作的人员一名，在履行本合同履行期间，非经过甲方同意，不得更换或再参与本合同项目以外的其他工作。
16.5甲方认为乙方派出的勘察专业负责人，有权向乙方发出书面更换人员通知，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过甲方确认。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件进行更换，否则视乙方该人员从甲方发出更换通知的时间开始擅自离岗。
16.6当甲方认为乙方及其分包单位的勘察人员数量、专业水平、专业配套等达不到勘察及勘察服务所需时，甲方有权要求乙方更换及补充勘察人员，直至满足勘察及勘察服务工作要求为止；否则，甲方有权扣减勘察费直至解除合同等。
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勘察成果文件应按中华人民共和国现行有关的法律、相关的工程勘察技术规范、规定及标准，以及广东省、广州市现行有关的地方性法规、相关的工程勘察技术规范、规定及标准等要求编制，工程勘察含初勘和详勘报告相关内容。
17.1乙方提交的勘察成果文件的质量须一次性通过甲方或甲方委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。
17.2乙方必须按照甲方的要求及时提交勘察中间资料，以满足甲方开展有关工作的需要，相关费用已包含在本合同约定的勘察费中。
17.3乙方勘察成果文件的提交时间以符合合同约定质量的勘察成果文件的提交时间为准。
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[bookmark: OLE_LINK1]18.1乙方在开展勘察工作前，应向甲方提交勘察工作纲要，并按经过甲方审核批准的工作纲要实施开展勘察工作。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件 ）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续 。
18.2乙方应按国家技术规范、标准、规程和本合同约定的勘察范围及技术要求实施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。
18.3乙方应在勘察成果文件中明确列出本合同工程勘察涉及到的详细的勘察规范、规定及标准（名称、编号与版本）。
18.4乙方实际完成的勘察工作量及勘察成果文件由施工图审查单位负责审核，并须经甲方或甲方委托的第三方确认后才能作为结算依据, 对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；乙方应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位根据相关规范、规定进行的审核。
18.5乙方提交的勘察成果必须经过实地勘察获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假；乙方提交的勘察成果经甲方或甲方委托的第三方确认未达到本合同约定的质量要求时，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到合同要求；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担由此产生的全部费用（含勘察费用）。
18.6 乙方必须遵行甲方的相关勘察设计、图文、图档工程的管理办法和规定。乙方自行承担运输、邮寄或电传勘察文件资料（包括中间成果资料）的费用，提交资料、文件等应交至甲方日常办公所在地或甲方临时指定的地点。勘察文件的收发、传送管理按甲方有关规定办理。
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19.1甲方的权利：
（1）享有乙方勘察、设计文件的版权和全部使用权。
（2）乙方在勘察-设计进度、勘察-设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，甲方有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利；同时，甲方还有权将乙方存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。
（3） 甲方有权聘请施工图审查单位作为本合同工程的勘察、设计咨询单位，乙方应接受该施工图审查单位按照相关勘察、设计咨询法规和甲方赋予的权利所进行的咨询工作。
（4）勘察、设计变更的审批权，勘察、设计进度的监督权。
（5）其他依据合同和法律规定属于甲方的权利。
19.2甲方的义务：
（1）按本合同约定及时向乙方提供有关资料及文件，甲方提供的资料及文件具体如下：
1) 方案阶段提供的资料
①设计任务书；
②立项批复文件；
③规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点；
④由规划部门认可的用地红线和地形图；
⑤若本合同不包括勘察工程的，还应包括地质勘察资料等；
⑥甲方关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法，具体见附件；
⑦评标委员会的意见、甲方提出的修改意见，和版权属于甲方的其他投标方案。
2) 初步设计及施工图设计阶段提供的资料
①甲方对于设计方案的修改意见；
②政府部门、职能部门审批意见；
③政府或甲方委托，或组织的评审机构（会议）提出的阶段性书面意见。
3)提供勘察相关的文件、资料
①甲方提供的勘察任务书；
②本项目工程勘察许可等批文(复印件)；
③勘察范围的建筑总平面布置图（如有），勘察技术要求、技术资料；
④甲方关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法，具体见附件；
⑤设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的或甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。
（2）按本合同约定按时支付勘察、设计费。
（3）甲方变更委托勘察、设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成乙方勘察、设计返工时，双方应酌情签订补充协议。
（4）工程实施前，若甲方负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，派人与乙方的人员一起验收。
（5）按本合同约定的勘察、设计进度和阶段及时将乙方提交的所有勘察、设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付乙方。
（6）甲方要求乙方比合同约定时间提前交付勘察、设计文件时，须征得乙方同意，并不得严重背离合理勘察、设计周期。
（7）甲方及施工图审查单位在收到乙方有关勘察、设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复，每次勘察、设计会议纪要应在该次会议结束后两日内书面交付乙方或于相关网站上公布。
（8）甲方应在施工现场免费给乙方提供必要的办公用房（不含办公设备）。
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20.1乙方的权利：
（1）根据合同约定收取勘察费、设计费。
（2）拥有勘察、设计成果文件的署名权。
（3）设计方案、图纸未审批之前，在不影响工期及合同约定的提交成果文件的时间的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。
（4）有权依据甲方的意图和本合同工程勘察、设计工作进展情况指令各专业勘察、设计单位按时、按质、按量完成本合同专项工程的勘察、设计工作。
20.2 除根据本合同约定的完成勘察、设计工作外，乙方义务还包括但不限于：
（1）在勘察、设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方、代表甲方的施工图审查单位对勘察、设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。
（2）在勘察、设计各阶段，乙方应根据甲方或有权审核部门的意见，及时修改、完善勘察、设计，负责完成由于勘察、设计失误未获有权审核部门批准而出现的反复修改的工作。
（3）乙方不享有对勘察、设计文件的留置权，由乙方完成的勘察、设计文件应依据本合同约定的时间提交给甲方的，不得拒绝或拖延向甲方提交。
（4）乙方应加强对勘察、设计和管理服务人员职业操守的教育，恪守职业道德守则，并严格遵守下列规定：
1）严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；
2）强化勘察设计安全管理工作，避免因乙方人员自身原因造成合同双方及第三方人身伤害或财产损失，如造成前述后果的，乙方应自行承担由此引发的全部经济和法律责任；
3）禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；
4）禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；
5）禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；
6）禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；
7）禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。
（5）其他依据法律规定和本合同约定应由乙方履行的义务。
第11章 [bookmark: _Toc15198][bookmark: _Toc2132][bookmark: _Toc1513]违约责任
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21.1 由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担。
21.2 在合同履行期间，甲方要求终止或者解除合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量结算设计费。
21.3乙方对勘察、设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的勘察、设计费。损失严重的根据损失的程度和勘察、乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100％。
21.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。
21.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。
21.6 合同签订后，承包人收到甲方发出的进场通知起30日内提交勘察成果资料。由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料的，每超过一日，应减收勘察费万分之五。
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22.1.1乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，甲方按如下约定向乙方索赔：
（1）甲方将自己的索赔意向书面通知乙方，并要求乙方在限期内纠正自己的违约行为，否则，甲方将考虑启用履约担保。
（2）限期届满，乙方没有采取纠正行为或者纠正行为不能使甲方满意的，甲方将索赔意向书面通知乙方。
（3）甲方向担保机构发出书面索赔意向七天内，乙方依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使甲方满意或者纠正行为无法弥补甲方的损失，则甲方直接向担保机构发出正式书面索赔通知。
（4）如果通过向担保机构索赔的方式依然不能完全弥补甲方的损失，则甲方有权在应支付给乙方的勘察、设计费中直接扣取。同时甲方有权要求乙方在规定时间内按本合同条款的约定向甲方补充提交履约担保。
（5）如果通过向担保机构索赔以及直接扣取勘察、设计费等方式依然不能完全弥补甲方损失的，乙方必须在甲方规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。否则，甲方将按本合同条款第23条的约定处理。
   22.1.2在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同约定应履行的合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则甲方有权终止合同并要求乙方赔偿由此而给甲方造成的全部损失。


[bookmark: _Toc23867]第十三章  法律适用及仲裁
[bookmark: _Toc1064][bookmark: _Toc132]23 法律适用及仲裁
23.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议等的解决均适用于中华人民共和国法律。
23.2凡因履行本合同或与其有关的任何争议或权利主张，应由甲、乙双方先行友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
23.3在争议解决过程中，除提交争议事项的部分之外，甲、乙双方均应继续履行合同的其他条款。对于甲方依据本合同条款第28条的有关约定单方面解除合同的，乙方应及时移交资料和退场，同时不得妨碍甲方另行委托其他单位实施本合同工程的勘察、设计工作。

[bookmark: _Toc29249][bookmark: _Toc19473][bookmark: _Toc23264]第十四章  保密、知识产权与专利技术
[bookmark: _Toc25529][bookmark: _Toc28396]24 保密、知识产权与专利技术
24.1甲、乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方都不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向他人转让。如发生以上情况，泄密方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。
24.2本合同工程的知识产权归甲方所有。乙方享有本合同工程勘察、设计成果文件的设计署名权，并可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图，但不享有知识产权中的其他权利。乙方承诺自本合同签订之日起，为本合同工程所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计、施工图设计及其他勘察、设计文件、资料等不再用于其他任何项目的勘察、设计，否则甲方有权向乙方追究相关责任。
24.3乙方保证本合同工程的设计文件、资料等均未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。
24.4甲方拥有乙方为本合同工程勘察、设计且按本合同要求所提交的全部勘察、设计文件、资料等的完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上勘察、设计文件、资料等的权利（包括但限于用作本项目宣传及工程建设学术研究交流之用等）。
24.5如工程需要使用专利技术，应先征得甲方的书面认可。甲方负责办理相应的法律手续，因此而涉及的申报、试验、使用等费用列入工程建设其他费用。
24.6擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担有关责任。

[bookmark: _Toc21630][bookmark: _Toc14877][bookmark: _Toc20742]第十五章  不可抗力
[bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc18217][bookmark: _Toc17093]25 不可抗力
25.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本合同的勘察、设计或服务工作造成实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括乙方内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。
25.2自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：
（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或10级（含10级）以上的台风。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，乙方应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同工作日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。
（2）里氏5级（含5级）以上的地震。
25.3政府关于本项目政策的重大调整或本项目建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力。
25.4因不可抗力事件导致的费用损失，由甲、乙双方各自承担自己的损失。对不可抗力事件导致的乙方勘察、设计成果文件提交时间的延误，由双方协商确定乙方提交勘察、设计成果的提交时间。

[bookmark: _Toc8882][bookmark: _Toc32066][bookmark: _Toc10706]第十六章  合同生效、解除与其他
[bookmark: _Toc10381][bookmark: _Toc21367]26 合同生效、解除及其他
26.1本合同的生效及终止按本合同协议书第11条的约定执行。
26.2本合同第三篇所列的附件均为本合同不可分割的组成部分。
26.3甲、双方经协商一致，可以解除合同。
26.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
26.5本合同发生争议，双方当事人应协商解决。协商无法解决的，可向发包人所在地人民法院起诉。
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第三篇  合同附件
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工程名称：                         勘察设计
	姓名
	职务
	学历
	职称
	专业资格
	从事本工作年限
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[bookmark: _Toc15710][bookmark: _Toc31724][bookmark: _Toc29375][bookmark: _Toc955][bookmark: _Toc6112]工程建设廉洁协议书
工程项目名称： 
甲方：
乙方 ：
为切实加强廉洁工程建设，规范承发包双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据《广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）》及相关法律法规的规定，特订立协议书。
第一条 甲、乙双方责任
（一）严格遵守国家有关法律法规和政策规定，以及廉政建设的各项约定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。
（五）应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程项目承发包合同履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。
第二条 甲方责任
（一）甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：
1.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。
2.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。
3.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲、业主单位或个人负担的费用。
4.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。
5.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲、业主单位项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
6.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定外的材料、设备等。
（二）合同签订后组织与乙方相关廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。
（三）加强对合同支付、合同结算等建设管理环节的监督管理，特别是审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。
（四）组织开展图片展览、法制讲座、参观监狱等活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。
（五）成立监督工作机构，不定期对合同履行情况开展监督检查，对发现的有关问题，及时协调给予解决。
第三条 乙方责任
（一）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：
1.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。
2.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。
3.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。
4.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。
5.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方和业主单位工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
（二）组织项目负责人及相关管理人员层层签订廉洁从业责任状，明确廉洁责任，形成有效的内部监督管理机制。
（三）按甲方要求参加廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强对项目负责人及相关管理人员的法律法规、廉洁和职业道德教育，共同筑牢防腐防线。
第四条 违约责任
（一）甲方违约责任
1. 甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。
2. 甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方违约责任
1.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担一次严重违约责任。
2.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报市检察院或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据《广州市建筑市场廉洁准入规定》进行处理。
第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。
第六条 本协议书有效期为双方签字盖章之日起至所属工程项目合同履行完毕时止。
第七条 未尽事宜，由双方协商解决。





甲方：     乙方: 
          （盖章）                           （盖章）

法定代表人（签字）   法定代表人（签字）

委托代理人（签字）  委托代理人（签字）

年  月  日                           年   月   日
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施工现场服务工作的相关约定

一、施工现场服务的内容
工程建设施工现场所提供的与勘察设计有关的技术交底、地基验槽、处理现场勘察设计更改事宜、处理现场质量安全事故、参加工程验收等。
二、施工现场服务人员配置
（一）勘察、设计单位必须指派专人为施工现场服务负责人。勘察施工现场服务负责人可以由该工程项目负责人担任；设计施工现场服务负责人可以由该工程项目负责人或设计单位项目经理担任。
（二）除施工现场服务负责人外，勘察、设计单位还应当指派编制勘察、设计文件的各专业人员或具有现场施工配合经验的技术人员共同参与施工现场服务。
（三）施工现场服务人员应当具有良好的职业道德和专业技术水平，具备一定的组织协调能力。现场服务人员数量、专业配置以及现场服务时间安排，应当根据项目实施情况和现场服务工作量，另行协商确定。
三、施工现场服务人员职责
（一）施工现场服务负责人职责
1.施工现场服务负责人应当按照勘察、设计合同规定的现场服务时间、服务事项、服务要求等，组织相关专业技术人员开展现场服务。
2.施工现场服务负责人应当全面了解施工进度，及时向参与现场服务的其他人员沟通施工现场相关信息，妥善解决施工过程中出现的问题。
3.施工现场服务负责人应当根据勘察、设计单位现场服务管理制度，组织相关人员做好现场服务记录，并每月报甲方代表。
（二）参与施工现场服务的其他人员职责
参与施工现场服务的其他人员应当根据现场服务负责人的工作安排，参加与勘察设计有关的施工现场工作会议，解决相关技术问题。
四、施工现场服务工作要求
（一）设计技术交底
1.地基基础设计工程开工前，勘察单位应当参加建设单位组织的设计技术交底，对场地土层、地下水概况以及天然地基工程、桩基工程、基坑工程、供电工程等工程风险点进行设计技术交底。
2.工程开工前，设计单位应当参加建设单位组织的设计技术交底。设计单位应当结合项目特点以及施工单位和建设单位提交的问题，说明设计意图，解释设计文件，答复相关问题，对涉及工程质量安全的重点部位和环节的标注进行说明。
3.施工过程中，必要时，勘察、设计单位应当进行专题专项设计技术交底。
4.项目负责人及相关技术人员应当参加设计技术交底，并在技术交底会议纪要上签字。
5.设计技术交底会议纪要应当归档保存。
（二）现场更改处理
1.勘察、设计文件修改
因工程勘察、设计文件不能满足有关法律法规、技术标准、合同要求，或者建设单位因工程建设需要提出更改要求，应当由勘察、设计单位在协议时间内出具勘察、设计修改变更文件。
勘察、设计修改文件应当注明修改原因，相关专业注册执业人员应当签字盖章。修改内容按规定需重新送施工图审查机构审查的，勘察、设计单位应当提醒建设单位将修改文件送原审查机构审查。
勘察、设计单位应当建立勘察、设计修改文件台账（清单）。
2.技术核定单
在施工过程中，因为施工条件、材料规格、品种等不能满足设计要求等，需要对原设计文件进行修改时，应当由施工单位出具技术核定单。
技术核定单内容应当由设计单位相关专业的乙方员进行校核，由项目负责人或专业负责人进行审批。校核人和审批人应当在技术核定单上签字，加盖设计单位技术专用章。设计单位应当将技术核定单归档保存。
（三）工程验收
勘察设计单位相关人员应当按照规定参加工程质量验收。参加工程验收的人员应当查看现场，必要时查阅相关施工记录，并依据工程监理对现场落实勘察、设计要求情况的结论性意见，提出勘察、设计单位的验收意见。
五、工程事故处置和特殊问题处理
（一）勘察、设计单位应当结合本单位实际情况，制定本单位与勘察设计工作相关的工程突发事故处置制度。
（二）勘察、设计单位施工现场服务负责人和参与现场服务的其他人员应当按照有关规定参与工程突发事故处置，配合有关部门做好工程事故调查处理工作。
项目负责人、施工现场服务负责人及相关技术人员应当参加专题会议。
六、其他要求
（一）现场服务人员数量、专业配置以及现场服务时间安排，应当根据项目实施情况和现场服务工作量，另行协商确定。
（二）建设单位应当及时向勘察、设计单位通报与施工现场服务工作有关的信息，为现场服务人员开展工作提供必要的条件；同时，勘察、设计单位在施工现场服务工作中存在的问题，要求限期整改。如不整改，按违约条款执行，并将不良记录记入诚信档案。 
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联合体协议书
                   （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.     （某成员单位名称）为       （联合体名称）主办方。
2.联合体各成员授权主办方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体主办方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。
5.（公司全称）为       （请填写：中型、小型、微型、监狱、残疾人福利性单位）企业，将承担的合同金额占到合同总金额     %（适用于联合体中有成员为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，如不适用的本条可不填）。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体主办方名称： 	   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 	   （签字）
地址：                                                     
邮政编码：                     电话/传真：                    
联合体成员名称：    	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 	   （签字）
地址：                                                     
邮政编码：                     电话/传真：                    
    年   月   日
注：联合体成员数量由投标人自行调整。独立投标的，无需提交本协议书。
