

附件 1:

主要工程项目情况

项目概况：本项目起点在鹤山址山新基村南侧接鹤山段终点，自西向东经黄垌水库、石桥石场、司址路、大坑水库、规划建设五路、下穿佛开高速、国道 G240 改线司前支线，终点在司前镇新建村接现状国道 G240，路线全线长 7.545km。其中：桥梁 30.2m/1 座，涵洞 1323.1m/39 道（含纵向涵），平面交叉 30 处。采用干线一级公路技术标准，设计车速 80km/h（下穿沈海高速段 60km/h），路基宽度为 60m、27m、25.5m（下穿沈海高速段 40.614-42.214m），沥青混凝土路面。

项目预算总投资：69462.87 万元，其中建安费：25364.16 万元。

总工期：730 个日历天。

招标范围：省道 S532 址山新基村至司前新建村（K47+803~K55+362）段改建工程施工图纸及工程量清单全部内容，具体工程内容以招标文件、施工图纸及工程量清单等相关资料为准。

招标内容：施工招标。

建设地点：江门市新会区。

工程质量要求：

工程交工验收的质量评定：质量评分：≥75 分；质量等级：合格。

竣工验收的质量评定：质量评分：≥75 分；质量等级：合格。

本项目最高投标限价：254648800 元。

