

高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴
江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲
大桥防洪加固工程）设计施工总承包招标

评 标 报 告

设计施工总承包招标评标委员会

2025 年 07 月 25 日

评标委员会成员签名：

高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、
观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包

招标开标评标报告书

一、基本情况

项目名称：高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包

招标单位：高州市市政设施管理所

招标代理：广东至高工程项目管理有限公司

招标类别：设计施工总承包

招标方式：公开招标

建设地点：高州市建成区

建设规模：鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥经检测为 D 级状态，对该部分桥梁进行防洪加固，消除安全隐患。项目总投资约 1777.20 万元，其中建安费 1332.04 万元，工程建设其他费用 360.53 万元，工程预备费 84.63 万元。

工期：设计、施工计划总工期：设计、施工计划总工期：180 日历天

（1）设计周期：30 日历天。

（2）施工工期：150 日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2025 年 07 月 25 日 09 时 30 分

（2）开标地点：第 16 开标室（天润路 333 号）

2、开标过程

（1）开标会由招标代理广东至高工程项目管理有限公司主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2025 年 07 月 25 日 09 时 30 分）前共有 5 家投标单位递交投标文件（见附表 1）。

（2）开标在招标监管部门和监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所

评标委员会成员签名：

递交投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。

(3) 投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，按照宣布的开标顺序当众拆封商务投标文件，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容(见附表 2)。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，在广州公共资源交易中心从广东省综合评标评审专家库随机抽取，并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称					
并由评标委员会成员推举__ 专家担任评标委员会主任。					

四、评标

1、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2025 年 07 月 25 日
- (2) 评标地点：第 01 评标室（天润路 333 号 4F）

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审（含无效投标判定情况及说明）

本项目评标采用综合评分法(评审方法见招标文件)，评标委员会认真细致阅读了招标文件和各投标人递交的投标文件，按招标文件、评标原则和评标办法的要求对商务及经济报价投标文件、技术投标文件进行初步评审，评审情况如下：

评标委员会按照招标文件规定对共 5 家投标单位进行商务及经济报价投标文件初步评审，

其中(主)广东翰廷建设有限公司(成)济南城建集团有限公司项目经理未提供同类型工程业绩作无效标处理,其余4家投标单位均通过商务及经济报价投标文件初步评审并进入下一阶段评审,(详见附表4)。

评标委员会按照招标文件规定对共4家投标单位进行技术投标文件(暗标)初步评审,其中(主)广东万中冠建设工程有限公司(成)重庆交通大学工程设计研究院有限公司技术投标文件出现了单位名称,作无效投标处理。其余3家单位均通过技术投标文件初步评审并进入下一阶段评审,(详见附表8)。

5、评标程序的详细评审

评标委员会按照招标文件规定的评审因素和分值进行详细评审:

(1)按照招标文件《商务评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值,对商务部分计算出得分M(见附表6)。

(2)按照招标文件《技术评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值,对技术部分计算出得分N(见附表10)。

(3)由监督人员在评标室当众开启保密信封,经评标委员会核对暗标编码揭晓投标人的身份,确定各投标人技术得分(见附表11);

(4)在监管部门代表、招标人代表共同监督下由评标委员会主任在97%至101%之间(每0.5%一个级差)随机抽取一个值(K)(见附表13)。

(5)按照招标文件《经济投标报价评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值对经济投标报价计算出得分F(见附表15)。

(6)汇总投标人综合得分(综合得分=M+N+F)(见附表16)。

评标委员会根据招标文件,对通过初步评审的投标人的商务部分、技术部分及经济投标报价进行评分。根据招标文件,推荐综合得分最高的3名投标人为入围定标候选人。如果在确定最后一名入围定标候选人时,出现多个综合得分相同的情况,则经济投标报价较低者入围定标候选人;如果出现综合评分相同且经济投标报价又相同时,则由评标委员会抽签确定入围定标候选人;当全部有效投标人少于或等于5家时,则推荐全部有效投标人为入围定标候选人。

五、评标结果

评标委员会成员签名:

无排序的定标候选人名单：

序号	定标候选人名称	设计费投标报价下浮率	建安费投标报价下浮率	投标总报价（元）	项目经理姓名	项目经理资格证书编号
1	(主)广东承洋建设工程有限公司(成)林同棣国际工程咨询(中国)有限公司	5.20%	4.05%	13,106,732.44	罗宇健	粤 2442018201902360
2	(主)高州市建总工程集团有限公司(成)广东省建科建筑设计院有限公司	5.50%	4.44%	13,053,751.84	梁女贞	粤 2442016201603688
3	(主)广州力洋建设工程有限公司(成)中恒工程设计院有限公司	6.10%	4.55%	13,037,037.32	郑友智	粤 2442006200902534

评委主任签名

评委成员签名

评标委员会成员签名：

附表：

- 1、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包投标文件递交登记表
- 2、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包商务及经济报价投标文件开标现场记录表
- 3、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包商务及经济报价投标文件初步评审表
- 4、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包商务及经济报价投标文件初步评审汇总表
- 5、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包商务部分评分表
- 6、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包商务部分评分汇总表（M）
- 7、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包技术投标文件初步评审表
- 8、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包技术投标文件初步评审汇总表
- 9、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包技术部分评分表
- 10、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包技术部分评分汇总表（N）
- 11、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包技术投标文件还原表
- 12、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包商务和技术部分得分汇总表
- 13、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包经济报价 K 值抽取记录表

评标委员会成员签名：/

- 14、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包经济报价评标基准价表
- 15、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包经济报价得分表（F）
- 16、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包综合得分汇总表
- 17、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包无排序入围定标候选人
- 18、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项
- 19、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包抽取评标专家、开标、评标现场工作人员签到表
- 20、评标专家承诺书
- 21、高州市建成区排水防涝系统治理工程项目（鉴江河道平江大桥、北江大桥、观山大桥、瀛洲大桥防洪加固工程）设计施工总承包评标专家签到表