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丰顺县“四好农村路”建设项目勘察设计施工总承包

评标报告
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评标委员会
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丰顺县“四好农村路”建设项目勘察设计施工总承包

评标报告

根据《中华人民共和国招标投标法》《广东省关于实施(招标投标法)

办法》等法律、法规的规定，丰顺县交通运输服务中心(以下简称“招标人”)

将丰顺县“四好农村路”建设项目勘察设计施工总承包委托广东省国际工

程咨询有限公司进行公开招标。按交通运输部和广东省交通运输厅有关文

件的要求，现将该项目勘察设计施工总承包招标评标的工作情况汇报如下：

一、项目概况

1.建设地点：梅州市丰顺县。

2.建设规模：拟实施丰顺县四好农村路建设项目通建制村单改双（路

网联结），共有线路 33条，公路等级为四级公路；主要内容为在县内原有

农村公路基础上根据路线实际情况进行通建制村单改双、普通国道（省道）

联结、建制村（县道网）改造以及其他乡村道路改造，具体详见附件《丰

顺县四好农村路建设项目明细表》。

建设资金来自县财政资金。

3.计划工期：勘察设计工期 60日历天，施工工期至 2026 年 6月 30 日。

4.招标范围：包括但不限于项目范围内路线、路基、路面、排水、桥

梁、涵洞、路线交叉、沿线安全设施的勘察设计（包括详勘、定测、施工

图设计、预算编制及征地拆迁图编绘、施工配合服务及后续服务工作等）

及项目施工（施工准备、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期全过程）。

二、招标过程

1.招标组织形式和招标方式
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本项目招标组织形式为委托招标。由丰顺县交通运输服务中心委托广

东省国际工程咨询有限公司进行招标有关工作。本次招标方式为公开招标，

采用资格后审的方式进行资格审查。本项目评标办法为综合评估法。

2.投标登记情况

本工程于 2025 年 7 月 4日 20 时 00 分至 2025 年 7 月 28 日 8 时 45 分

在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站、广东省招标投标

监管网和中国招标投标公共服务平台上发布招标公告，于 2025 年 7 月 4日

20 时 00 分至 2025 年 7 月 11 日 17 时 30 分网上接受投标登记。招标人在投

标登记期间内共收到 5名投标人登记信息。

3.开标记录

至递交投标文件的截止日期 2025 年 7月 28 日 8时 45 分止，共有 4家

投标人递交了投标文件，且均在规定时间内解密。分别是：(主)中铁七局

集团有限公司,(成)珠海市交通勘察设计院有限公司；(主)中铁二局集团有

限公司,(成)中国华西工程设计建设有限公司；(主)中铁四局集团有限公

司,(成)东莞市交通规划勘察设计院有限公司；(主)中铁一局集团有限公

司,(成)广东众达工程管理有限公司,(成)中大设计集团有限公司。

吉林省中盛路桥工程有限公司未在规定的投标截止时间前递交投标文

件，视为自动放弃投标。

招标人在广州公共资源交易中心本部第 04开标室举行公开开标会议。

开标会议由招标代理机构主持，招标人代表现场监督并在广州公共资源交

易中心见证下进行。

(1)第一个信封(商务及技术文件)开标记录
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招标人于 2025 年 7月 28日 8时 45分在广州公共资源交易中心本部第

04开标室举行第一个信封公开开标，详见第一个信封(商务及技术文件)开

标记录表。

(2)第二个信封(报价文件)开标记录

投标文件第一个信封通过初步评审和详细评审的投标人的报价文件才

能继续参加第二信封报价文件的评审。招标人于 2025 年 7月 28 日 15 时 50

分在广州公共资源交易中心本部第 04开标室举行第二个信封公开开标，详

见第二个信封(报价文件)开标记录表。

三、评标工作

1、采用的标准、办法及依据

采用的标准是根据批准的《丰顺县“四好农村路”建设项目勘察设计

施工总承包招标文件》编制的综合评估法；

评标依据为：《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标

投标法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、本

评标办法及招标文件，国家和广东省现行的其他相关法律、法规。

2、评标委员会人员组成

评标委员会构成：9 人，其中招标人代表 3 人，专家 6 人；评标专家确

定方式：从广东省综合评标评审专家库公路工程类及相关专业随机抽取评

标专家。

专家：                       

招标人代表            

评标组长：   
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3、第一个信封(商务及技术文件)评审

(1)第一个信封初步评审

评标委员会对所有投标人递交的投标文件第一个信封进行形式评审与

响应性评审及资格评审。

第一个信封通过初步评审的投标人共 4家。详见第一个信封初步评审

汇总表

否决投标的名单以及否决理由：无。

(2)第一信封详细评审

评标委员会首先对通过第一信封初步评审的投标文件进行详细评审，

对投标人的总承包方案、主要人员、其他因素等分别评审打分，并按照综

合得分由高到低排序，排名情况详见第一个信封得分汇总记录表。

4、第二个信封(报价文件)评审

(1)第二个信封初步评审

只有对投标文件第一个信封通过初步评审和详细评审的投标人的报价

文件才能继续参加第二信封报价文件的初步评审。第二个信封通过初步评

审的投标人共 4家。

(2)第二个信封详细评审

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证

明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应

认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。经评审，所有投标人

的评标价均无低于成本价竞标。
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四、评标结果

评标委员会对通过形式与响应性评审的投标文件进行了详细评审，将

各投标人的相关评审项得分累计得到各投标人的综合总得分，推荐中标候

选人名单如下：

推荐候选人 第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人

投标单位

(主)中铁一局集团有

限公司,(成)广东众达

工程管理有限公

司,(成)中大设计集团

有限公司

(主)中铁四局集团有

限公司,(成)东莞市

交通规划勘察设计院

有限公司

(主)中铁七局集团

有限公司,(成)珠海

市交通勘察设计院

有限公司

投标报价（元） 100732317 100649324 100701195

总承包方案得分 18.200 15.667 15.617

主要人员得分 5.000 5.000 5.000

其他因素得分 24.750 21.750 21.750

投标报价得分 49.9200 50.0000 49.9500

综合得分 97.8700 92.4170 92.3170

丰顺县“四好农村路”建设项目勘察设计施工总承包

评标委员会

日期：2025 年 7月 28 日
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