合同编号：

番禺区南村镇德兴北路（金山大道至园北路）工程施工监理
委 托 监 理 合 同

委托人（全称）：广州市番禺区基本建设投资管理中心
监理人（全称）：                                  
合同订立时间：       年  月  日

第一部分   总则（概述）

委托人广州市番禺区基本建设投资管理中心与监理人               经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：番禺区南村镇德兴北路（金山大道至园北路）工程施工监理

工程地点：广州市番禺区南村镇樟边村
工程规模：番禺区南村镇德兴北路(金山大道至园北路)工程位于番禺区南村镇樟边村，本项目呈南北走向，北起金山大道(广明辅道)，南至园北路，路线全长约0.75km。与拟建德兴北路南段(园北路至莲花大道)一起建成后，将打通德兴北路(广明高速辅道至莲花路段)。道路采用城市主干路标准，双向六车道，设计速度为50km/h，规划红线宽度为45m。道路沿线主要为鱼塘、苗圃及厂房为主，道路西侧为南村新能源汽车充电站停车场地块大部分位置已平整。内容包括道路、桥梁、排水、消防、电力、照明、交通、绿化、施工组织工程及海绵城市专篇。（具体工作内容详见施工设计图纸和工程量清单，如果工程量清单与图纸内容不一致的，以图纸内容为准）。
投资规模：番禺区南村镇德兴北路（金山大道至园北路）工程总投资额约为：17565.856047万元，建安费暂为：7280.877389万元。
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序：

（1）本合同协议书（总则）；

（2）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

（3）中标通知书；

（4）监理招标文件及其附件；

（5）监理投标书及其附件；

（6）本合同《专用条件》；

（7）本合同《标准条件》；

（8）本合同附件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同《专用条件》中议定范围内的监理业务。
五、监理目标：

质量控制目标：合格

工地安全管理、文明施工管理控制目标：不发生重大安全事故；不因工地文明施工管理问题受到有关政府管理部门处罚。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬。

七、合同价款

工程招标阶段至工程保修阶段监理服务费以所监理的工程结算价为计算基价,按发改价格[2007]670号文件规定乘以监理人在投标文件中所报的投标监理费浮动费率(为        )计算；最终以区财政局评审为准。

本工程监理报酬暂定金额￥：          元
（大写）：         （人民币）
八、合同生效

　　本合同双方约定自双方盖章签字后生效。

本合同于 　　 年   月   日在广州市番禺区签订。

本合同履行期自工程开工之日起，至工程保修期完结时止。

双方约定本合同正本 2 份，双方各执 1 份；副本 6份，委托人执 4份，监理人 2 份。合同正、副本具有同等法律效力，当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。

委托人：（公章）          　　   监理人：（公章） 

广州市番禺区基本建设                                   

投资管理中心                                         

住所：广州市番禺区市桥街   　　  住所：                     

清河东路319号西副楼六楼                                   
　　

法定代表人：             　　　　法定代表人：             

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：             
委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：             
电话：     020-84612339          电  话：                   
传真：     020-84612339          传  真：                   
开户银行：                  　　 开户银行：                 
账号：                      　　 账号：                   
邮政编码：   511400         　　邮政编码：               
第二部分  标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

⑴“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

⑵“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

⑶“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

⑷“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

⑸“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人为全面履行本合同而派到监理机构的全权负责人。

⑹“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜与之签订合同的当事人。

⑺“工程监理的正常工作”是指双方在《专用条件》中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

⑻“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托的在工程监理的正常工作以外，通过双方书面协议另行增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

⑼“工程监理的额外工作”是指因委托人原因导致监理人暂停或终止本合同的履行，其善后工作及恢复履行本合同的工作。

⑽“日”是指任何一天零时至第二天零时止的时间段。

⑾“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始至下一个月相对应日期的前一天的24时止的时间段。
第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及《专用条件》中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如《专用条件》约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的资料。

委托人义务

第八条  委托人应依约向监理人支付监理费。
第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在《专用条件》中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在《专用条件》约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在《专用条件》中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工（须监理人书面作出说明）、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人按监理人要求提供如下资料：

⑴ 与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

⑵ 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同《专用条件》约定的设施，对监理人自备的设施的经济补偿已包含在本合同的监理费中。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同《专用条件》中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

⑴ 选择工程总承包人的建议权。

⑵ 选择工程分包人的认可权。

⑶ 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

⑷ 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

⑸ 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

⑹ 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

⑺ 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在相关指令发出时起计的24小时内向委托人作出书面报告。

⑻ 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工，并应向承包人明确：在承包人得到委托人或监理机构复工令后才能复工。

⑼ 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

⑽ 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工作费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人在作出变更时起计的1小时内通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条   委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，或未经委托人同意擅自调换总监理工程师的，委托人有权要求监理人更换监理人员，或有权解除合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如须延长本合同期间的，应另行协商确定。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人的过失或违约而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。

第二十七条  因监理人过失对承包人的违约行为不能及时发现及纠正，致承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限的，承担连带赔偿责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部份履行，监理人不承担责任。但对违反本合同《标准条件》第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

    监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向加害人要求赔偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致可能发生附加工作或延长合同期间的，则监理人应当将此情况及可能产生的影响于前述事件发生时起计的24小时内通知委托人。完成监理业务的时间可相应延长，并可得到附加工作的报酬。

若由承包人引本条前述事件发生的，监理人可直接或通过委托人向承包人索赔，完成监事业务的时间可相应延长

第三十二条  在本合同签订后，情况发生变化，因委托人的上级决定导致本合同项下监理业务所指向的工程（或工作）停建或缓建的，委托人应立即通知监理人，并按如下方式处理：（一）停建的，（1）工程（或工作）未开始施工的，本合同解除，委托人无须支付任何费用。（2）工程（或工作）已开始施工的，按已完工程进度的为比例结算监理费，并解除合同。（二）缓建的该监理业务应暂停。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过10日的时间用于恢复执行监理业务，并可按双方约定支付相应的补偿费用。

除依上述约定方式处理外，委托人不再承担其他的赔偿或支付责任。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工（或工作）验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，本合同双方当事人于本合同项下的义务履行完毕（保密义务除外），且本合同的期间届满，本合同的期间届满即终止。保修期间的责任，按双方的约定执行。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在3日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。本合同《标准条件》第三十二条约定的情形不受本条约束。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出解除合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出解除合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可解除合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条  监理人由于委托人的原因（非本合同《标准条件》第三十二条约定的情形）而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后3日内没有收到书面答复，可在第一个通知发出后次日起计的7日内发出解除委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应继续享有的权利和应当继续承担的责任。

监理报酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同《专用条件》中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同《专用条件》约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书的24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其      他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按《专用条件》中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。不得将委托人提供的用于本合同履行日任何资料外泄或交予他人。本条约定不因本合同的无效而失效或免除。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

　　第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失或损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分  专用条件

本专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与标准条件中的一一对应，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中缺号的条款表示按标准条件中对应的条款执行。

第二条   本合同适用的法律及监理依据：

一、适用的法律：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省建设工程监理条例》及现行建设工程监理管理规定。

二、监理依据：

1、《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》、现行设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；
2、本委托监理合同、监理规划、本工程承包合同、本工程的招标文件和投标文件；
    3、经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；
    4、广州地区现行的有关工程预结算定额和文件。   
第四条   监理范围和监理工作内容：

监理范围：

合同范围为本工程的番禺区南村镇德兴北路（金山大道至园北路）工程施工监理，工程主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、消防工程、电力工程、照明工程、交通工程、绿化工程、施工组织工程及海绵城市专篇等工程项目，本次招标包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理及组织协调等监理工作。
工作内容包括但不限于：

1、按国家《建设工程监理规范》及广东省、广州市、番禺区有关工程监理规定和要求完成本合同项下的监理工作，组成项目监理机构，委派驻现场监理，作全过程的质量、安全、文明施工、工期、投资的监控及合同的管理。

2、就工程的建设规模，根据工程的进展情况，按照《项目监理机构人员配置表》（附表）派驻相应数量的监理人员于现场，保证监理的管理力度，直到工程完成。
3、现场监理人员在施工过程中严格按照设计要求和国家规范要求实行监理。把好工程原材料的质量关和试件见证取样试验关以及隐蔽工程和关键部位的旁站监理。并在监理工作中做到公正、廉洁。

4、总监理工程师须按照规定驻现场管理项目监理机构，监理人定期组织单位技术人员到现场检查工作。

5、设立监理日志制度，现场监理人员每日如实填写，以便查验。

6、设立工程例会制度，加强各方沟通，解决技术问题。

7、编写监理月报，每月向委托人汇报工程情况。

8、编制工程变更费用平衡表，每月向委托人汇报增加工程费用情况。

9、就本工程的重大设计修改和技术洽商向委托人提出监理意见。

10、定期向委托人书面报告监理工作，专项报告按委托人要求提交。

11、根据有关文件规定，督促检查承包人同步完成各阶段施工验收资料及全套竣工图，交委托人归档。
第九条  外部条件包括：无约定

委托人负责工程建设的外部关系协调，如委托人需委托监理人承担将部分或全部协调工作，双方另行协商。

第十条  委托人应提供的工程资料及提供时间： 签订合同后三天内提供全套施工图纸和工程承包合同及其它工程资料。 

第十一条  委托人应在收到监理人书面报告后三天内对监理人要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为        。

第十五条  委托人免费向监理机构提供如下设施：20m2监理办公室。监理办公、通讯以及其它一切设施由监理人自行解决，费用已在本合同的监理费内，委托人不再补偿。

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：本合同监理费已考虑有关费用，委托人对监理人自备的一切设施不再予以补偿。监理人投标时承诺投入的办公和检设备必须全部放置在监理现场办公室，如不能足额配备，委托人将另行采购并在监理费中扣除相关费用。
补偿金额：无补偿金额。                                                             

第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供 零 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 零 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条  监理人在责任期内如果失职，除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的监理费，并向委托人赔偿因监理人责任造成的实际损失，委托人可在未支付的监理费或履约保证金中扣减赔偿金；若委托人实际受损失金额超过10万元以上时，委托人将向区建设行政主管部门通报。

如施工单位未按图纸及有关施工规范施工完成，但监理人审核时未予以扣减，在送区财政局审核后被发现的，监理人需按照差错金额(即此部分的区财政局审核扣减金额)的30%向委托人支付违约金；委托人可在未支付的监理费或履约保证金中扣减违约金；若差错金额超过10万元以上时，委托人将向区建设行政主管部门通报。

如果委托人认为监理人派驻现场的总监理工程师或监理工作人员不能胜任现场管理，委托人有权要求监理人更换总监理工程师或监理工作人员，监理人不得拒绝或借故拖延（自委托人发出书面要求之日起，超过5天不更换为拖延，超过10日不更换则视同拒绝）。如果拖延，委托人将按照每人每天500元对监理人扣罚违约金，如果拒绝，委托人除按照每人每天1000元对监理人扣罚违约金外，委托人可终止与监理人合同，由此引起的一切后果由监理人负责。

第二十九条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监

理人的报酬：

1、监理报酬暂定为¥：        元；

2、工程开工后15天内预付已开工项目监理费的10%；
3、按进度的70％计算支付监理酬金，每两个月支付一次，付至监理费的80%（含预付的监理费）；

4、在工程结算后15天内按工程结算价计算监理费，在经过番禺区财政部门审定后付至监理费的95%。保留金为监理费的5％。监理单位在质量保修期阶段的违约金在保留金中扣除，保留金的剩余部分在竣工验收合格满两年且施工单位完成全部保修项目后28天内无息退还给监理单位。
5、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：监理酬金按工程结算总造价计收，附加工作监理报酬已包含在监理酬金结算总价内。

6、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：监理酬金按工程结算总造价计收，额外工作监理报酬已包含在监理酬金结算总价内。

第四十一条  双方同意以人民币支付报酬。

第四十五条  奖励方法：不适用

第四十九条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

附加协议条款：

1、委托人应按穗建筑（2003）106号文的要求，单独设立专项安全生产措施费，监理人应按照政府有关部门对安全生产文明施工监理的要求，对安全文明施工、“创建全国文明城市”工作进行监理，并承担安全文明施工、“创建全国文明城市”工作的监理责任。

2、监理人负责审核专项安全生产措施费并报委托人支付。

3、监理人协助委托人对工程进度款的支付、变更工程预算的审核，审核工作应在5个工作日内完成并向委托人出具意见。

4、监理人须严格按照广东省建设厅《转发建设部关于印发<房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）>的通知》（粤建管字[2002]97号）附件规定的工程项目监理最少人数配置要求配备监理人员，施工各阶段配置的监理人员须具有大专以上学历，三年以上工作经验且经过监理业务培训和持证上岗，其中中级以上职称的监理人员不少于50% 。

5、监理人的工作人员必须遵守工作制度，委托人将对监理人员进行考勤。总监理工程师不得挂虚名，须每周不少于三次，每次不少于三小时驻现场，主持每周例会及重大方案、技术协调会；其他监理人员（含总监代表）保证每月驻工地时间不得少于24天，否则委托人将按照总监理工程师每天2000元，一般监理人员每人每天500元对监理人扣罚违约金。
另外，监理的出勤要遵循监理方案及投标的承诺；如有突发事件要暂时离开监理现场应及时向甲方现场代表或甲方工程科负责人请假，离开时应向其他监理员交待清楚项目的状况及需要跟进的事情；监理员连续3次被发现不在现场，甲方有权要求更换监理员；

6、总监理工程师、总监代表应为投标文件中列示的总监理工程师和总监代表，原则不同意更换总监理工程和总监代表。监理人若计划更换人员，须提前三日书面向委托人申请，征得委托人书面同意后再更换，并处以扣罚相应违约金（更换总监理工程师扣罚合同价款10%每人/次；更换总监代表扣罚合同价款5%每人/次）；若未经委托人书面同意，擅自更换总监理工程师或总监代表的，委托人将视为监理人员缺勤并对监理人在工程结算时扣罚违约金。（注：总监理工程师和总监代表经确认确须更换的除外。）且委托人不同意原已锁定的监理人员在合同期内解锁。

7、材料、设备生产厂家名录及协作单位名录的提供：在收到监理人书面报告后三天内提供。

8、工程验收不合格或工地发生重大安全事故的，监理人除按照专用条件第二十六条向委托人支付赔偿金外，还须向委托人全额退回已收取的监理酬金；工地因严重违反文明施工管理规定受到政府管理部门处罚的，每处罚一次，委托人将扣罚监理人10%的监理酬金。
9、监理人须认真审核施工单位编制的工程结算书并对审核结果的准确性负责。监理酬金总结算价＝A－B，其中：

A＝以区财政局审定的工程总结算价为基数计算出的监理酬金基准价×（1-合同中约定下浮率）

B＝A×（∣区财政局审定的变更工程价∣/区财政局审定的工程总结算价）×（∣变更工程核减率C∣×倍数N）

注1：C为工程变更价（不含施工合同价）经区财政局审核的核减率

注2：N的取值如下：

当变更工程核减率C小于5%（不含5%）时，N＝0

当变更工程核减率C为5%（含5%）～10%（不含10%）时，N＝2

当变更工程核减率C大于10%（含10%）时，N＝4

10、监理人须认真审核施工单位所报的工程计量及进度款，如委托人发现监理人未按合同要求进行审核，第一次将予以警告，第二次将扣罚监理人1%的监理酬金，第三次将扣罚监理人1.5%的监理酬金，如此类推，以后每次扣罚的监理酬金按0.5%递增。

11、监理人除按审批的监理方案及监理规划进行监理外，还要按委托人的工作流程进行督促和配合委托人现场代表的管理工作；

12、施工期间，监理人要认真做好施工期间的监理日记；项目结束，监理人要提交项目总结；竣工验收时，同监理日记一并提交存档。 

13、绿化养护期间，监理人必须派一名专职人员对照本工程施工合同中绿化养护期间工作有关条款检查、监督、记录养护人作业的主要情况，每月检查记录不得少于四次，若不足四次，则每少一次按2000元/次扣款，因绿化养护、保洁工作存在问题遭投诉的，则每被投诉一次按2000元/次扣款。

14、项目总监理及总监代表要求驻场，其他专业监理人员可按招标文件、监理合同及监理规划分批进驻现场。项目监理部必须要配备驻场的专职安全监理每天对现场进行巡查并形成台账。

15、项目总监必须满足报建要求，否则，委托人有权终止合同，由第二中标候选人递补。同时，监理人须赔偿委托人的一切损失。

16、履约保证金为中标价的5% ，在工程竣工验收合格28天后，由监理人提出申请，经委托人审批后办理无息退回履约保证金手续。

17、监理人应负责督促施工单位做好有关创建文明城市的相关工作，详见本合同附件番基建办规章〔2022〕10 号《区基建办文明施工管理制度》。
18、监理人的工作人员必须统一制服，有统一的易于识别的标志，相关费用包含在合同价中，委托人不再另行支付此费用。

19、监理人必须向委托人提供完整的按广州城建档案馆的要求编制的竣工资料2套（按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制），要求资料员参加广州城建档案工作培训取得合格证并在竣工资料编制人处签名确认，如所签名的资料员没有持广州市城建档案馆发的合格证，资料视为不符合要求，委托人将予以拒收。

20、现场监理人员如在承包人处进餐，必须向承包人支付餐费；如有违反，每发现一次，委托人将对监理单位处以5000元罚款。

21、委托人在施工现场设置考勤打卡机，对监理人在本合同中配备的监理人员进行考勤，考勤结果作为行政和经济处罚的依据。

22、监理人须向委托人提供所有资料(包括平时的文件往来和竣工验收档案)的扫描电子件。

23、工程竣工验收前，由委托人进行档案预验收；办理竣工验收前1个月内须提请档案馆办理档案预验收，委托人在取得档案馆出具的《建设工程竣工验收档案认可书》后，方可组织工程竣工验收。具体按《广州市建设工程档案预验收规定》（穗建档[2002]15号）执行。属于省、市重点建设项目须向相应省、市档案局申请组织专项验收，项目档案专项验收不合格，不得进行竣工验收。具体验收办法按照广东省档案局广东省发展和改革委员会联合转发国家档案局、国家发展和改革委员会关于印发《重大建设项目档案验收办法》的通知》(粤档发【2006 】32号) 要求进行。

监理人在竣工验收后10个工作日内向委托人提供完整竣工验收档案2套。资料员必须参加广州市城建档案工作培训取得合格证并在竣工资料编制人处签名确认，如所签名的资料员没有持有广州市城建档案馆发的合格证，资料视为不符合要求，委托人将予以拒收。竣工验收档案须按工程档案管理的有关要求编制成册。

如监理人不能在项目竣工验收后10个工作日内按规定收集、整理、装订并向委托人移交上述档案、报告、图纸和电子文件光盘，监理人须按合同价款的1%向委托人支付违约金；如监理人不能在项目竣工验收后20个工作日内完成上述工作，监理人须再次按合同价款的2%向委托人支付违约金；如监理人不能在项目竣工验收后30个工作日内完成上述工作，监理人须第三次按合同价款的2%向委托人支付违约金，并且委托人将暂停监理人参与委托人的项目投标资格，直至监理人完成上述工作。监理人未能按规范要求审查工程档案资料，导致工程档案资料反复退件的情况，监理人须按合同价款的1%向委托人支付违约金。

24、监理人需执行《番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定》中的相关规定。

对工程变更的审核要求：一类变更审定在10天内完成，二类变更审定在7天内完成，三类变更审定在5天内完成。变更的分类标准按《番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定》执行。

如监理人不能按以上时限要求完成变更审定，监理人须按合同价款的1%每项（次）向委托人支付违约金。

25、监理人须按《番禺区基建办工程项目银行专户管理办法》（番基建办规章【2019】10号，详见附件八）协助委托人对工程项目专户内工程款的使用进行审核，确保工程款用于本工程项目建设，做到专款专用。工程款的使用，须经总监理工程师审核并加盖执业注册印章，审核工作应在2个工作日内完成。

第四部分 合同附件

附件1  
项目监理机构人员进场计划表
	工程名称
	
	工程类别
	施工监理

	项目总监
	
	现场安全负责人
	

	开工阶段监理人员（共  人）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	排水、路基、管线工程阶段监理人员（共  人）

	姓名
	岗位职务
	职称
	专业

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	路面工程阶段监理人员（共  人）

	姓名
	岗位职务
	职称
	专业

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	绿化、电子照明、交通工程及收尾阶段监理人员（共  人）

	姓名
	岗位职务
	职称
	专业

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：按粤建管字[2002]97号文规定人数及委托人要求配备监理人员。

附件2
工程监理廉政协议
建设单位:  广州市番禺区基本建设投资管理中心  （以下简称甲方）

监理单位:                                      （以下简称乙方）

项目名称（标段)：番禺区南村镇德兴北路（金山大道至园北路）工程施工监理
    为从源头上加强管理、堵塞漏洞、预防腐败，依法组织实施好市属重点工程建设，确保建设资金的安全，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据中央、省、市关于党风廉政建设约有关规定，甲乙双方特订立如下协议：

    第一条  甲乙双方的权利:

    l、严格遵守国家有关法律法规、广州市建设市场的有关规定以及甲方关于工程建设管理的各项规定；

    2、严格执行双方签订的工程监理合同文件，自觉按合同办事;

    3、双方的业务活动坚持公开，公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度;

    4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为；

    5、发现对方严重违反协议义务条款的行为，有及时向对方上级机关或主管部门报告、申诉、建议处理的权利;

第二条  甲方必须遵守的规定:

    1、不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金、购物券、有价证券、各种回扣，以及高消费娱乐活动;

    2、不准向乙方报销手机通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜旅游费、个人学习费、技术服务咨询费等应由甲方或个人支付的费用;

    3、不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便;

4、不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承担的监理工程;

    5、不准利用职务之便串联、暗示、要求乙方违反规定、规范，利用工程变更等环节为施工单位谋取非法利益;

    6、不准利用职务之便在监理费的申报、支付程序上故意刁难乙方，谋取私利。

    第三条  乙方必须遵守的规定:

    1、遵循独立、客观、公正、公平、公开原则，严格按照监理合同、从事工程监理活动;

    2、不得利用工程请款、现场签证等监理工作收受施工单位礼金、有价证券、贵重礼品等贿赂，接受施工单位吃请、高档娱乐消费或到风景名胜区旅游;

    3、坚持秉公监理，不得有意控制施工单位，索要各种好处，不得故意刁难或包庇纵容施工单位;

    4、不得要求施工单位为其购置办公用品、通讯、交通工具，监理检测仪器、设备等;

    5、监理人员必须常驻施工单位执业，不得脱岗，或同时在两个或两个以上监理单位执业;

    6、不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、施工单位利用工程变更等环节为施工单位谋取非法利益。

    第四条  违约责任:

    l、甲方工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;

2、乙方工作人员违反本协议第一、三条;按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

    第五条  本协议由甲乙双方负责执行，接受社会以及双方上级纪检监察机关的监督。

    第六条  本协议有效期为签署之日起至该工程项目竣工，经审计机关审计结束，结算完毕。

    第七条  本协议一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。

建设单位:                       监理单位:

 (盖章)                          (盖章)

项目负责人（签字）:             总监理工程师（签字）:

法定代表人（签字）:             法定代表人（签字）:

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

地址:                           地址:

电话：                          电话:

附件3  

监理服务的形式、范围与内容

一、监理服务要求

监理人应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资控制及合同管理，使本项目达到优良工程标准和按期完工。

二、监理服务的范围

工程施工监理：包括《建设施工监理规范》（GB50319—2000）规定的隶属于本工程的施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明、工程结算管理的施工监理工作；

三、监理服务的内容

监理服务各阶段内的具体监理工作，按照《建设工程施工监理规范》中规定的监理内容，并结合本工程具体情况对工程实施全过程监理，包括：

1、编制监理规划及监理细则；

2、熟悉合同文件、设计文件，熟悉施工现场；

3、参加交桩和设计交底工作，审查承包人提交的施工组织设计和复测成果；

4、督促和检查承包人建立质量保证体系；

5、负责管理监督各运营商和相关部门的设备安装与调试，并协调其相互关系；

6、发布开（复）工令，批准单项工程开工报告；

7、审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资格及并人员的到位情况；

8、建立监理的试验、检测工作体系，按照不低于国家现行的有关规定独立开展监理的试验、检测工作；

9、审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

10、审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

11、审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

12、审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

13、审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划；

14、要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

15、签发中间交工证书；

16、调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

17、发布停工令；

18、对已完工程进行准确的计量；

19、签认中期支付凭证；

20、发布变更令；

21、受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

22、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

23、编制监理工作月报、季报和年报；

24、对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

25、签发交工证书；

26、督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件；

27、编制监理方面的竣工文件；

28、监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

29、签发工程缺陷责任终止证书；

30、签发最终支付证书；

31、配合委托人的竣工验收和工程移交工作；

32、其它。

四、委托人对监理人的授权

监理人履行监理合同中规定的职责范围和权限，及行使根据本项目委托人与第三方签订的合同中规定授予监理人的其它权利。

五、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

附件4  

投入本项目的通讯、办公、检测设备
	名称及型号
	监理人能达到的程度简述

	
	投入本项目情况（台套）

	名     称
	小计
	新购
	自有
	租赁

	通讯设备
	有线电话
	
	
	
	

	
	传真机
	
	
	
	

	
	打印机
	
	
	
	

	
	…
	…

…
	…
	…
	…

	办公设备
	复印机
	
	
	
	

	
	数码相机
	
	
	
	

	
	电  脑
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	检测设备
	水准仪
	
	
	
	

	
	全站仪
	
	
	
	

	
	30米钢尺
	
	
	
	

	
	5米钢尺
	
	
	
	

	
	回弹仪
	
	
	
	

	
	摇表
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	交通工具
	汽车
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	其他
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…


附件5  

广州市番禺区基本建设投资管理中心

	


番基建办规章〔2022〕10 号
区基建办文明施工管理制度
第一章 总  则
一、为规范我办在建工程施工现场文明施工管理，保障在建工程施工顺利进行，提高施工现场管理水平，维护施工管理秩序，树立良好形象，制定本制度。   

二、贯彻以人为本的理念，通过创建文明施工工地，努力做到安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化，机料摆放定置化，作业行为规范化，环境影响最小化，营造文明施工的良好氛围。 

第二章 职  责

一、为加强在建工程文明施工管理，成立安全生产管理工作专班，我办的主要领导为我办安全文明施工第一责任者，我办安全文明施工工作的分管领导及负责施工管理的科室负责人对在建工程文明施工负直接领导责任，负责施工管理的各项目负责人对其管理的项目负直接责任。 

二、安全生产管理工作专班是专职负责文明施工监督、检查，负责制定我办文明施工管理制度，负责监督在建工程文明施工管理工作的实施，指导并监督在建工程开展安全文明施工标准化工作。 

三、负责施工管理的科室是在建工程文明施工管理的责任科室，负责在建工程文明施工日常管理工作的实施和监督，负责对各在建工程的文明施工情况进行定期和不定期的检查、考核和情况通报。 

第三章 文明施工管理基本要求

按照市委市政府关于全面改善城市环境空气质量的工作部署，按照《广州市建设工程文明施工管理规定》、《广州市建设工程绿色施工工作技术指引》、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》等文件精神，进一步加强建筑工地施工围蔽、扬尘防控、噪声防控等重点文明施工管理工作，争创文明工地，基本要求如下： 

（一）项目在工程开工前，施工单位须进行文明施工策划，编制详细的《文明施工管理制度》，建立健全组织机构及各项文明施工措施，并保证各项制度和措施的有效实施和落实。 

（二）施工现场进出口处应设置公示标牌。主要基本内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图、安全文明施工图牌、各类警示标志等。 

（三）施工生产区域主要进出口处须设有明显的施工警示标志和文明规定、禁令，与施工无关的人员、设备不得进入封闭作业区。在危险作业场所须设有事故报警及紧急疏散通道设施。从业人员进入施工生产区须遵守施工现场安全文明生产管理规定，正确穿戴使用防护用品和佩戴标志。 

（四）设备、原材料、半成品、成品等须分类存放、标识清晰、稳固整齐，并保持通道畅通，符合搬运及消防的要求；作业场所须保持整洁、无积水；排水管、沟须保持畅通，施工作业面须做到工完场清；生活区及食堂的卫生须符合有关规定的要求。 

（五）施工现场设置醒目、齐全的安全文明施工图牌、各类警示标志，现场施工区域明显处标识各文明施工区域负责人及区域概况。 

（六）生产区、生活区、工作区的风、水、电管线、通信设施、施工照明等布置合理，安全标识清晰；施工机械设备定点存放、车容机貌整洁；施工脚手架、吊篮、通道、爬梯、护栏、安全网等安全防护设施完善、可靠，安全警示标志醒目。 

（七）施工区须与生活区分离设置。临时建筑不得布置在高压走廊范围内；现场须设置休息室、吸烟室，严禁流动吸烟；项目部不得在尚未竣工的建筑物内安排人员宿舍。 

（八）施工现场须设置封闭式垃圾桶、水冲式或干式厕所，并安排专人及时清扫；施工场所保持整洁，垃圾或废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。 

（九）大型工程施工现场须有现场医务室和专业人员，有适用的卫生、急救、保健设施，满足现场需求，符合有关规定。

为做好在建工程文明施工，须重点做好工地围蔽，控制好施工过程扬尘、噪音，涉及道路改道的须做好交通疏解，以上各项工作相应要求及措施如下：

1.工地围蔽：按照《广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施》，严格落实施工现场围蔽形式，并按要求设置围蔽板顶部照明，减少工程建设对城市交通和市容环境的影响，提升城市形象。

2.扬尘控制：落实6个100%：即施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发场地100%绿化，全面控制工地扬尘污染。

3.噪声控制：按照环保部门环境噪声污染防治有关规定防止施工噪声污染，噪声排放不得超过国家和地方噪声排放标准。需要夜间施工项目，按要求办理夜间施工许可证，并严格控制夜间施工噪声，确保施工不出现扰民现象。

4.道路交通疏解：在建工程存在占道施工，项目开工前按设计要求提前做好交通疏解方案，并取得交警批复。我办项目负责人及监理人监督施工单位严格按批复交通疏解方案实施，重点控制围墙、墙顶喷淋、墙顶照明及改道路面施工质量等。施工单位完成项目交通疏解，经监理验收通过，报我办项目管理负责人同意，项目方可开工建设。道路交通疏解实施过程，监理组织相关单位至少三次，分析论证交通疏解方案是否可行，是否需要改进，最大可能减少因交通疏解影响道路通行。

5.争创绿色施工：在保证质量安全的前提下，通过提升技术及管理，争取实现“四节一环保”（即节能、节地、节水、节材和环境保护）的绿色施工，最大限度节约资源及减少对环境负面影响的施工活动。

第四章 监督检查及考核

一、各在建工程每月定期组织开展文明施工检查考核，保持完善的监督检查、考核过程资料。文明施工检查考评应符合国家、行业和地方的现行标准、规定。保证项目包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、交通疏解措施、材料管理、现场办公与住宿、人文管理、现场防火。一般项目包括：综合治理、公示标牌、生活设施。保持相关的记录、资料，考核用表可参照附表。 

二、我办安全生产管理工作专班每季度对各工地进行考核评价，对评为不合格的工地，责令施工单位限期落实整改，由监理单位督促落实, 对无按要求及时进行整改或在整个建设过程的考核中有过半次数考核不及格的工地，将按合同约定对施工单位进行处理，并在结算时扣除检查中发现的不合格的考核分项文明施工措施费。因监理单位监督不力的，将对监理单位一并进行处理。 

三、对现场文明施工，现场监理或我办相关人员现场检查，首次施工现场文明施工检查不符合要求项目，施工单位按相关标准进行整改完成并提交现场监理或我办相关检查人员复查，复查不符合要求，如现场围蔽、土方绿网履盖、材料堆放、临时施工道路硬化、交通疏解等不符合要求，每项处罚施工单位500元。

四、施工现场遭外界投诉，被市民多次投诉或相关职能部门约谈，将对施工单位及监理单位进行处罚。同类投诉累计5宗，处罚施工单位1000元；同类投诉累计10宗，处罚施工单位4000元；同类投诉累计15宗，处罚施工单位9000元，并约谈施工单位公司分管领导，另对监理单位管理不力，罚款3000元；同类投诉累计20宗，处罚施工单位16000元，并再次约谈施工单位公司分管领导，另对监理单位管理不力，罚款6000元；同类投诉累计25宗，处罚施工单位25000元；同类投诉累计30宗，处罚施工单位30000元，并暂停该施工单位在我办项目的投标3个月，另对监理单位管理不力，罚款15000元。若施工单位遭相关职能部分约谈，每次处罚3000元。

第五章 附  则

本文明施工管理制度如与国家的法律、法规、条例、规程等相抵触的，以国家的法律、法规、条例、规程等为准。本文明施工管理制度自发布之日起实行，原有的《区基建办建设工程文明施工管理工作制度》（番基建办规章〔2019〕7号）同时废除。

本文明施工管理制度由我办安全生产管理专班负责解释。
番禺区基建办    

                            2022年3月31日

（附件5的附件表）

	区基建办建筑工地文明施工考核评价表

	
	
	
	

	序号
	技术要求及分值
	现场考核评价情况
	检查得分

	1
	施工现场严格按相应技术标准及要求（包括样式、材质、高度、饰面、压顶、广告、灯饰等）设置围蔽设施。   （10分）
	各项标准均满足要求得10分；饰面、压顶、广告、灯饰等每一项不符扣2分；样式、材质、高度等其中一项不符得0分。
	　

	2
	长期裸露的砂土、暂不开发的场地要覆盖或绿化。                  （10分）
	裸露砂土、场地覆盖或绿化到位无扬尘得10分；裸露砂土、场地覆盖或绿化不完全得4分；裸露砂土、场地覆盖或绿化不到位不落实得0分。
	　

	3
	施工场地内车行道路应进行硬地化处理，路面上没有明显的尘土。     （10分）
	车行道路均已进行硬地化处理且路面无尘土得10分；个别车行支路无硬地化处理得6分；主车行道路无全面硬地化处理得0分。
	　

	4
	拆除建（构）筑物时，应对拆除物进行持续洒水或采取其他抑尘措施。 （8分）
	拆除作业时持续洒水抑尘无造成扬尘污染得8分；拆除作业时洒水抑尘不持续造成一定扬尘得4分；拆除作业时洒水等抑尘措施不到位不落实造成扬尘污染得0分。
	　

	5
	
运输车辆驶出工地前，要对车轮、车身、车槽帮等部位进行冲洗除泥。 （10分）

	运输车辆驶出工地前冲洗干净无带泥出工地得10分；运输车辆驶出工地前冲洗不彻底但无污染路面得4分；运输车辆驶出工地前冲洗不干净带泥出工地得0分。
	　

	6
	施工现场出入口应设置洗车槽，配备冲洗设施并定期清理维护。       （6分）
	洗车槽设置符合要求，冲洗设施配备齐全能有效冲洗车辆得6分；洗车槽设置不符合要求，或冲洗设备不能有效冲洗车辆得0分。
	　

	7
	施工现场可配备雾炮机、喷淋设施进行抑尘。        （6分）
	施工现场根据实际情况配备雾炮机或安装喷淋设施并有效抑尘得6分；施工现场无配备相应的抑尘设备设施，或抑尘设备设施不能有效压尘得0分。
	　

	8
	水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡、使用防尘网或防尘布遮盖等措施进行抑尘。               （8分）
	易扬尘建筑材料使用围挡、遮盖等措施并有效抑尘得8分；易扬尘建筑材料无采取抑尘措施，或抑尘措施不到位造成扬尘得0分。
	　

	9
	施工现场大门入口和出口路面（属工地管理范围内）定期保洁，无散落砂石、灰土等易扬尘物料及垃圾等。      （6分）
	施工现场大门入口和出口路面（属工地管理范围内）保洁工作到位，无建筑物料及垃圾污染得6分；施工现场大门入口和出口路面（属工地管理范围内）无定期进行保洁，散落的建筑物料或垃圾无及时清理得0分。
	　

	10
	采用密闭车辆运输建筑物料、渣土、垃圾等。                       （6分）
	采用密闭车辆运输建筑物料、渣土、垃圾等，且无出现撒漏现象得6分；运输车辆不符合要求，或出现撒漏无及时清理得0分。
	　

	11
	渣土在拆除施工完成后要及时清运，暂时无法清运应采取覆盖或洒水措施。（6分）
	渣土在拆除后及时清运或采取措施无出现扬尘污染得6分；渣土在拆除后无采取相应的抑尘措施,或采取的措施不到位造成扬尘污染得0分。
	　

	12
	施工现场出入口应设置扬尘控制公示牌（含扬尘控制措施、责任人、投诉电话、监管部门等信息）。         （4分）
	有公示牌得4分；无公示牌得0分。
	　

	13
	交通疏解措施落实情况。      （10分）
	有完善疏解措施日常检查方案得4分；有落实巡查人员得2分；落实疏解措施维护工作，投诉少得4分。
	　

	备注：1、得分低于75分（不含本数）评为不合格；得分75分（含本数）至85分（不含本数）评为合格；得分高于85分（含本数）评为优良。
  2、序号1-6项为保证项目，如其中一项得0分，该工程则被评为不合格。


附件6

监理报酬暂定价计算过程：

按国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件计算。本项目建安费按7280.877389万元计算，专业调整系数暂定为1.0，工程复杂程度调整系数暂定为1.0，高程调整系数暂定为1.0，对应监理服务收费基准价为166.569606万元，监理费下浮率为15%，最终以区财政局评审为准。

监理服务费计算公式：

[120.8+（181.0-120.8）/（8000-5000）×（7280.877389-5000）]×1.0×1.0×1.0×（1-15%）=166.569606×（1-15%）万元。

附件7



番基建办规章〔2019〕10 号
番禺区基建办工程项目银行专户管理办法
为加强工程项目资金的管理，根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区加强财政性投资建设项目标后管理工作意见（试行）的通知》（番府〔2014〕106号）的有关规定，结合我办项目管理实际情况，制定本办法。
第一章 银行专户的开立
第一条  中标单位在与我办签订施工合同前需在番禺区内银行机构设立中标工程项目的银行专户（下简称专户），专门用于本工程项目资金的收付，中标工程的预付款、进度款(含安全文明生产措施费)、结算款均划入开立的银行专户，账户由施工单位和我办共同监管。
第二条  施工企业是项目银行专户监管的责任主体，在开立银行专户时，需根据企业情况办理企业网上银行授权支付，或采用预留印鉴等银行账户管理措施，确保项目专户资金由施工企业内部审核后方可授权支付，落实对银行专户的管理责任。严禁把网银盾等证书介质或印鉴直接交由工程项目部管理。
第三条  施工企业开户时须向开户银行和我办提交书面授权书，同意我办有权查询专户资金使用情况，或由我办授权第三方中介机构对项目资金使用情况进行审计；授权开户银行每月定期向我办报送资金收付账单（包括收付款人、金额、支出用途、支出依据等）。
第二章 专户资金管理
第四条  施工企业必须对专户资金的使用进行审核，确保专户资金用于本项目建设，严禁挪作他用；且不得在专户上设定任何质押或其他与本项目无关的优先安排。施工企业须制定项目资金使用审批管理内部流程，并明确项目资金的审批负责人。
第五条  工程款必须优先保障工人工资。施工单位每月须将上月经工人签名并经项目经理确认的工资清单报我办备查，并作为下一期请款的前提条件。
第六条  项目部使用专户资金支付工程发生的各项费用时，应提供供货合同、租赁协议、分包合同、发票或其它有效支付凭证，报施工单位财务部门审核后通过银行以转账方式直接支付。
第七条  当月支付的款项不能提供发票的，必须在下一个月份内提供，由项目部汇总并经项目经理和项目总监审核签名后报我办，否则，我办将在下一月份支付时暂时扣回，直至提供发票等有效支付凭证后再支付。监理单位应认真核查进入工地的设备和材料的数量，发现与发票或合同不相符的应及时向我办报告。
第八条  项目部必须严格控制工程开支，避免不合理开支。在材料采购时原则上不予支付预付款，确需进行订货供应的，订金不得超过供货合同总价的10%。工程设备和材料要根据工程量和工程进度有序采购，避免不合理库存和影响资金周转。大宗材料库存量一般不超过两个月工程进度的使用量，如采用一次性订货的，必须要求供应商按工程进度分批供应并按照每次实际供货数量分次支付货款，不得使用专户资金一次性采购大宗物资。不得把专户资金转入个人账户。
第九条  施工总承包单位要对分包单位履行管理责任，根据分包工程实际完成情况和分包合同付款条件进行审核支付。分包单位的订货款或设备租赁费用由项目部报施工单位财务部门审核后通过银行以转账方式直接支付。
第十条  工程履约保证金按招标文件规定存入指定的账户。工程进度完成50%后，若工程项目专户资金不足，施工单位可以向我办提出申请，经我办同意且施工单位提供等额的履约保函后，可以把保证金转入工程项目专户用于本工程建设。
第三章 银行专户的销户
第十一条  银行专户必须经我办书面同意后方可销户。
第十二条  工程竣工结算经评审机构审定后，我办支付剩余工

程款（扣除保修金），剩余工程款到账后，施工单位应在媒体和工地现场刊登清算公告，并在一个月内结清涉及本工程的相关企业和个人的欠款。清算完毕后，施工单位可向我办提出销户书面申请（说明已清算本项目全部欠款并承诺如再有涉及本工程的欠款由其承担一切责任），经我办书面同意，可以把专户内的剩余资金划至企业基本账户，并办理专户销户手续。
第四章 罚则
第十三条  施工单位必须确保工程款用于中标工程建设，如出现项目不能按期完工、发生拖欠工人工资或拖欠工程材料设备款等情况，我办将委托专业机构对专户的收支情况进行审计，属于施工单位或项目部挪用工程款原因导致发生上述问题的，我办将按照挪用金额的20%扣减工程结算款，委托专业机构审计所发生的费用由施工单位承担并在工程结算款一并扣回, 并将情况上报建设行政主管部门处理。
第十四条  监理单位没有认真履行监管职责导致施工单位挪用工程款的，按照挪用金额乘以监理合同的监理费收费费率扣减监理费,并将情况上报建设行政主管部门处理。
第十五条  施工单位、项目经理、项目总监及其他项目管理人员弄虚作假挪用工程款，由我办报建设主管部门依法处理。
格式1：

履约保证金银行保函（格式）

致：广州市番禺区基本建设投资管理中心[委托人]

鉴于             [受托人名称]（以下简称“受托人”）已中标，已（拟）与广州市番禺区基本建设投资管理中心[委托人名称]（以下简称“委托人”）就                       [项目名称]签订                       （下称“合同”）。

鉴于你方（委托人）在招标文件及合同中均要求受托人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金，作为受托人履行合同责任的担保，且本银行同意为受托人出具本银行保函。

本银行作为担保人在此代表受托人向你方确认承担支付人民币    元（大写:                    ）的担保责任，在你方第一次书面索赔通知书提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行在五个工作日内支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。你方可以要求一次性支付，也可以分多次要求支付，但总额不得超过人民币          元（大写:                  ）。

本银行放弃你方应先向受托人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

本银行还同意：在你方（委托人）和受托人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知本银行。

本保函的有效期自    年    月    日起至      年    月    日（工程完工后一年）内保持有效，并在本保函有效期内不可撤销。

未经本银行书面同意，本保函不得转让。

担保人：                                        （盖章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）
地址：

银行名称：

日期：          年     月      日
联系人：                         

联系电话：                       
附件8：中标通知书

附件9：概算评审批复
广州市番禺区基本建设投资管理中心
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