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建设工程勘察设计合同




工  程  名  称：番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程
工  程  地  点：广州市番禺区
合  同  编  号：                                    
设计证书等级：                                    
发    包    人：广州市番禺区基本建设投资管理中心  
承    包    人：   
合同订立地点：广州市番禺区                        
合同订立时间：2025年  月  日  

第一部分  合同协议书

发包人：广州市番禺区基本建设投资管理中心
承包人：              
经公开招标，承包人被评定为中标人。承包人确认对工程地点地貌、环境、工作条件等已熟知及了解。现发包人委托承包人承担番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同签订依据：
　　1.1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。

第二条 工程概况
2.1 工程名称：番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程；
2.2 工程建设地点：广州市番禺区；
2.3 工程规划、特征：项目位于广州市番禺区市桥新区，西起新光快速，东至番禺大道，从西往东依次与新光快速路、东星路、番禺大道等道路相交，为番禺市桥北部东西向的交通干道，依据相关规划拟建道路总体呈东西走向，规划红线宽度50m，采用城市主干路标准。为强化区域道路网络，提高交通运行效率以及保证区域交通行车安全，根据迎星中路规划、区域交通、征拆及管线迁改等情况制定了迎星中路（新光快速至番禺大道）工程建设方案，拟近期K0+000~K0+280段标准横断面宽度按24m控制，拟近期K0+280~K1+244段标准横断面宽度按35m控制，设计时速为40km/h，双向六车道，全长约1244m，待远期征拆、用地等条件具备后再按50m宽规划红线进行改造。本项目拆除现状乐园桥后，新建迎星中路跨东沙涌桥跨径组合为25m。近期建设工程内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、交通工程、电力工程、绿化工程、照明工程、拆除重建儿童公园连接桥梁和海绵城市工程等。

2.4资金来源：财政拨款

第三条 工程承包范围：
见第二、第三部分设计、勘察协议条款。


第四条 合同价款
暂定金额（大写）     （人民币）¥     元（其中设计费：¥   元，勘察费：¥   元）。本项目可行性研究报告出具后，将根据可行性研究报告中的项目估算表中的工程建安费为基准价，按招标时的工程设计费最高投标限价计费原则并结合投标下浮率修订设计费合同价；本项目概算评审报告出具后，则以概算评审报告中勘察费并结合投标下浮率修订的勘察费合同价。

第五条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
5.1 合同协议书
5.2 中标通知书
5.3 发包人要求
5.4 设计协议条款、勘察协议条款
5.5招标文件及其附件、投标书及其附件
5.6 技术规范

第六条　保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。

第七条　仲裁、起诉
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式（二）解决：
方式（一）：提交广州仲裁委员会仲裁； 
方式（二）：依法向人民法院起诉。

第八条　其它约定
8.1本合同一式八份，其中正本两份，双方各执一份；副本六份，发包人三份，承包人三份；合同正、副本具有同等法律效力，当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。
8.2本合同生效后，按规定到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.3双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.4为完成合同各专业设计内容，承包人如无某项专业设计资质的，须由承包人负责委托具有相应资质的设计单位完成该项设计，其成果满足相关部门报审要求，相关费用均包含在本合同总价内。
8.5本合同签订后，承包人须向发包人提交履约保证金（履约保证金为合同价的5%）方可申请第一笔合同款项。
8.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第9条  合同生效

合同订立时间： 2025年    月    日
合同订立地点：广州市番禺区
本合同双方约定：自双方盖章签字后生效。

（以下无正文）

 发包人：（公章）                 承包人：（公章） 
广州市番禺区基本建设投资        
管理中心                                                 
地址：广州市番禺区市桥街        地址：  
清河东路319号西副楼六楼                                  

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：      
电话： 020-84640312             电话：   
传真： 020-84640312             传真：   
开户银行：     /                开户银行：            
账号：        /                 账号：    
邮政编码： 511400               邮政编码：   

第二部分  设计协议条款

第一条　设计依据
1.1设计中标文件。
1.2 发包人提交的基础资料。
1.3 承包人采用的主要技术标准是：国家相关的法律、法规及其它最新法规、设计规范。

第二条  工程范围及内容
2.1 本工程建安费用暂定为10428.45万元，设计合同价暂按该建安费为基础计算。施工图设计以初步设计评审的设计概算来进行限额设计。
2.2 合同范围及内容：
开展本项目道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、交通工程、电力工程、绿化工程、照明工程、拆除重建儿童公园连接桥梁和海绵城市等工程方案设计（含管线迁改图）、初步设计及概算、施工图设计；提供广州2000坐标，城建高程的测量图；配合设计报建报批及施工图审查；配合环评水保等咨询工作；配合施工招标；施工阶段的现场指导与监督等。工程勘察包括工程测量、工程地质勘察、工程物探；工程测量的内容包括控制测量，地形测量（修测）、线路工程测量和地下管线探测等；工程地质勘察包括地质调查、测绘、勘探、测试、室内试验等各项工作。
注：由承包人（联合体主办方）负责与地铁公司、交通、水务、国规、建设等各行业部门的协调工作，并委派专人负责该项目的所有报建工作，发包人配合报建资料盖章工作。承包人（联合体主办方）负责该项目报建所需的论证、评估、评价、第三方技术审查等工作及承担相关的费用。
本工程以一个标段进行招标，招标范围包括但不限于如下内容：
1.对下列工程进行方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合及验收：
(1)项目红线范围内所有勘察工作
(2)项目用地范围内的方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合
(3)配合业主开展工程报批报建
(4)开展项目初步设计概算编制，并结合发包人要求开展限额设计
2.勘察设计总承包管理和配合服务的工作：
总承包单位做好质量、进度、安全方面的工作。总体协调管理做好与各专业单位的设计和实施界面和接口协调。
2.3申请人需派1名具有市政路桥相关专业工程师职称人员负责跟踪处理本项目的设计问题。工作费用及办公设备由中标人承担，办公场地由招标人提供。该人员的工作至工程施工招标结束为止，服从发包人工作安排。
2.4承包人需委派的现场指导与监督人员要求：设计代表总负责人1名，要求为本项目专业负责人之一；各专业指定设计代表1名，要求相关专业，中级或以上职称。现场指导与监督人员必须是拟投入的主要勘察设计人员中的相应人员。设计代表总负责人必须按要求出席建设单位或总监主持的重要会议（如工地例会）。
2.5承包人需提供用广州坐标做方案设计、初步设计、施工图设计图；同时提供用广州2000坐标做方案设计图（含总平面图）、初步设计、施工图设计相应各环节报建图用于用地、规划报建。
第三条 发包人向承包人提交的有关资料、文件　
3.1中标通知书；
3.2项目投资批文、有关规划用地批文、本工程批准文件（复印件）；
3.3工程勘察、设计技术要求及勘察设计工作范围内已有的技术资料，但不免除乙方自行收集相关技术资料的责任；

第4条 承包人应向发包人交付的设计资料及文件：
	 序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	报建及初步设计
	30
	发包人提供经规划审查通过的方案给中标人20日内提交初步设计成果，经发包人评审后5日内提供修编（含概算），并配合概算送审，达不到要求的3日内补充完整
	图纸内容及相关资料符合政府有关部门报审的要求。初步设计图、施工图经审查后提交2套图纸归档（折叠成A4规格）。归档资料按照发包人档案室要求提供。所有报批图纸均需折叠成A4规格。

	2
	招标施工图
（含电子文件）
	30
	概算经发包人确认后20日内完成施工图征询意见稿，征询意见收齐后5日完成施工图审查稿，施工图审查意见后5日完成修改并提供招标施工图设计成果（含材料表）
	

	3
	施工报建图
	10
	随各阶段图提交
	

	4
	施工图设计电子文件（其中PDF文件5套，CAD文件5套）
	10
	随各阶段图提交
	

	5
	选用的国家标准图、部颁标准图及地方标准图；承包人移交设计成果时，需提交项目移交说明（包括项目保养维护、使用要求）
	2
	与施工图一起提交
	

	注：1.若发包人因工作需要，要求承包人提交中间成果的广州坐标和西安坐标设计文件（如征地闭合红线，各阶段报批所需的总平面图等），以及宣传汇报材料（含音像、动画、效果图等资料），承包人应无条件提供。
2.设计资料及文件交付地点：广州市番禺区基本建设投资管理中心。
3.为配合施工招标工作，承包单位须提供施工图电子文件4份，核对施工图纸质文件和电子文件，附核对无误的承诺（盖承包单位公章）原件4份，与施工招标图一起提供。电子文件与承诺一式四份分开密封。
4. （1）由于承包人原因未按期提交各阶段设计规划报建成果，每逾期一天扣除设计费1%，（2）承包人未按期提交单体设计方案报建成果，每逾期一天扣除设计费1%；（3）因承包人技术问题被规划部门退件每次扣除设计费3%；（4）承包人未按期提交施工图设计成果，每逾期一天扣除设计费1%；（5）承包人未按期提交施工图（招标图）成果，5个工作日内每逾期一天扣除设计费1%，5至10个工作日每逾期一天扣除设计费2%， 10个工作日后每逾期一天扣除设计费3%。（6）发包人驻场代表每天到驻场地办公，根据发包人要求驻场的建筑师、结构师及其他专业人员未按要求驻场的，每人每天按3000元扣除设计费，到岗情况由发包人当天记录并告知项目负责人，并传真给设计单位总部。误期赔偿费的最高限额为最终结算价的30%。
5. 版权属发包人。



第五条　设计费用
5.1本工程设计费用暂定为¥    元  (大写:人民币     )。本项目可行性研究报告出具后，将根据可行性研究报告中的项目估算表中的工程建安费为基准价，按招标时设计费最高投标限价的计算方式结合投标下浮率，修订设计费合同价。合同暂定价只作为合同签订后支付设计费的依据，最终设计费结算执行下列第六条规定。工程设计费实行政府指导价，参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准计算下浮20%后再乘以（投标下浮率）结算。本项目的合同价最终结算金额以番禺区财政局审定为准。
5.2本设计费包含设计报建、设计送审、各行业各阶段设计成果报批时相关部门收取的电子数据报批格式转换和验证、以及符合规划报建要求的总平面图套图、设计报建报批配合、环评水保等咨询工作的配合、设计过程跟踪配合、招标配合、施工现场的配合(包括现场指导与监督人员)等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否提及；同时包含评审、征询意见和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研费等一切费用，设计期间至工程竣工验收期间所发生的发包人要求宣传、汇报（含音像、动画、效果图等资料）的费用。基坑支护审查等技术设计的所有费用和送审等所有相关工作由承包人承担。上述所列发生费用，发包人不再另行支付。设计各阶段的方案调整及设计变更等不另外增加设计费。
5.3 中标通知书发放后15个工作日内，承包人须向发包人提交履约保证金，履约保证金为合同价的5%，即¥    元，履约保证金的提交方式一：从承包人开户银行帐户中转帐或汇款到发包人以下三个银行帐户﹙收款单位：广州市番禺区基本建设投资管理中心，银行帐号一：3602070119200076312，开户银行：工商银行广州番禺平康支行；银行帐号二：44001531416059000078，开户银行：中国建设银行番禺东区支行；银行帐号三：391160100100059844，开户银行：兴业银行番禺支行﹚中的任一个帐户内；方式二：如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，中标人按本合同附件中的格式向发包人提供保证额为中标价款的5%的履约保证金银行保函，该银行保函应由在中国注册的银行开具。履约保证金退还：在全部工程竣工验收合格后28天后且发包人收到承包人书面申请后一个月内由发包人向承包人无息退还。
5.4各阶段设计费支付方式详见下列第六条。

第六条　支付方式
设计费支付进度详见下表。
	付费次序
	设计费（％）
	付费额
(万元)
	付费时间
(由交付设计文件所定)

	第一次  付费
	预付    (以暂定设计费的15％或15万元，两者取低值)
	15
	合同签订并提交勘察设计工作大纲及完整的支付申请资料，由发包人审核并送番禺区财政局审批同意后十五个工作日内。

	第二次  付费
	支付至修订合同价中设计费的40％
	待定
	提交初步设计概算（或以施工图编制的概算）给发包人并通过审查后（或内审）提交完整的支付申请资料，由发包人审核并送番禺区财政局审批同意后十五个工作日内。

	第三次  付费
	支付至经发包人确认的施工图预算（或经发包人确认的以施工图为依据编制的概算中对应的建安费）为基数计取的设计费的80%或修订合同价的80%，两者取金额较低者。（若有处罚在此阶段扣除，不足扣罚的在第四次付费中扣除）
	待定
	经财局评审确认（或发包人确认的）施工图预算（或以施工图评审的概算）后，相关的设计文件归档档案室后，提交完整的支付申请资料，由发包人审核并送番禺区财政局审批同意后十五个工作日内。

	第四次  付费
	设计费余款
	待定
	工程竣工验收合格，承包人提供两套按发包人档案室要求收集齐全并装订成册的竣工档案，进行设计费结算评审后，提交完整的支付申请资料，由发包人审核并送番禺区财政局审批同意后十五个工作日内支付。

	第二次付费后，如工程因发包人原因暂停1年以上的，双方约定按已经区财政局预算(概算)评审的相近项目预算评审结果计取的单价乘以该项目的建设面积得出的建安费（或概算评审建安费）作为计费基数，由承包人提交完整的支付申请资料，由发包人审核并送番禺区财政局审批同意后十五个工作日内，支付至按此建安费为基数计取的设计费（设计费计费方式按照第5.1条规定）的80％。但若未有相近项目可参考, 或因其他原因导致此方式无法操作,承包人可自行编制施工图预算(发包人不另行支付此施工图预算编制费)，由发包人组织常年服务单位进行评审（评审费用由承包人承担），双方确认评审结果后,由承包人提交完整的支付申请资料，发包人审核并送番禺区财政局审批同意后十五个工作日内，支付至按双方确认的施工图预算审核价为依据计取的设计费(设计费计费方式按照第5.1规定)的70％。
注：（1）由于承包人原因未按期提交各阶段设计规划报建成果，每逾期一天扣除设计费1%，（2）承包人未按期提交单体设计方案报建成果，每逾期一天扣除设计费1%；（3）因承包人技术问题被规划部门退件每次扣除设计费3%；（4）承包人未按期提交施工图设计成果，每逾期一天扣除设计费1%；（5）承包人未按期提交施工图（招标图）成果，5个工作日内每逾期一天扣除设计费1%，5至10个工作日内每逾期一天扣除设计费2%， 10个工作日后每逾期一天扣除设计费3%。误期赔偿费的最高限额为最终结算价的30%。



说明：
    1. 提交各阶段设计文件并通过相关审查或批复后，支付各阶段设计费。
2. 实际设计费按发包人确定的施工图预算价（或以施工图评审的概算中对应的本设计范围内建安费）为基数并结合本协议第5.1条计算。
3．若分阶段进行施工图设计，则分段支付设计费，最后按实际工作量进行结算。
4. 概算评审资料包括工程初步设计报告、工程初步设计批复文件、工程初步设计图纸、工程概算书及电子文档、工程地质勘察报告、工程量计算书及电子文档、其他与工程概算有关资料。概算总金额不得超过经批复的可研估算总金额，总概算应包括征地拆迁、供电工程等概算。
5．发包人所需设计文件超出规定的份数时，由承包人负责提供并另收晒图工本费。晒图工本费单价如下：
	纸张规格
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4

	单价（元/张）
	3.80
	2.00
	1.00
	0.50
	0.30


6.各阶段需按照发包人要求提供成果并进行归档后，方支付相关阶段的设计费用；承包人需提供两套按发包人档案室要求收集齐全并装订成册的竣工档案，方可支付最后一笔设计费。




项目设计人员分工表
	项目负责人
	
	注册号
	
	移动电话
	

	姓  名
	性别
	年龄
	负责专业
	身份证号码
	职  称
	注册师类别
	注册号
	移动电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	配合设计报建与设计资料送审人员

	姓  名
	性别
	年龄
	身份证号码
	移动电话

	
	
	
	
	

	
	负责处理设计问题的专业工程师

	姓  名
	性别
	年龄
	身份证号码
	职称
	移动电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




第七条　双方责任
7.1 发包人责任：
7.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定的期限在15个日历天以内的，承包人按合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定的期限达15个日历天以上时，承包人有权要求重新确定提交设计文件的时间。
7.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
7.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已工作的实际量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.1.4 发包人必须按约定支付定金，未收到定金，承包人有权要求交付文件的时间顺延。
7.1.5 发包人逾期付款的应按当期应付金额的千分之三计付逾期违约金，且承包人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30个工作日以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并作书面通知发包人。
7.1.6 发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
7.1.7 本合同项目停建或缓建的，发包人按承包人实际已完成的工作量按比例支付应付的设计费。
7.1.8 发包人为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的协助，费用由承包人负责。
7.2 承包人责任：
7.2.1 承包人应按国家技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现7.1.1、7.1.2、7.1.4、7.1.5规定有关交延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责，保证能取得相关审批部门的批准或审核许可。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包人负责提供。
7.2.2承包人应在充分理解发包人建设意图及详细现场勘察结果基础上通过对勘察设计过程的严格控制及多方案的技术经济比较，确保方案技术可行、经济合理。
7.2.3设计合理使用年限为按规范要求。
7.2.4承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际受损失部分的50%，赔偿限额为勘察设计费的100%；若造成第三方损失，应依法向人民法院起诉，并根据判决结果承担责任。
7.2.5由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之三，且发包人有权拒付应付之设计费至承包人停止违约时止。误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。逾期超过30天，发包人有权解除本合同，另行委托他人设计，向承包人追回其已付的全部设计费并要求承包人赔偿损失。
7.2.6 合同生效后，承包人不得自行终止或解除合同。承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金。
7.2.7 承包人应在施工期间按招标文件规定建立稳定的施工配合小组并配齐相关专业现场指导与监督人员。施工配合小组一旦确定，未经发包人同意不得调离。对不称职的人员，发包人有权要求撤换。如承包人远离施工现场，在施工期间不能保证每天到现场，应在施工现场附近设立设计代表处，及时解决设计上的问题。承包人须派一人（工程师以上职称）全过程跟踪设计过程。
7.2.8 承包人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签署本项目的设计文件，对设计质量负责，如不能履行，则发包人可取消合同，承包人须赔偿发包人的损失。
7.2.9 承包人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查(包括设计咨询和相关部门的审查等)，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，并配合发包人做好施工图审查工作，按照有关规定参加施工过程的检查验收及竣工验收。承包人应积极配合发包人委托的设计咨询单位开展工作，接受设计咨询单位对勘察设计全过程的监督和审查。
7.2.10 因承包人设计文件出现遗漏或错误造成工程费用增加，增加费用占施工合同总价5～10%的，发包人按照增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费，增加费用超过施工合同总价10%的，发包人将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。因设计文件出现遗漏延误了设计文件交付时间，按本条第7.2.4款约定处理。
7.2.11承包人应积极配合发包人完成各阶段设计成果的征询及设计报建工作。
7.2.12承包人应负责按相关档案管理部门要求完成设计资料的整理、归档工作。
7.2.13 承包人应配专人配合发包人进行设计报建，并派专人进行设计资料送相关部门审查与审批，若承包人一次不配合，将扣合同款的1‰；2次不配合，将扣除合同款的2‰，依次累加。因承包人原因导致设计报建资料多次退件，每退件一次，扣合同款的1‰，依次累加，所扣款在合同结算时扣除。
7.2.14 承包人应配合招投标工作并且根据工期要求配合现场施工；认真详尽地对建设地址的征地拆迁情况进行摸底，并按发包人要求的形式提交工作成果；确保后勤供给以及发包人管理人员使用交通工具的便利，以保证设计工作的顺利进行。
7.2.15 承包人应严格按照发包人“勘察设计工作考核管理细则”以及“勘察设计质量管理细则”（见附件）的要求与内容开展工作。
7.2.16承包人需对勘察成果进行校对，如勘察成果出现错误造成设计工程量的变更，需承担连带责任。

第八条  其它约定事项：
8.1 发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，承包人应无条件执行。
8.2 承包人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。
8.3 本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
8.4 发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.6 发包人要求本工程按照经批复的可研估算总投资进行限额设计，承包人未经发包人书面同意突破投资限额进行设计，承包人须无偿对设计文件重新修改，交付设计文件时间不予顺延。
8.7 承包人须按相关职能部门报审要求提供设计成果，送规划门的有关图纸电子文件须被规划部门检测合格，提供设计成果时一并提供检测合同的电子文件及检测的有关证明资料。
8.8本合同价已包含施工阶段设计变更所发生的设计费用以及配合发包人进行设计报建、工程招标、施工等工作的费用。在工程施工过程中，发包人提前书面通知承包人，设计项目负责人无故不到施工现场的，发包人将以每次罚3000元/人来扣款，其它专业承包人无故不到施工现场的，以每次罚1500元/人来扣款。发包人书面通知承包人进行变更设计，在限期内承包人不提供设计变更图纸与资料，逾期1天，发包人将按合同价2%来扣款，依次累计。
8.9 进入施工阶段后，因承包人原因导致建筑工期延误，从延误之日开始每日对承包人按设计费总额计收3‰的违约金并且赔偿委托人的损失。
8.10 承包人必须配合项目建设过程中有关报建工作、必须配合竣工资料编制工作。
8.11 本合同项下的标的物的知识产权归发包人所有。
8.12 承包人要加强沿线的摸查工作，特别是对建（构）筑物、水网、路网、管线情况要真实反映实况，如由于现场调查不足和收集资料错误，导致需变更设计而增加工程造价或影响工期的，发包人有权要求承包人返工并赔偿相应的损失。
8.13工程施工完成后，承包人须按发包人要求在项目使用期间提供项目跟踪服务。对因设计原因或道路情况重大改变，设计成果不能满足道路需求时，承包人须根据交管部门书面意见作出设计调整或变更。
8.14超出设计招标范围的设计是否由承包人设计需由发包人认可，因规划调整及上级行政主管部门认为立交系统暂缓时发包人可取消该部分设计（已实施费用由双方协商解决）。
8.15承包人需在广州市设立办公场所，相关费用已包含在合同价中，发包人不另外支付。承包人在签订合同后5个工作日内须向发包人提供办公场所合法租赁合同或自有办公场所证明文件复印件，在限期内承包人不提供上述资料，每逾期1天，发包人将按合同价3‰扣款，逾期30个日历天仍未能提供上述资料的，发包人有权终止合同，同时，承包人须赔偿发包人的一切损失。
8.16承包人必须在初步设计评审会、施工招标交底会、图纸会审（开工前）及工程竣工验收会安排“投标申请表（投入人员承诺）”的所有人员参与会议，若没有按上述要求的，委托人有权按5000元一个人次进行罚款。
8.17承包人需执行《番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定》中的相关规定。
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第三部分 勘察协议条款

第一条：勘察内容
1.1勘察任务和内容：工程测量（包括但不限于初测、定测实施工作和编制工程测量报告等内容）、物探（含管线）、地质勘察（含岩土）等；工程测量的内容包括控制测量，地形测量、地下管线探测等；工程地质勘察包括地质调查、测绘、勘探、测试、室内试验等各项工作。
1.2 承接方式：按实际工作量进行计价结算。
1.3勘察工作量：勘察工作量以审定后勘察方案为依据，实际工作量进行计算。

第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等文件（复印件）。
2.2 提供工程勘察任务技术要求和工作范围的地形图、总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

第三条：承包人向发包人提交勘察成果资料并对质量负责。
承包人负责向发包人提交各项勘察成果资料各十份。
承包人的物探、测量、地质勘察报告附图同时提供广州坐标、广州2000坐标的图纸。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准、结算及付费方式
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1 合同签订后10日内完成工程勘察(初勘)、工程测量（包括但不限于初测实施工作和编制工程测量报告等内容）、工程物探并提交成果；各方案通过审查后25工作日内，完成工程勘察(详勘)并提交成果；初步设计评审后10日内，完成工程实测工作并提交成果。
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	测量
	15
	合同签订后10日内
	所提供资料含WORD、CAD及PDF电子文件。归档资料按照发包人档案室要求提供。

	2
	物探（含管线）
	15
	
	

	3
	地质勘察（含岩土）、补勘等
	15
	各方案通过审查后25日内。
	

	4
	工程测量（定测）
	15
	初步设计评审后10天内
	

	 注：1.若发包人因工作需要，要求承包人提交中间成果的承包人应无条件提供。
    2.勘察工作如遇特殊情况（不可抗力影响及发包人原因造成停、窝工等）时，工期顺延。
3.勘察资料交付地点：广州市番禺区基本建设投资管理中心。
4.为配合审查工作，承包单位须按审查要求提供相关资料。
5. 如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的1%；误期损害赔偿费的最高限额为最终结算价格的30%。
6.关于深度5米范围内物探（含管线）类型必须准确，否则按勘察合同价30%在第二次付款时扣款。承包人所提交的物探成果超过一年期，发包人因应实际需求通知勘察人进场复核的，承包人应无条件配合。
7. 版权属发包人。


4.1.2勘察工作开工前5天内，承包人送勘察（含测量、物探、钻探）方案给发包人审核，勘察方案经发包人审核同意后方可开工。
4.1.3 勘察工作有效期限以合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及发包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2勘察费用
本合同勘察费暂定为¥    元(大写:人民币      )。本项目概算评审报告出具后，将根据概算评审报告中勘察费并结合投标下浮率下浮修订的勘察费合同价。
合同暂定价只作为合同签订后支付勘察费的依据，最终勘察费结算执行下列第4.3条规定。
4.3勘察费结算
①岩土工程勘察费用，参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准计算下浮20%后再下浮  %（投标下浮率）结算。在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。
②工程测量费，参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准计算下浮20%后再下浮  %（投标下浮率）结算。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。
③工程物探（含管线探测）费，参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）标准计算下浮20%后再下浮  %（投标下浮率）结算。同一管沟，相同种类的管线只按延长公里计费一次；同一管沟，不同种类的管线，可分别计费。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。
以上费用均已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金、临时占用土地、青苗补偿、交通工具费用、修筑钻机通行简易道路、海事通航维护及影响勘察施工正常进行发生的有关费用等全部费用。
4.4 付费方式
4.4.1工程勘察费分期支付，若承包人为联合体，勘察费由发包人统一支付给主办单位。
4.4.2合同生效后，承包人提交经审核通过的《勘察设计工作大纲》和完整支付申请资料交发包人送番禺区财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向承包人支付合同暂定勘察费的15%作为预付款，计¥     元,本合同结算时，预付款抵作勘察费）。
4.4.3测量阶段和勘察阶段竣工并在承包人提交成果、概算经评审后，承包人提交完整支付申请资料交发包人送番禺区财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向承包人支付至经概算修订合同价的65%，若有扣款，在此次支付时扣除。
4.4.4 工程竣工验收合格、勘察费经结算评审后，承包人提交完整支付申请资料交发包人送番禺区财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向承包人支付余款。
4.4.5 发包人要求增加本合同约定以外文件份数时，承包人员收晒印工本费。发包人每月定期结算晒印工本费。晒印工本费单价如下：
	纸张规格
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4

	单价（元/张）
	6.00
	3.00
	1.50
	0.50
	0.10


4.4.6 双方委托银行代收代付有关费用。
4.4.7详见《勘察设计质量管理细则》及《勘察设计工作考核管理细则》。

第五条：发包人、承包人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 工程勘察前，若发包人负责提供施工用材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。
5.1.3勘察过程中由发包人提出的变更，经办理正式变更手续后，发包人应按商定的金额支付增加的工作量的勘察费。
5.1.4 由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期顺延。
5.1.5 发包人应保护承包人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建设，未经承包人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三个转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
5.1.6 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2 承包人责任
5.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定、设计单位技术要求编制勘察方案，经设计单位、发包人审定后的勘察方案进行勘察工作。测量控制点埋设应按《城市测量规范》要求埋设，测量方案须经发包人确认方可实施。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2 承包人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签署本项目的勘察文件，对勘察质量负责，如不能履行，则发包人可取消合同，承包人须赔偿发包人的损失。
5.2.3 所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。
5.2.4 承包人应加强钻探现场岩样的保护工作，未经发包人或发包人指定人员现场查验，不得自行处理。
5.2.5 承包人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。
5.2.6由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；或因勘察成果与实际不符而造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并向发包人赔偿直接经济损失的50%，赔偿限额为勘察设计费的100%；若勘察成果与现场不符，实际钻孔数或钻孔深度不符，将按不符的每孔扣勘察费2%；若造成第三方损失，应依法向人民法院起诉，并根据判决结果承担责任。
5.2.7 在工程勘察前，派人与发包人的人员一起现场踏勘，进行项目用地放线标识，并用无人机进行拍摄成影像资料提供给发包人；同时验收发包人提供的材料。
5.2.8 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地岳和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并在发包人同意的前提下办理正式变更手续。
5.2.9由承包人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
5.2.10 在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.11 承包人负责占道、破路等报批工作，必须执行勘察占道预告、应急、救援联动机制，及时发布预警信息，保障安全生产预防和落实应急处理。
5.2.11.1若勘察占道，勘察单位负责在道路施工现场设置施工围蔽，并在围蔽上公示勘察单位名称及联系人电话。
5.2.11.2 勘察单位负责对因勘察占道施工，道路路面开裂发生、发展情况的监测、预报和预警工作。
5.2.11.3. 勘察单位配合预警响应，协调配合有关单位开展路面局部小型塌陷时间应急处置工作，及时收集、报告有关信息。
5.2.11.4. 勘察单位配合勘察占道事件（故）先期紧急应急处置、抢险救援，派专人对危险区域进行看护，并进行围挡、隔离、封闭。
5.2.11.5. 勘察占道突发事件（故）发生后，勘察单位应当第一时间向项目建设单位报告。
5.2.11.6. 勘察单位配合勘察占道突发事件（故）发生后现场应急处置、抢险救援，负责对其施工红线范围内受事故影响的道路、桥梁等市政设施的修复，确保设施结构安全完好。
5.2.11.7. 承包人配合勘察占道突发事件（故）调查处理。
5.2.12 钻孔点桩位定位后需通知发包人到场确认，每一孔位开钻前及终孔时需通知发包人到场确认工程量并以此作为结算依据。管线探测过程需有发包人跟踪。
5.2.13 施工阶段若需补钻、加钻，勘察工作完成后，需回灌封堵所有钻孔并通过发包人验收。
5.2.14 承包人除按合同要求向发包人移交测量成果资料外，还需提供测量原始记录手薄、电子文件，如：水准测量上交手薄，全站仪测图提供dat文件，GPS测量提供GPS测量仪的电子文件，并附解算软件。
5.2.15 承包人需配合设计单位对勘察成果的校对工作，且需配合设计咨询单位和审图单位对勘察成果的审查工作。
5.2.16 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。
5.2.17承包人须配合发包人现场踏勘，进行项目用地放线标识，并用无人机进行拍摄成影像资料提供给发包人。
5.2.18勘察单位若勘察占道，负责在道路施工现场设置施工围蔽，并在围蔽上公示勘察单位名称及联系人电话。
5.2.19勘察单位负责对因勘察占道施工，道路路面开裂发生、发展情况的监测、预报和预警工作。
5.2.20勘察单位配合预警响应，协调配合有关单位开展路面局部小型塌陷时间应急处置工作，及时收集、报告有关信息。
5.2.21勘察单位配合勘察占道事件（故）先期紧急应急处置、抢险救援，派专人对危险区域进行看护，并进行围挡、隔离、封闭。
5.2.22勘察占道突发事件（故）发生后，勘察单位应当第一时间向项目建设单位报告。
5.2.23勘察单位配合勘察占道突发事件（故）发生后现场应急处置、抢险救援，负责对其施工红线范围内受事故影响的道路、桥梁等市政设施的修复，确保设施结构安全完好。
5.2.24勘察单位配合勘察占道突发事件（故）调查处理。
第六条：违约责任
6.1 由于发包人的原因造成停、窝工，发包人应将工期按实际受影响的时间顺延，并付给承包人来回进出场费。
6.2 由于承包人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由承包人承担。如果承包人未能按时按质提供给发包人，每延迟一天，发包人则扣除勘察总费用的百分之一作罚金。误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。若承包人在发包人指定的期限内仍不能提供合格的勘察成果资料的，发包人有权解除本合同，未付的勘察费用无须再付。发包人另聘他人完成相关工作的费用由承包人承担。
6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金。已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向承包人支付勘察费。
6.4 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；承包人不履行合同时，双倍返还定金，并赔偿甲方的损失。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：本合同项下的勘察成果资料的知识产权归属发包人所有。 

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意依法向人民法院起诉。
（以下无正文）

合同附件1：
勘察设计工作考核管理细则
    一、总则
    1、建设单位应树立努力、自觉和主动为设计单位创造设计条件的服务思想和意识，并付诸行动。建设单位将在合同中制定设计奖励办法，根据工程的设计情况和各方面的评价，对能够精心设计、努力创优并取得实际成效的设计单位及设计单位人员给予奖励。
    2、设计单位在设计工作中应注意设计成果的及时和有效，设计过程中应考虑与相关专业的接口配合，注意互提资料的齐全、稳定、深度和提交时间能满足资料使用者的需要。
    3、设计单位应保证电子文件资料与图纸文件一致，若有错漏或与原图纸不一致，造成损失设计单位应负相应法律责任。
    二、设计单位职员的更换
    在项目设计期间，设计单位主要技术骨干应保持相对稳定，未经建设单位书面同意不得自行撤换，如确需撤换，必须经建设单位及相关部门审批。更换人员未经建设单位审批或承接人员的资格条件低于被更换人的，则按缺勤处理，建设单位对设计单位按每人次扣减合同金额的1%进行处罚。
   三、方案设计
方案设计（含管线综合、管线迁改）中因设计单位未按征询规划、交通、水利、市政、海事、航道等行政主管部门和沿线镇、街、单位等的回复意见进行修改设计，造成方案设计存在较严重错漏或因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣或不配合报建工作导致并未通过方案设计审查时，设计单位应无偿修改设计，直至通过审查。因设计单位原因造成方案报建不通过而退件的，建设单位对设计单位按退件次数进行处罚，每次按设计合同价的2%扣除设计费。因修改设计相应延迟提交设计文件，每延期一天按合同价款的0.3%扣除勘察设计费；如未按评审意见和发包人要求修改方案，则建设单位有权解除合同，并要求设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。
    四、初步设计
    1、初步勘察设计过程中，勘察设计人应收集项目沿线详尽资料，包括地形、地物、综合管线等，及时整理初步勘察成果资料提请建设单位组织验收。如因设计单位对实际情况不了解或资料不齐全而造成拆迁、管线迁移需增加的费用超出10%或影响到工程顺利推进，勘察设计单位将承担所增加工程费用的20%，从合同价款中扣除，对本条勘察设计单位所承担的增加工程费用最高限额为设计费总额。
2、初步设计完成后，如果因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而未通过初步勘察设计验收、审查时，设计单位应无偿补充勘察、修改设计，直至通过验收、审查。因设计单位原因造成初步设计审查、验收不通过的，建设单位对设计单位按不通过次数进行处罚，每次按合同价的2%扣除设计费。因补充勘察、修改设计延迟提交设计文件按合同条款进行处罚；如未按评审（审查）意见和建设单位要求修改设计，则建设单位可解除合同，并要求设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。
3、设计单位必须按建设单位要求的限额进行施工图设计，保证施工图预算不超过初步设计概算，如发现施工图预算超过初步设计概算的（以财局审定的结果为准），建设单位按设计合同价的5%扣除设计单位的设计费。
五、施工图设计
    1、对施工过程中因勘测设计失误或漏项而变更设计、补充设计或引发工程事故，按《勘察设计质量管理细则》的“第七条”执行。
2、施工图设计完成后，如果因设计深度不够、资料不足、方案缺限或设计质量低劣而未通过详细勘察设计验收、审查时，设计单位应无偿补充勘察、修改设计，直至通过验收、审查。因设计单位原因造成施工图审查不通过的，建设单位对设计单位按退件次数进行处罚，每次按设计合同价的2%进行扣除设计费。因补充勘察、修改设计延迟提交设计文件的，每延迟一天按合同价款的0.3%扣除勘察设计费；如未按评审（审查）意见和建设单位要求修改设计，则建设单位可解除合同，并要求设计单位返还已支付的设计费用及双倍返还已支付的定金。
3、设计单位必须按建设单位要求的限额进行施工图设计，保证施工图预算不超过初步设计概算，如发现施工图预算超过初步设计概算的（以财局审定的结果为准），建设单位按设计合同价的5%扣除设计单位的设计费。
4、设计单位在施工图设计时必须充分详细全面了解工程现场地上、地下及周边的所有情况，确保施工图设计与现场地形、地物等实际相符。如出现地质勘察报告与实际地质条件不符或因设计原因造成无法按图施工，而引起设计变更，增加工程费用的，增加费用占施工合同总价5～10%的，将按照增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费，增加费用超过施工合同总价10%的，将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。
    六、施工期间
    1、设计单位应按上述“第二点”要求在施工期间建立稳定的施工配合小组并配齐相关专业人员（即合同中的“现场指导与监督人员”）。施工配合小组一旦确定，未经建设单位同意不得调离。对不称职的人员，建设单位有权要求撤换。
    2、结构专业设计代表必须按要求出席建设单位或总监主持的重要会议（如工地例会）。
    如违反上述规定按下述条款处理：
    (1)结构专业设计代表无故缺席会议，建设单位对设计单位处罚3000元/次；
    (2)设计单位未能在建设单位和设计单位约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每拖期7个日历天（不足7天按7天计），建设单位将按施工配合阶段费用总金额的5%扣除设计单位的违约金，最高扣除的违约金不超过勘察设计费用总额的20%：
(3)多次违反上述规定的，视设计单位违约并按合同相应条款处理。
合同附件2：
勘察设计质量管理细则
一、设计单位质量管理的基本要求
勘察设计单位必须建立健全质量保证体系，严格执行国家颁发的标准、规范，加强设计阶段基础资料的收集，认真做好初步设计和施工图设计文件的审核，明确各阶段的责任人，确保全过程设计质量。设计必须多方案比选，对因设计漏项或深度不够引发的质量问题或造成的重大设计变更要追究设计单位的法律责任。
二、设计文件应满足合同要求，同时必须完整齐全、符合现行的设计文件编制办法及有关标准、规范要求。
三、勘察设计单位对勘察成果承担责任。勘察设计单位应遵照《岩土工程勘察规范》、《民用建筑设计通则》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》、《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑结构制图标准》、《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》等相关规范、通则开展勘探、测量及设计工作。
 四、勘察设计单位在开展勘察工作前要根据对工程场地条件的初步判断或收集相近场地的地质资料编制勘察工作大纲，遇到基底岩层起伏较大、岩性变化较大时钻探布孔数应靠近规范上限，勘察工作大纲要满足设计要求，杜绝因布孔不足等原因造成设计变更较大的情况。勘察工作大纲应报建设单位审核，但无论建设单位审核结果如何都不免除也不减少勘察设计单位所应承担的法律责任。如在勘察过程中发现地质条件变化较大需要调整勘察工作大纲则应报建设单位认可。
五、勘察设计单位必须按勘察规范和经建设单位审核的勘察工作大纲认真开展地质勘探工作，保证地质勘探成果真实反映工程场地地质、水文条件，并以此作为设计依据。如勘察单位未执行勘察规范和勘察工作大纲，发生擅自减少布孔数、钻孔深度不足、取样有误等弄虚作假、工作失误等情况，造成施工过程中发生较大变更的，要承担相应的赔偿及其他法律责任。
六、勘察设计单位应按照勘察规范和勘察工作大纲开展测量工作，所测量的原地面线应真实反映工程场地地貌，如开工后施工复测与设计测量成果出入较大，勘察设计单位要承担相应赔偿责任。
七、勘察设计单位必须配合设计咨询单位对地质勘察过程的监理和对地质勘察成果的审查工作。
八、勘察设计单位违反强制性规定或存在勘察设计质量缺陷需承担的责任：
1、凡违反国家、省建设工程勘察设计管理条例，有下列行为之一的，扣减勘察设计合同总价的10%；
(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；
(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；
(3)设计单位指定建筑材料人、建筑构配件的生产厂、供应商的；
(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。
有前款所列行为，造成工程质量事故的，报行政主管部门处理；造成损失的，还需承担赔偿责任。
2、因勘察设计质量造成一般工程质量事故的(造成重伤2人以下或直接经济损失在10万元以下者)，建设单位上报行政主管部门处理，同时勘察设计单位需承担全额赔偿责任。
3、因勘察设计质量造成重大工程质量事故的(造成死亡1人以上，或重伤3人以上，或直接经济损失10万元以上者)，建设单位上报行政主管部门处理，并建议行政主管部门暂停勘察设计单位在番禺区的投标资格；同时勘察设计单位需承担全额赔偿责任。
4、因勘察设计深度不足、考虑不周等勘察设计单位原因造成工程变更引起工程造价增加，经建设单位自行审核认定或委托有资质第三方评审确定属勘察设计单位责任的，首先由勘察设计单位无偿进行变更设计，同时勘察设计单位应被扣除相应设计费，增加费用占施工合同总价5～10%的，将按照增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费，增加费用超过施工合同总价10%的，将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。
九、勘察设计单位必须认真做好设计的后续服务受各阶段的技术交底工作。施工过程中应派出设计代表驻现场指导和配合施工。因技术交底或变更设计不及时引发的工程质量问题由设计单位负责。

合同附件3：
建设工程设计服务考核评分汇总表

	总计得分（满分分值为100）
	阶段及分值

	
	初步设计及概算阶段（满分分值为40分）
	施工图阶段（满分分值为35分）
	施工图配合阶段（满分分值为25分）
	最后得分

	累计
	
	
	
	





合同附件4：
初步设计阶段服务考核评分表
	序号
	考核项目
	考核子项
	应得分数
	扣分数
	实得分数

	1
	工作要求
	1.未按合同约定时间或双方确定的进度计划时间完成初步设计及概算编制的，迟一天扣5分，总分20分
	
	
	

	
	
	2.概算编制出现漏项、单价严重偏差、计价依据不准确、超立项的每项扣5分，总分20分
	
	
	

	
	
	3.初步设计经专家评审不通过的扣20分，总分20分。
	
	
	

	
	
	4.未按合同约定时间或双方确定的进度计划时间根据专家意见及相关单位意见完成初步设计修改（含对意见回复）的, 迟一天扣5分，总分20分。
	
	
	

	
	
	5.概算评审过程中，因设计原因每补充资料一次的扣10分，总分20分
	
	
	





合同附件5：
施工图设计阶段服务考核评分表
	序号
	考核项目
	考核子项
	应得分数
	扣分数
	实得分数

	1
	工作要求
	1.施工图设计未按合同约定时间或双方确定的进度计划时间完成提交成果的,迟一天扣5分，总分20分。
	
	
	

	
	
	2.施工图审查出现违反强制条文的扣20分，总分20分。
	
	
	

	
	
	3.未按合同约定时间或双方确定的进度计划时间根据审图意见及相关单位意见完成修改回复的，迟一天扣5分，总分20分。
	
	
	

	
	
	4.施工图审查不配合申报施工图联审系统的扣20分，总分20分。
	
	
	

	
	
	5.施工图设计与现场不符合或设计漏项造成设计修改单项工程50万元以上的每项扣10分，50万元以上的每项扣20分，总分20分。
	
	
	





合同附件6：
施工配合阶段设计服务考核评分表
	序号
	考核项目
	考核子项
	应得分数
	扣分数
	实得分数

	1
	工作要求
	1.未按合同约定时间派设计代表驻施工现场配合的扣20分，总分20分。
	
	
	

	
	
	2.对现场提出的问题及联系单超过3个工作日不回复的扣20分，总分20分。
	
	
	

	
	
	3.设计失误导致单项变更工程50万元以上，每次扣10分， 设计失误导致单项变更工程100万元以上的，扣20分，总分20分。
	
	
	

	
	
	4.因设计原因变更次数超过3次的扣5分，超过10次的扣20分，总分20分。
	
	
	

	
	
	5.未按建设单位要求的时间内提交变更通知单及变更图的，迟一天扣5分，总分20分。
	
	
	




合同附件7：
进度款请款函格式范例，仅供参考。
函号：XX[XXX]XXX号
关于申请   工程第   批次设计
（勘察）进度款的函

广州市番禺区基本建设投资管理中心：
我单位承接的   工程设计（勘察）项目已于  （年月日）与贵办签订  合同（编号：     见附件）及    补充协议（编号：     见附件）,合同价为¥    元，补充协议为¥     元，合计¥      元。
鉴于我单位至    年    月止已收  批次进度款共¥   （即人民币     元）,根据合同第   条约定，本次应收取第  批次进度款¥    （即人民币      元）。
现呈送相关资料（见附件）请办予以评审和确认，望贵办大力支持，尽快支付上述款项为盼。
开户银行：     ；
开户账号：    ;
开户行地址：    ；
开户名全称：     。


附件：1.    合同（复印件）； 
2.    补充协议（复印件）；
3.首期款需提交经审核的《XXX工程勘察设计工作大纲》、本项目合同印花税凭证；
4.各期进度款需提交各阶段技术文件签收记录（复印件）；
5. 各期进度款需提交各阶段技术审批（审查）文件（复印件）。

                          单位全称（盖章）
 年  月  日    
  
(联系人：           联系电话（手机及固话）：    )
合同附件8：
结算请款函格式范例，仅供参考。

函号：XX[XXX]XXX号
关于申请   工程设计（勘察）结算费的函

广州市番禺区基本建设投资管理中心：
我单位承接的   工程设计（勘察）项目已于     （年月日）日与贵办签订   合同（编号：    见附件）及   补充协议（编号：   见附件）,合同价为¥  元，补充协议为¥   元，合计¥   元。
我单位已获区财局批复建设工程项目预算评审结果表（见附件），确认本工程   结算价为¥         （即人民币       元）。
    费计算表：
	工程名称
	工程投资审定价（元）
	费率或定额
	调整系数
	设计费（元）

	
	
	
	
	


鉴于我单位至    （年月）止已收  批次进度款共¥  （即人民币     元）,根据合同第XX条约定和财评结果，本次应收取结算尾款应为¥       （即人民币     元）。
现呈送相关资料（见附件）请办予以评审和确认，望贵办大力支持，尽快支付上述款项为盼。
开户银行：       ；
开户账号：        ;
开户行地址：      
开户名全称：       ;

附件：1.     合同（复印件）； 
2.      补充协议（复印件）；
3. 建设工程项目预结算评审结果表（复印件）；
4.施工图审查合格意见（复印件）；
5.工程及档案验收报告书（复印件）

                     单位全称（盖章）
 年 月 日      

(联系人：        联系电话（手机及固话）：    )
合同附件9：
番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程勘察设计项目建设与廉政建设联动合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，确保建设资金的安全和有效使用，番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程勘察设计项目委托实施单位广州市番禺区基本建设投资管理中心（以下称甲方）与承包人   （以下称乙方）经协商一致，特订立如下合同。
第1条 甲、乙双方应严格遵守党和国家有关廉政建设的规定。
第2条 甲、乙双方应严格执行番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程勘察设计的合同文件，自觉按合同办事。
第3条 甲、乙双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反交通部关于工程建设的有关制度。
第4条 甲、乙双方应建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌、廉政举报电话，严肃查处违法违纪行为。
第5条 甲方的义务
(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品。
(二) 甲方及其工作人员不得以任何理由在乙方报销任何费用。
(三) 甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动。
(四) 甲方工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
(五) 甲方工作人员不得直接或间接要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
(六) 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
(七) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，严禁向乙方推荐购买材料设备、推荐工作人员等。
(八) 发现乙方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正。
第6条 乙方的义务
(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
(二) 乙方不得以任何名义报销甲方单位或个人应支付的任何费用。
(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。
(四) 乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(五) 乙方不得直接或间接为甲方工作人员装修住房、举办婚丧嫁娶活动、为其配偶子女安排工作，或为出国出境、旅游等提供方便。
(六) 乙方不得以任何理由为甲方工作人员的配偶、子女安排参与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
(七) 发现甲方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正。
第7条 违约责任
(一) 甲方违约责任：
甲方违反本合同的规定收受贿赂的，由甲方的上级主管部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，甲方应给予合理的赔偿。
(二) 乙方违约责任：
1、乙方及其工作人员对甲方及其工作人员行贿数额累计达1万元人民币或以上的（属证券、贵重物品等的按人民币折现计），或行贿数额累计虽不满1万元人民币，但对甲方工作人员行贿达三人或以上，经甲方党风廉政办公室调查属实的，按以下方式处理：
(1) 甲方将上报并建议纪检监察机关对乙方及其工作人员进行立案调查；
(2) 甲方将乙方列入甲方公司招投标黑名单中，三年内禁止其参与甲方工程的投标，同时甲方将乙方的行贿行为上报番禺区招投标办公室备案，建议将乙方列入番禺区招投标黑名单中，三年内禁止其在番禺区内投标；
(3) 甲方有权与乙方解除合同，由于乙方的行贿行为给甲方造成直接或间接经济损失的，需向甲方赔偿由此给甲方造成的直接经济损失，同时甲方有权要求乙方再按合同总价款的15%支付违约金。
2、乙方及其工作人员对甲方及其工作人员行贿数额累计达5仟元人民币以上1万元以下的（属证券、贵重物品等的按人民币折现计），经甲方党风廉政办公室调查属实的，按以下方式处理：
(1) 甲方将上报并建议纪检监察机关对乙方及其工作人员进行立案调查；
(2) 甲方将乙方列入甲方公司招投标黑名单中，二年内禁止其参与甲方工程的投标，同时甲方将乙方的行贿行为上报番禺区招投标办公室备案，建议将乙方列入番禺区招投标黑名单中，二年内禁止其在番禺区内投标；
(3) 甲方有权与乙方解除合同，由于乙方的行贿行为给甲方造成直接或间接经济损失的，需向甲方赔偿由此给甲方造成的直接经济损失，同时甲方有权要求乙方再按合同总价款的10%支付违约金。
3、乙方及其工作人员对甲方及其工作人员行贿数额累计5仟元人民币以下的（属证券、贵重物品等的按人民币折现计），经甲方党风廉政办公室调查属实的，按以下方式处理：
(1) 甲方将给予乙方及其工作人员严重警告；
(2) 甲方将乙方列入甲方公司招投标黑名单中，一年内禁止其参与甲方工程的投标，并其视情节轻重，考虑将乙方的行贿行为上报番禺区招投标办公室备案，建议将乙方列入番禺区招投标黑名单中，一年内禁止其在番禺区内投标。
(3) 甲方有权与乙方解除合同，由于乙方的行贿行为给甲方造成直接或间接经济损失的，需向甲方赔偿由此给甲方造成的直接经济损失，同时甲方有权要求乙方再按合同总价款的5%支付违约金。
第八条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督，由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第九条  本合同自甲、乙双方签署之日起，甲、乙双方如有出现与本工程有关的受贿行贿行为，按本合同规定执行。
第十条 本合同作为番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程勘察设计合同的附件，与该合同具有同等的法律效力。
第十一条  本合同一式八份，其中正本两份，双方各执一份，副本六份，发包人三份，承包人三份。合同正、副本具有同等法律效力，当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。
以下无正文。

甲方单位：（盖章）	乙方单位：（盖章）
广州市番禺区基本建设投          
资管理中心                                                      

法定代表人：	法定代表人：
或                              或
授权代理人：                   授权代理人：





合同附件10：
履约保证金银行保函（格式）

致：广州市番禺区基本建设投资管理中心[委托人]
鉴于             [受托人名称]（以下简称“受托人”）已中标，已（拟）与广州市番禺区基本建设投资管理中心[委托人名称]（以下简称“委托人”）就                 [项目名称]签订           （下称“合同”）。
鉴于你方（委托人）在招标文件及合同中均要求受托人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金，作为受托人履行合同责任的担保，且本银行同意为受托人出具本银行保函。
本银行作为担保人在此代表受托人向你方确认承担支付人民币    ¥          元（大写:                    ）的担保责任，在你方第一次书面索赔通知书提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。你方可以要求一次性支付，也可以分多次要求支付，但总额不得超过人民币 ¥         元（大写:                  ）。
本银行放弃你方应先向受托人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。
本银行还同意：在你方（委托人）和受托人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知本银行。
本保函的有效期自    年    月    日起至      年    月    日（设计任务完成之日起计满一年后）内保持有效，并在本保函有效期内不可撤销。
未经本银行书面同意，本保函不得转让。

担保人：                                        （盖章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）
地址：                                            
银行名称：                                        
日期：          年     月      日
经办网点：                       
经办人：                         
联系电话（办公电话及手机）：                       

合同附件11：合同计价依据

番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程勘察设计项目
设计费报价表
	序号
	项目
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：
1、系数根据广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取,专业调整系数暂定为0.9，工程复杂程度系数暂定为1.15，附加调整系数暂定为1.1，最终以区财政局评审为准。
2、设计费限价287.84万元（设计费最高投标限价以建安费10428.45万元为基准价进行计取，计取后下浮20%，工程设计费最高投标限价为287.84万元。）
3、设计费报价参照广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的收费标准下浮20%后再乘以（1-投标下浮率）；工程设计费投标报价不得超过设计费限价，否则由评标委员作废标处理。
[bookmark: _Toc2166_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26329_WPSOffice_Level1]4、本表格不包括岩土工程设计收费、工程勘察收费。


番禺区迎星中路（新光快速至番禺大道）改造工程勘察设计项目
勘察费用报价汇总表
	序号
	费用名称
	费用组成
	金额
（元）
	备注

	
	
	估算数量
	单位
	综合单价（元）
	小计
（元）
	
	

	1
	工程岩土勘察费
	
	
	
	
	
	在合同实施期间岩土工程勘察费用按实际完成工程量调整，但费率浮动幅度不变。

	2
	工程定测
	定测纵断面测量1：500
	
	
	
	
	
	同一管沟，相同种类的管线只按延长公里计费一次；同一管沟，不同种类的管线，可分别计费。

	
	
	定测中桩施放
	
	
	
	
	
	

	
	
	定测横断面测量1：200
	
	
	
	
	
	

	按《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的收费标准费用合计：    元；
按收费标准下浮20%：     元。

	勘察费投标下浮率
	       %

	工程勘察费报价
	      元



注： 
1、勘察费投标报价按广东省工程勘察设计行业协会2019年4月12日印发的《房屋建筑和市政基础设施工程设计收费导则》中所附的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的收费标准下浮20%，在收费标准下浮20%的基础上自行下浮报价。若投标人的报价不符合招标文件规定，招标人有权作出修正。
2、经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。按上述修正错误原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格；工程勘察费最高投标限价为：71.96万元（勘察费最高投标限价暂按设计费25%计取，投标总价不得超过相应的最高投标限价，否则由评标委员作废标处理。
3、勘察费用中应包括临时占用土地、青苗补偿、交通工具费用及影响勘察施工正常进行发生的有关费用。
4、勘察费报价及计算依据所拟的表格不能完全反映本项目特征的情况下，投标人可自行增加所需列项，完善表述内容。

合同附件12：                          中标通知书
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