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1、 项目概况
1、项目名称：狮岭镇配水管道及附属设施建设工程施工图设计施工总承包
2、工程地点：广州市花都区狮岭镇沿南航大道、山前旅游大道及度假村专用道南等现状交通主要道路沿线。
3、 工程审批、核准或备案文号：《广州市花都区发展和改革局关于狮岭镇配水管道及附属设施建设工程可行性研究报告的复函》穗花发改投批〔2025〕7号 
4、资金来源：100%财政资金。
5、项目地理位置及概况
广州市花都区狮岭镇沿南航大道、山前旅游大道及度假村专用道南等现状交通主要道路沿线。
6、 建设内容
沿南航大道、山前旅游大道及芙蓉度假村专用道南等现状交通主要道路沿线新建DN200市政消防配水管道约11.22千米;在狮岭镇内现状市政道路、居民社区、城中村及厂房周边街道增建、补建消火栓共计369个并同步新建DN150消防连接配水管道约4.43 千米。
7、项目规模
本项目的估算总投资为3882.690332万元，其中工程费用3248.611665万元，工程建设其他费用449.188651万元，基本预备费为184.890016万元。
2、 设计依据
设计依据包括但不限于以下内容：
1、国家、行业、地方现行相关规范规程及项目所在地政府部门的批复文件。
2、规划主管部门、产权归属相关部门意见与要求；质检部门、审图机构的相关要求。
3、甲方提供的书面要求。
3、 设计内容
设计内容包括但不限于以下内容：
对本工程进行施工图设计、施工图（包括各行业部门）送审，接受施工图审查单位审查，配合施工图审查单位至取得线上施工图审查合格书、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计变更协调服务，配合专家评审等工作，设计深度达到《市政公用设计文件编制深度规定（2013年版）》施工图设计阶段的要求。
4、 设计需交付成果要求：
	序号
	文件及资料名称
	份数
	提交时间
	有关事宜

	
	
	纸质
	电子
	
	

	1
	施工图送审文件（送施工图审查单位审查）、预算文件
	5
	1
	合同签订后按发包人工作要求30天内完成
	

	
	
	
	
	
	

	2
	正式施工图设计文件
	16
	1
	
	可编辑CAD图纸和PDF电子版以及盖审图章后的扫描件

	3
	竣工联合验收资料（含竣工图）
	16
	1
	竣工验收前
	可编辑CAD图纸和PDF电子版


承包人向发包人提交的设计文件内容至少包括工程的通过施工图审查备案的施工图设计图纸，施工图设计阶段所有法规要求的报批文件，代发包人申办交通疏解、安全评估等工程报建手续，以及设计协调服务，配合专家评审等工作。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向发包人支付赔偿金。由于设计人失职造成发包人的工程损失达到施工合同价的20%以上时，由发包人按相关程序进行处理。
5、 施工内容及要求
1、（1）本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包施工图预算编制、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包档案归档市城市建设档案馆；包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工联合验收等。承包人须在工程所在地成立项目经理部，并在工程所在地银行开设以“总包单位简称+工程建设项目名称+工程款专用账户”为户名开设项目专用账户，作为收取工程款的专用账户，确保发包人拨付至专用账户上的资金专项用于本工程，不得挪用。并接受本项目监理单位对本项目施工款资金使用的监管，确保本项目资金专款专用，具体监管方式和流程以监理人、承包人和施工款非工人工资部分的开户银行签订的监管协议为准。  
（2）相关报批、报建配合服务：代办交通疏解、安全评估等报批报建，放线册及规划条件核实，竣工联合验收等。
（3）投资控制要求：
①本工程实行限额设计施工，限额投资。
②承包人在不降低设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标的前提下，在经审定的概算建安费金额内进行施工图设计，严禁擅自扩大规模或提高标准。施工图预算由承包人（如为联合体投标，由联合体牵头方负责）编制，并由承包人报送发包人，由发包人确定的第三方造价咨询机构进行预算审核，预算审定价（含投标下浮率）不得高于施工中标价。
③施工图设计费结算价以审定的建安费结算价为基本设计费取费基数，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计取后乘以60%（施工图设计阶段工作量按占总设计工作量的60%），再乘以合同约定的各调整系数，加上竣工图编制费，最后乘以(1-投标下浮率)，其中专业调整系数1、复杂程度系数1、附加调整系数1。施工图设计费结算价不得超过经审定的概算中的基本设计收费*60%+竣工图编制费，施工图设计费最终结算价以发包人确认的结果为准。
④建安工程费用结算价以相关财政部门审定的结果为准，且不超过审定的概算中的建安费，不可抗力或其他特殊情况引起的重大变更除外。
（4）本项目中标的单价和总价仅为暂定合同价，不作为竣工结算的依据，在预算审定前可作为拨付工程进度款的依据。在预算审定后按照预算单价作为拨付工程进度款的依据。工程结算价最终以有关财政部门审定为准。
（5）本项目为现状交地，场地清表（不含树木迁移）、平整、施工便道、临水、临电均由承包人负责，费用按规定计算。 防雷工程、消防工程的申报、施工所需费用由承包人承担(如有)。
（6）发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按专用合同条件的相关约定处理，承包人必须无条件服从。
6、 工期要求
1、 计划工期：工期总日历天数：790日历天
2、 计划设计工期：承包人在合同签订后按发包人工作要求30天内完成施工图设计、补充、修改及施工图送审。工程完工后10个工作日内编制完成竣工图纸并报监理人和发包人审核确认。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为暂定设计合同价格的0.3%。
7、 质量标准
工程质量标准：确保符合国家、省、市 市政（涉水）工程。质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
设计要求的质量标准：符合国家有关给水设计标准规范，满足发包人要求。
施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》标准，满足发包人对工程质量的要求。包括但不限于：《工程施工质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、《水利水电建设工程验收规程》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣交工验收办法实施细则》、《花都区市政基础设施（水务部分）工程验收工作指引（试行）》、《广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求》、《技术标准和要求》合格标准。
8、 关于环境保护要求
1. 环境保护
（1） 水环境保护措施
1） 生活污水处理：生活污水不得直接排入河道，在生活区设置一体化生活污水处理装置对生活污水进行处理，达标排放。
2） 在施工区和生活区设临时厕所，产生的粪便采用无害化肥田处理方式。
（2）大气污染防治措施
1）交通道路，特别是临近生活区的路段，要经常洒水。
2）进场设备尾气排放必须符合环保标准。
（3）噪声控制措施
1）合理进行场地布置，使高噪声场区远离生活区。
2）在高噪音环境施工人员实行轮班制，控制作业时间，并配备耳塞等劳保用品。
（4）生态环境保护措施
1）工程完工后，对临时施工场地及时平整， 恢复植被。
2）尽量合理安排施工用地，减少占用。加强施工期间的环境管理和宣传教
（5）环境管理制度措施
1) 贯彻国家及有关部门的环保方针、政策、法规、条例，对工程施工过程中各项环保措施执行情况进行监督检查。结合本工程特点，制定施工区环境管理办法，并指导、监督实施。
2) 做好施工期各种突发性污染事故的预防工作，准备好应急处理措施。
3) 协调处理工程建设与当地群众的环境纠纷。
4) 加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识。
5) 定期编制环境简报，及时公布环境保护和环境状况的最新动态，搞好环境保护宣传工作。
2. 环境监测
环境监测结果是评估施工区环境质量状况和环境监理工程师处理环境问题的依据,环境监理工程师只有依据可靠的现场监测资料才能进行科学的决策。因此在开展环境监理工作的同时,必须开展环境监测工作。环境监测主要包括水、声环境、环境空气监测等。
① 废污水监测
监测断面布设:营地的生活污水排放口和机械车辆冲洗废水排放口。
监测内容为:生活污水监测浮物、BOD5、COD、N、P5 项:机械车辆冲洗废水检测 SS、石油类。
监测频率:每季度监测1次，共3次。
②噪声监测
噪声监测点设置在生活区，施工高峰期每季度监测1次，共3次。
③大气监测
监测布点和频率可与噪声相同，监测项目 NO2、TSP。
3.针对上述要求，需在设计和施工过程中对环保工作重点做相应的措施。
 
9、 其他有关项目要求
本项目需满足招标文件（含招标公告及合同条款）等资料的要求，具体详见狮岭镇配水管道及附属设施建设工程施工图设计施工总承包项目招标文件（含招标公告及合同条款）等资料
