
荔湾区山村城中村改造项目首期安置房周边

配套道路项目勘察初步设计合同

项目名称:  荔湾区山村城中村改造项目首期安置房周边配套道路项目勘察初步设计

发包人(委托方):广州市花地河城建有限公司
承包人(受托方):                      
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签订时间  :                                           
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第一部分  协  议  书
发包人:（全称）广州市花地河城建有限公司
承包人:（全称）
                         
承包人（承包人为联合体时）：
（牵头单位全称）
                            
（成员单位全称）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就荔湾区山村城中村改造项目首期安置房周边配套道路项目勘察初步设计的有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目概况

1.招标项目名称：荔湾区山村城中村改造项目首期安置房周边配套道路项目勘察初步设计。

2.工程建设地点：广东省广州市荔湾区

3.总投资约10254.82万元，其中工程费用约7052.66万元（最终以财政部门审定为准）。

4.工程建设规模：本项目包含山村城中村改造项目首期安置房周边的三条配套道路，道路总长约971m，分别为规划11路、规划次干路3、规划2路。规划11路为城市支路，长约518m，标准红线宽度为15m，含一座跨涌桥。规划次干路3为城市次干路，长约113m，规划红线宽度为40m，本项目用地红线内的道路红线宽约24m。规划2路为城市支路，长约340m，规划红线标准宽度为20m。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、给水工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、燃气工程、海绵城市、绿化工程等。建设内容和规模最终以政府主管部门批复为准。
5.招标范围及招标内容：完成项目建设范围所涉及建设内容的勘察及初步设计工作，包括但不限于以下内容：

5.1勘察服务范围：
根据基础资料、勘察任务书，完成项目范围内所有建设内容的勘察工作，具体工作内容及要求详见本项目勘察任务书及合同条款的有关约定。包括但不限于以下内容：勘察（含物探、测量、地质勘察等）、勘界交桩（含控制点）、试桩、验收、规划放线、规划条件核实等项目范围内所有勘察、测量、测绘工作，配合项目涉及的其他专项设计或评估完成测量任务。勘察测量应满足各阶段设计的需要及符合相关标准、规范要求。（详见附件3勘察初步设计任务书）

5.2初步设计工作范围

完成本项目方案深化设计、初步设计（含工程概算）、以及与初步设计相关的报建报批、专项深化设计、补充设计、协助组织设计相关论证或评审、按评审专家意见修改、初步设计评审和概算评审等全过程设计工作、以及后续配合协助全项目周期与相关单位的工作对接(包括但不限于向施工单位（或EPC承包人中的施工单位）进行相关工作交底、配合施工过程交桩及验收、成果文件调整变更、涉及设计相关工作的咨询沟通)以及树木保护专章编制（如有）等设计配合服务工作。各阶段设计成果文件需满足市政公用工程设计文件编制深度规定及其它相关规范规定的设计深度要求，并报发包人审核。具体包括且不限于以下内容：

5.2.1方案设计阶段

①方案设计说明书；

②各专业设计图纸：总平面图、纵断面图、横断面图、主要结构大样图等；

③投资估算。

5.2.2初步设计

以批准的规划方案为依据，在初步设计阶段，要基本稳定工程规模、建设目标、投资效益、技术标准以及重要技术节点的方案。并提出设计存在的问题、注意事项及相关建议，其设计深度应能控制工程投资，满足指导施工图设计的需要。

5.2.3工程估算及概算要求

承包人在组织项目实施过程中，以送审概算价不超过批复的项目投资估算金额。承包人提交专项限额设计管理方案经发包人（业主）审核后开展限额设计。本工程按“预算不超概算，结算不超预算”的原则执行，最终结算以财政部门审定为准，超出部分属于承包人造成的，由承包人自行承担。

按照《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则（试行）》中“落实中央关于推进新型城镇化相关规定情况”（即6+1，包括：“四好”建设、“平急两用”、新型建筑工业化、绿色建筑、建筑废弃物再利、市政管线同步建设、城中村改造与保障性住房建设相结合）进行规划设计，并对照相应的评估指标表进行设计。
二、合同服务期

1.勘察工期：勘察成果应在合同签订后30日历天内提交满足设计工作需要的勘察成果文件（具体以审核工期为准）。在接到建设单位有关指令后5个工作日内完成并提交规划条件核实成果文件，其他相关工作时间节点要求以合同或建设单位指令为准。
2.设计工期：

2.1方案设计：应在合同签订后10个工作日内完成方案设计（具体以审核工期为准）。

2.2初步设计及概算：方案经建设单位确定后20个工作日内完成初步设计及概算。

    2.3配合报建、报批相关设计成果文件：接到建设单位有关指令后5个工作日内完成。

三、合同金额
1.含税暂定总价人民币¥         （大写：      元），其中：不含税价人民币¥         （大写：      元），增值税税额人民币¥         （大写：      元），适用增值税税率    %。

2.勘察暂定含税造价人民币¥         （大写：      元），其中：不含税价人民币¥         （大写：      元），增值税税额人民币¥         （大写：      元），投标下浮率      %，适用增值税税率    %；
3.初步设计暂定含税造价人民币¥         （大写：      元），其中：不含税价人民币¥         （大写：      元），增值税税额人民币¥         （大写：      元），投标下浮率      %，适用增值税税率    %。

4.最终结算的勘察、设计费以财政局或其授权委托单位审定为准。如遇审计部门审计发现本合同结算价款存在超付的情形，发包人有权据实要求承包人返还该部分款项。

四、其他

1.如勘察、设计人为联合体的，本合同协议书由联合体共同签订。合同各服务工作费用可由联合体各方负责开具其对应价款的全额发票，由发包人直接支付给联合体各方。

2.本合同自发包人及承包人签字盖章后生效，发包人及承包人履行完合同约定的义务后，本合同终止。

3.如遇到政府相关政策调整，导致后续工作需要变更和修改，承包人需要无条件配合发包人完成该项工作直至符合上述的政策调整要求，发包人不再另行支付费用。

4.本合同共        份，其中发包人执    份，承包人    份，具有同等法律效力。

(此页无正文)

发包人： 广州市花地河城建有限公司           承包人：                      

（盖章）                                   （盖章）

统一社会信用代码：                          统一社会信用代码：            

地      址：                                地      址：              

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电    话：                                  电    话：              

传    真：                                  传    真：                 

开户银行：                                  开户银行：
帐    号：                                  帐    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

第二部分 合同条款

合同签订依据

1.中华人民共和国的法律、法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省、广州市现行有关法律、法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准；

2.发包人提供的勘察设计任务书；

3.本项目的立项批复文件；

4.发包人提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点；

5.发包人提供的本项目基础资料；

6.合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；

7.设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评分机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等；

8.中标通知书；

9.招标文件；

10.承包人参加投标的方案，以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见，使用权属于发包人的其他投标方案。
二、合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如上述部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

1.广东省、广州市人民政府及荔湾区人民政府关于本项目的有关文件；

2.合同实施期间双方签订的合同补充或修正文件；

3.合同条款；

4.中标通知书；

5.招标文件的问题澄清；

6.投标文件的问题澄清；

7.招标文件；

8.投标文件；

9.组成合同的其他文件。
三、发包人应向承包人提交的有关资料及文件

1.勘察部分

1.1发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

1.2提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

1.3提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3如发包人不能提供上述资料，由承包人自行收集，费用已包含在本合同价款中。

2.初步设计部分

2.1设计任务书

2.2 设计基础资料

2.3 政府有关批文及各阶段批复文件

四、承包人工作内容与成果要求

1.勘察部分
1.1承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

1.2承包人负责向发包人提交勘察成果资料捌份、电子文件一套，发包人要求增加的份数另行收费。

1.3承包人应在合同签订后30日历天内提交满足设计工作需要的勘察成果文件（具体以审核工期为准），另外在接到建设单位有关指令后5个工作日内完成并提交规划条件核实成果文件。由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按第六条约定办理。

1.4勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

1.5 承包人未经发包人同意擅自超前开展勘察工作的，超前实施的工作量发包人有权不予以确认相应的成果文件及费用支付。

2.初步设计部分

2.1方案设计：应在合同签订后10个工作日内完成方案设计（具体以审核工期为准）。

2.2初步设计及概算：方案经建设单位确定后20个工作日内完成初步设计及概算。

2.3配合报建、报批相关设计成果文件：接到建设单位有关指令后5个工作日内完成。
2.4项目电子图纸、图片及文字资料所有权归双方共有，承包人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

2.5承包人应向发包人提交的设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。

2.6承包人应向发包人提交的设计图纸含总体规划方案设计图、总设计说明以及必要的设计资料和设计计算书等附件。

2.7合同双方取得成果文件或资料后应办理签收手续。

2.8承包人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。

2.9承包人将成果文件交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。成果文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

2.10设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付。

2.11设计费已含分包单位（主设计单位）晒图费用，晒图不再另行支付费用。

五、合同价款组成及支付方式

1.勘察部分：
1.1本合同暂定勘察费（含税）为人民币大写：【】（￥【】元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元），增值税率为【】%（本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，国家的税率调整，则不含税价不变，价税合计（总价）相应调整，以开具发票的时间为准）。

1.2本合同勘察费为完成本合同约定的岩土工程勘察费、工程测量费、工程物探费等项目范围内所有勘察、测量、测绘工作内容及要求的全部费用，包括收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测、工程测量等勘察作业，编制工程勘察文件和岩土工程设计文件、就岩土工程向施工单位作出技术说明、解决设计或施工中的工程勘察技术问题，参加工程测量交桩、水文地质交底、岩土工程验槽、购买有关资料、勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作（包括障碍物拆除、开挖、地下管线的修复等）、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。、
1.3本合同岩土工程勘察费、工程物探费以经发包人最终核定的工程勘察工作大纲及审核确认的实际完成工程量为基础，参照国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）收费标准计算，并下浮20%再乘以（1-投标下浮率）。

1.4 本合同工程测量费以经发包人最终审核确认的实际完成工程量为基础，参照国家测绘局 2002 年颁布的《测绘工程产品价格》(国测财字[2002]3号)收费标准计算，并下浮20%再乘以（1-投标下浮率）。
1.5勘察费结算价以经发包人核定的工程勘察工作方案和实物工作量为基础，岩土工程勘察费、工程物探费、工程测量费三项费用总和（即勘察费总和）不得超过经相关部门审定的概算勘察费再下浮 20%并乘以（1-投标下浮率）。勘察费为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费[包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源和电源、平整场地、勘察材料、加工、涉海事、航道相关费用（包括但不限于通航标志、通航维护、海事维护警戒等）等，均不另行收费]等全部费用，发包人不另行补偿其他费用。另需根据发包人相关管理办法考核结果（如有），结算工程量以经发包人书面确认的实际工程量为准，超过深度要求的超钻部分工程量不予计取。勘察费最终结算价以财政评审或其授权委托单位审定金额为准。
1.6在向发包人提交各阶段勘察成果前，承包人为确保勘察质量，应采取勘察保障措施，由此产生的的费用，均包含在本合同价款内，不另行计费。
2.勘察费支付：

2.1本合同签订后，发包人在收到履约担保及发票后，发包人向承包人支付本合同勘察费部分暂定含税合同价的20％作为预付款。

2.2承包人完成勘察外业工作，提交勘察成果资料并通过发包人验收，发包人向承包人累计支付至本合同勘察费部分暂定含税合同价的50%。

2.3工程完成概算评审，勘察成果文件经施工图审查合格后，发包人向承包人累计支付至本合同勘察费部分暂定含税合同价和勘察概算评审价低者的80%。
2.4本项目工程竣工验收合格，本合同结算办理完毕，且经有审核权限的部门审定后，发包人向承包人累计支付至审定勘察费结算价款的100%。
2.5如发包人发现承包人的投标报价不符合招标文件规定的，可进行修正，承包人不得有异议。如遇审计部门审计发现本合同结算价款存在超付的情形，发包人有权据实要求承包人返还该部分款项。

2.6若本工程分段或按独立子项目实施，则勘察按照分段或按独立子项目进行开展并按阶段提交成果。勘察费可按照分段或按独立子项目勘察工作完成情况支付。

初步设计部分:

3.1 本合同暂定工程设计费（含税）为人民币大写：【】（￥【】元）。其中：不含税合同暂定价为人民币大写：【】（￥【】元），增值税率为【】%（本合同约定不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，国家的税率调整，则不含税价不变，价税合计（总价）相应调整，以开具发票的时间为准）。

3.2工程设计费合同价为暂定合同价，工程设计收费基价参照国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）收费标准进行计算，最终结算以财政审核定案的工程建安费概算价为计算基数按下列计算方式计算。

（1）初步设计收费=工程设计收费基准价×45%（方案及初步设计占比）×（1-20%）×(1-投标下浮率)

（2）工程设计收费基准价=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数 

调整系数包含专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数。本工程专业调整系数为：1.0；复杂程度调整系数定为：1.0；附加调整系数定为：1.0（调整系数以概算批复中对应的设计费调整系数为准）。

3.3设计费按中标价签订暂定价格合同，概算审定后，按概算设计费调整合同设计费；按合同约定方式结算，设计费最终结算价以财政局或其授权委托单位审定的结算价为准。

3.4如发包人发现承包人的投标报价不符合招标文件规定的，可进行修正，承包人不得有异议。如遇审计部门审计发现本合同结算价款存在超付的情形，发包人有权据实要求承包人返还该部分款项。

3.5本合同设计费已包括设计报建（代业主到相关行政主管部门咨询及办理相关审批手续及费用）、设计送审、驻场设计、招标配合、施工图设计配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及。同时工程设计费已包含评审和研讨时发生的专家费、交通费、会务费、考察调研费等一切费用，设计期间至工程竣工验收期间所发生的、发包人要求的宣传、汇报（含音像、动画、效果图等资料）费用。各设计、咨询、论证阶段评审及征询意见等所发生的相关费用包含在上述合同价中，基坑支护审查的所有费用和送审等所有相关工作由承包人承担。上述所列费用，发包人不再另行支付。

3.6若项目涉及除水利、市政专业外其它专业设计，承包人经甲方批准同意后可分包给具有相应设计资质的单位进行设计，其成果满足相关部门报审要求。

3.7承包人须承担本工程设计方案修改任务，发包人不再另行支付方案修改的费用，承包人配合办理工程报建等手续，直到办理建设用地手续为止，各个勘察及初步设计合同阶段设计内容及完成时间以发包人通知为准。

3.8发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准，如政府批复的规划设计依据与发包人提供的设计依据不符，由此而产生的设计修改费用已包含在设计费总额内，发包人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。

3.9在向发包人提交各阶段设计成果前，承包人为确保设计质量，应采取设计保障措施，包括但不限于初步设计专家评审、勘察设计相关专项评审论证等，由此产生的聘请团队或专家产生的费用，均包含在本合同价款内，不另行计费。
4.设计费的支付：

4.1本合同签订后，发包人在收到履约担保及发票后，发包人支付合同设计费暂定价的20%作为预付款。
4.2承包人交付本项目的全部初步设计文件并通过技术审查，发包人支付设计费累计至合同设计费暂定价的45%。

4.3项目取得初步设计概算批复后，发包人按审定的工程概算调整设计费的支付，发包人支付设计费累计至调整后设计费的70%。
4.4本工程项目工程竣工验收合格后，发包人支付设计费累计至调整后设计费的80%。
4.5本合同设计费经财政部门结算评审后，发包人向承包人累计支付至最终设计费的 100%（最终费用按结算评审价执行）。
4.6发包人支付的设计费中包含了承包人履行合同所需的所有支出，承包人收款时同时开具发票，税金由承包人自理。

4.7发包人付给承包人的款项为承包人与本项目有关的唯一报酬，承包人在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用，一经发现该部分款项从发包人支付给承包人的费用中扣减。

4.8必要性的专项设计单位由承包人推荐，报发包人批准后承担设计任务，相应费用由承包人支付。

4.9承包人为联合体的，设计费的分配由其自行决定，与发包人无关。

5.本合同价款的拨付需按照政策性银行或财政部门有关规定执行（如需），若政策性银行或财政部门的预结算、支付管理有新规定的，则按新规定执行。

6.发包人支付本合同项下款项需向政府部门申请拨付（如有），则各阶段支付条件还应包括发包人向相关政府部门（含政策性银行）申请款项获得批准且得到拨付，付款时间应相应根据拨付时间顺延。承包人不可撤销地同意确认，若政府部门（含政策性银行）审定、拨付本合同项下相关费用时间超过上述约定支付期限，此种情形不属于违约事由。每次付款前，承包人需出具等额有效并符合税务部门、发包人要求的增值税发票原件及按发包人的要求提交请款资料，若不按此要求出具所导致的付款延误由承包人负责。

7.承包人提供的增值税发票应当符合法律、行政法规或国家税务总局的有关规定。如承包人开具的增值税发票不符合法律、行政法规或国家税务总局的规定，发包人有权要求承包人重新开具，并顺延付款期限或拒绝付款，直至承包人提供符合相关规定的增值税发票。若因此造成发包人任何损失的，承包人应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于发包人无法抵扣的进项税额损失、补缴的税款、税务滞纳金、税务罚款及相关损失等。

8.在合同有效期内，如国家法律法规对增值税税率/征收率进行调整，本合同增值税金额将按有关法律法规就适用增值税税率/征收率的改变而调整，不含增值税价格保持不变。【不含增值税价格=含税总价/（1+签约时增值税适用税率或征收率）】。

9.对于增值税政策调整前已完成合同义务，或承包人已向发包人开具本合同约定适用税率的增值税发票部分，增值税金额按增值税政策调整前计算。

10.对于按增值税政策调整后履行的合同义务（不包括在增值税政策调整前已开具增值税发票部分）按调整后的适用增值税税率计算合同总价，合同总价按以下计算：

增值税政策调整后的合同总价 = 已完成合同义务或已开具增值税发票的不含增值税价格*（1+调整前增值税适用税率/征收率）+ 未完成合同义务部分的不含增值税价格*（1+调整后增值税适用税率/征收率）

承包人同意按照调整后的合同总价开具有效的增值税专用发票，发包人同意按照调整后的合同总价支付。

11.如果发生按照中国相关法律规定应开具红字增值税发票的情形，承包人应在双方确认后30日内向发包人开具符合税务规定的红字增值税发票，开票后10日内送达给发包人签收。

12.如发包人遗失承包人开具的增值税发票，承包人应自收到发包人通知之日起15天内向发包人提供按相关税收政策规定实施补救办法所需的相应资料。

六、发包人、承包人权利与义务

1.发包人责任

1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求，并按第三条约定提供文件资料。

1.2勘察过程中的任何变更、签证，经办理正式变更签证手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

1.3由于发包人原因或规划调整原因造成的承包人停、窝工，工期顺延。停工6个月以上的，双方同意按已实际完成的勘察工作量对应勘察费的70%进行支付。

1.4发包人应保护承包人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

1.5发包人按本合同第三条规定的内容，在约定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

1.6发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准，如政府批复的规划设计依据与发包人提供的设计依据不符，由此产生的设计修改费用已包含在设计费总额内，发包人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。

1.7发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。

1.8 发包人享有承包人设计文件的版权、所有权和全部使用权。

1.9承包人在设计投资控制、设计进度控制、设计质量控制、设计组织及人员管理、设计配合、设计服务、设计分包管理等方面履行义务不符合合同规定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时，发包人还有权将承包人存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。

1.10发包人有权聘请设计咨询单位作为本合同约定项目的设计咨询和设计监理，承包人应接受该设计咨询单位按照相关设计咨询法规和发包人赋予的权利所进行的咨询和监理工作。此外，发包人还有权聘请国内具备相应资质的监理公司作为本合同的设计监理，承包人应接受专业监理公司提出的合理意见。

1.11发包人有设计变更的审批权、设计进度的监督权。

1.12本合同有关条款中约定的发包人应负的其它责任。

2.承包人责任

2.1勘察部分
2.1.1因承包人原因造成工期延误的，承包人应采取积极的补救措施予以消化，工期不予顺延。非承包人原因造成工期延误的，承包人应当积极配合发包人采取合理有效的工期补回措施予以消化，确需顺延的，由双方协商按工程管理程序确定顺延工期，不再进行费用补偿或赔偿。
2.1.2由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用。

2.1.3在工程勘察前，承包人提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

2.1.4勘察过程中，承包人根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

2.1.5在现场工作的承包人的人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

2.1.7在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），承包人应负责查清地下埋藏物，承包人未探明地下埋藏物即进行钻探的，发生人身伤害或造成经济损失时，由承包人承担民事责任。

2.2初步设计部分
2.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规定及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

2.2.3承包人按本合同约定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

2.2.4承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。承包人按合同约定时限交付设计资料及文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

2.2.5承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

2.2.6对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在发包人提出特别要求时，承包人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时使用其他计算程序进行验算。承包人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

2.2.7承包人应承担现场工作必要的费用，包括交通、伙食、差旅、办公费等。

2.2.8本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

2.2.9承包人在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。

  2.2.10因承包人原因造成工期延误的，承包人应采取积极的补救措施予以消化，工期不予顺延。非承包人原因造成工期延误的，承包人应当积极配合发包人采取合理有效的工期补回措施予以消化，确需顺延的，由双方协商按工程管理程序确定顺延工期，不再进行费用补偿或赔偿。

七、履约担保

1.履约担保的比例：签约合同价的10%。

2.本合同生效后，承包人5日内向发包人提供签约合同价的10%作为履约担保（承包人为联合体，由联合体各成员提供相应承包内容合同金额的10%作为履约担保）。

3.履约担保形式：承包人根据自身情况，自主选择提供履约担保的形式（现金、银行保函或其他合法形式）。承包人的履约担保以银行保函或其他合法形式提供的，则该履约保函是在中国境内银行或其他合法机构开具的不可撤销履约保函，如发现承包人提供虚假履约保函，发包人将追究其法律责任。履约保函有效期须符合发包人有关履约保证金的规定及要求。如承包人未按要求按期对履约保函续保，发包人有权暂停批准承包人的所有支付申请，直至承包人向发包人提交新的合法有效的履约保函时止。

八、违约责任

1.由于承包人原因造成成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，勘察人应按发包人要求期限返工，其返工费用由承包人承担。若返工后成果资料仍不合格，发包人有权另行委托其他单位完成相关工作，由此产生的全部费用由承包人承担，由此导致逾期提交成果文件的违约责任按本条第4款约定执行。
2.合同履行期间，由于工程停建或其他发包人责任，发包人解除合同的，承包人已完成的工作量相应服务费用金额不超过预付款的，不退还发包人已付预付款；承包人已完成的工作量相应服务费用金额超过预付款的，按承包人实际完成工作量结算及支付服务费用（预付款抵扣相应服务费用）。

3.发包人未按合同约定时间（日期）拨付合同约定服务费用的，每超过一日，应偿付应付未付服务费用的万分之一逾期违约金。

4.由于承包人原因未按合同约定时间（日期）提交相应成果文件资料，每超过一日，应减收相应服务费用的千分之三，发包人方亦有权选择解除合同，发包人解除合同的承包人应按相应服务费的20%支付违约金并返还发包人已支付的全部费用。

5.合同生效后，承包人无故要求终止或解除合同或者因承包人原因解除合同的，承包人应返还预付款并承担相关违约责任。
7.索赔

承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向承包人索赔：

（1）发包人将自己的索赔意向书面通知承包人，并要求承包人在限期内纠正自己的违约行为，否则，发包人将考虑启用履约担保。

（2）限期届满，承包人没有采取纠正行为或者纠正行为不能使发包人满意的，发包人将索赔意向书面通知合同条款约定的履约担保。

（3）发包人向担保机构发出书面索赔意向七天内，承包人依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失，则发包人直接向担保机构发出正式书面索赔通知。

（4）如果通过向担保机构索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给承包人的勘察、设计费中直接扣取。同时发包人有权要求承包人在规定时间内按合同条款的约定向发包人补充提交履约担保。

（5）如果通过向银行索赔以及直接扣取应支付勘察、设计费等方式依然不能完全弥补发包人损失的，承包人必须在发包人规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额；否则，发包人将按合同条款第十一条的约定处理。

在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定应履行的合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则发包人有权终止合同并要求承包人赔偿由此而给发包人造成的全部损失。

8.本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还预付款；承包人不履行合同时，返还预付款，并赔偿发包人因承包人未履行合同造成的损失。

9.合同生效后，承包人无故要求终止或解除合同的，承包人应双倍返还预付款。

九、 质量要求

1.勘察的质量控制

1.1承包人在开展勘察工作前，应向发包人提交勘察工作大纲，并按经确认的勘察 大纲开展勘察工作。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件 (或工作现场地形 地貌、地质和水文地质条件) 及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理有关手续。

1.2 承包人应按国家技术规范、标准、规程和本合同约定的勘察范围及技术要求实施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。

1.3承包人应在勘察成果文件中明确列出本工程勘察涉及到的详细的勘察规范、规定及标准 (名称、编号与版本)。

1.4承包人实际完成的勘察工作量及勘察成果文件须经发包人或发包人委托的第三方确认后才能作为结算依据，对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；承包人应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位根据相关规范、规定进行的审核。

1.5承包人提交的勘察成果必须经过实地勘察获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假；承包人提交的勘察成果经发包人或发包人委托的第三方确认未达到本合同约定的质量要求时，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到合同要求；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担由此产生的全部费用(含勘察费用)。

1.6承包人必须遵行发包人的相关勘察设计、图文、图档工程的管理办法和规定。承包人自行承担运输、邮寄或电传勘察文件资料(包括中间成果资料)的费用，提交资料、文件等应交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。勘察文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

1.7承包人应接受发包人委托的监理单位对本项目实施的勘察监理工作。
2.初步设计的质量控制
2.1发包人要求承包人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，承包人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求承包人修改设计。

2.2承包人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将承包人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

2.3如果承包人交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，发包人有权拒收，承包人应在收到发包人通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给发包人，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则每逾期一日，按设计部份合同金额的千分之一向发包人支付违约金。

2.4发包人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥承包人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。

2.5对设计创优完成情况发包人满意的，取得一定实际绩效，并表现突出的，发包人给予设计方通报表扬。

十、知识产权

1.本项目成果文件的署名权归承包人所有，其它著作权和使用权归发包人所有；发包人、承包人不得将此项目的成果文件（资料）用于其它工程项目，否则视为侵权，承担由此引起的一切法律责任。

2.承包人保证本项目成果文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任，并保证发包人可无障碍的使用相关成果文件，如发包人不同意使用侵权成果文件的，承包人应负责按相同质量及标准予以重新编制及设计，并不增加任何费用。

3.发包人拥有承包人按本合同要求所提交的全部成果文件的所有权及使用权。

4.任何一方不得泄露对方的技术资料和商业秘密。

十一、 法律适用及争议解决

1.本合同的订立、效力、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律管辖。

2.凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决。协商不成时，方可向工程所在地人民法院起诉。

3.在诉讼过程中，除接受诉讼的部分之外，其他合同条款双方均须继续履行。对发包人按约定解除合同的，应协商解决争议；无法协商而通过诉讼方式解决争议的，承包人除应及时移交材料和退场外，不得防碍发包人另行委托他人实施本建设项目的工作。

十二、 不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

十三、合同终止

1.本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2.发包人、承包人经协商一致，可以解除合同。

3.本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

4.甲方有权随时与合同一方或几方解除合同，但应提5个工作日通知一方或几方，且无需承担任何违约责任，但应根据合同履行进度据实结算并支付合同款项。

十四、送达条款

各方以本合同载明的方式送达本合同约定文件及通知，邮寄送达的，自邮寄之日起3日内视为送达，电子邮箱送达的，自发送之日即视为送达：

甲方联系方式：

邮寄地址：

联系人：
联系电话：
电子邮箱：
乙方联系方式：

邮寄地址： 

联系人： 

联系电话：

电子邮箱：

（以下无合同正文）
 合同附件

投标函（或报价函）
中标通知书

勘察初步设计任务书

廉洁协议书

联合体协议书

附件1 投标函（或报价函）

附件2 中标通知书 
附件3  勘察初步设计任务书
附件4  

廉洁协议书

甲方：广州市花地河城建有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范城市更新项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，现就《荔湾区山村城中村改造项目首期安置房周边配套道路项目勘察初步设计合同》签订本协议。

一、双方的共同责任

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设纪检、监察等有关党组织和部门的相关规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反招标代理工作管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

三、乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据s有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、双方约定：

本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本协议有效期为双方签字盖章之日起至《荔湾区山村城中村改造项目首期安置房周边配套道路项目勘察初步设计合同》服务内容履行完毕为止。

七、本协议作为《荔湾区山村城中村改造项目首期安置房周边配套道路项目勘察初步设计合同》的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、 协议书份数

本廉洁协议书一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

	甲方名称：
	广州市花地河城建有限公司

	法定代表人：
	
	
	

	日期：
	
	
	

	
	
	
	

	乙方名称：
	

	法定代表人：
	

	日期：
	
	
	


附件5  联合体协议书（如有）  
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