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评 标 报 告

招 标 人：陆丰市水利工程建设管理中心

项目名称：陆丰市蛟溪堤围、螺河下游东堤、螺河下游西堤达标加固工程勘察设计

项目编号：JG2025-3520

受陆丰市水利工程建设管理中心的委托，广东龙晟工程咨询有限公司负责本项目的招标代

理工作，本项目招标采用公开招标方式进行招标，本评标委员会负责对该项目进行评审并出具

本评标报告。

一、发布招标公告

本项目于（北京时间，下同）2025 年 07 月 30 日 15:30:00 在中国招标投标公共服务平台、

广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、广州公共资源交易中心等媒介发布招标公

告及招标文件等相关资料。于 2025 年 07 月 30 日 15:30:00 至 2025 年 08 月 05 日 00:00:00 在

广州公共资源交易中心平台接受投标人投标登记，截止 2025 年 08 月 05 日 00:00:00 共有 4家

单位在广州公共资源交易中心平台上自行匿名投标登记。

二、开标

本项目于 2025 年 08 月 20 日，由招标代理机构主持，在广州公共资源交易中心 12 开标室

召开开标会议，于2025年 08月 20日 08:45:00至 09:00:00开始接收递交电子光盘备用(投标)

及相关资料。于 2025 年 08 月 20 日 09:00:00 开始开标会议，参加开标会的人员有:招标人代

表、监督人代表、招标代理机构代表及参会的各投标人代表。

会议上公布投标登记的投标单位分别是：

序号 投标人名称

1
(主)广州珠科院工程勘察设计有限公司;(成)淮安市水利勘测设计研究院

有限公司

2 南京市水利规划设计院股份有限公司

3 广东河海工程咨询有限公司

4 水利部珠江水利委员会技术咨询（广州）有限公司

截止于 2025 年 08 月 20 日 09:30:00 ，在规定时间内在广州公共资源交易中心平台递交

文件并解密成功的投标单位，分别是：

序号 投标人名称
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1
(主)广州珠科院工程勘察设计有限公司;(成)淮安市水利勘测设计研究院

有限公司

2 南京市水利规划设计院股份有限公司

3 广东河海工程咨询有限公司

4 水利部珠江水利委员会技术咨询（广州）有限公司

开标会议上，在招标人代表、监督人代表的见证监督下，招标代理机构代表将已解密成功

的投标单位的投标文件，按照交易平台系统自动公布投标单位名称、投标文件递交情况、投标

文件解密情况、投标报价下浮率、投标总报价等内容，并形成开标记录表，由参加本项目开标

会议的各单位代表在开标记录表上签字确认。

整个开标过程无异议。

注：投标人不派代表出席开标会，则视其为放弃参与开标的权利，认可开标结果。

三、评标委员会专家的产生

评标委员会组成：由有关技术、经济等方面的专家组成，共 5人；

评标专家确定方式：在广州公共资源交易中心从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。

评标委员会的组成成员名单，分别是：

经评标委员会成员投票推选 为评标委员会组长。

四、评标

2025 年 08 月 20 日上午 10:00，由招标代理机构主持，评标委员会在广州公共资源交易中

心召开了评标会议，招标代理机构介绍了本项目的基本情况。

评标委员会按照招标文件的评标办法对所有投标人的投标文件进行初步评审（包括形式评

审、资格评审、响应性评审）。经过严格细致的评审，4家投标人的投标文件通过初步评审。

后评标委员会按照招标文件规定的评标办法对通过初步评审的各投标人的投标文件进

行商务评审、技术评审、投标报价评审、及综合得分的汇总核算等工作。

五、评标结果

本着“公平、公正、科学、择优”的原则，根据评标办法，经过严格细致的评审和评比，

评标委员会根据综合得分，推荐中标候选人的排序如下：：

序列 投标人名称
投标报价

下浮率

投标报价

（元）
综合得分
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第一中标候选人

(主)广州珠科院工程勘察设计

有限公司;(成)淮安市水利勘测

设计研究院有限公司

0.30% 5624276.40 97.45

第二中标候选人
南京市水利规划设计院股份有

限公司
1.62% 5549812.56 84.78

第三中标候选人
水利部珠江水利委员会技术咨

询（广州）有限公司
5.07% 5355191.16 74.67

整个评标过程均在广州公共资源交易中心的监督见证下，按照《中华人民共和国招标投标

法》和有关法规以及招标文件的规定进行。
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