

高州市 2025 年中部农村公路改造工程施工 招标

评标报告

招 标 人：高州市地方公路建设管理处
招标代理：茂名市建恒工程管理有限公司

2025 年 8 月 18 日

高州市 2025 年中部农村公路改造工程施工
招标

评标报告

评标委员会主任委员（签字）：_____

评标委员会成员（签字）：

2025 年 8 月 18 日

1

目 录

一、项目概述 3

二、前期工作情况回顾 3

三、招标评标工作情况 4

 （一）评标委员会组成 4

 （二）评标细则和依据 5

 （三）评标工作程序 5

 （四）第一个信封（商务及技术文件）评审 6

 （五）第二个信封（报价文件）的开启 6

 （六）第二个信封（报价文件）评审 6

 （七）第二个信封（报价文件）算术性修正 6

 （八）澄清 6

 （九）评标情况 7

 （十）入围定标候选人 7

四、附 件

(一) 评标委员会名单

(二) 评标报告附表

投标文件递交单位登记表

开标会签到表

评标专家承诺书

投标文件（第一个信封）开标记录表

表 1 第一个信封（商务及技术文件）初步评审表

表 1-1 第一个信封（商务及技术文件）形式与响应性评审表

表 1-2 第一个信封（商务及技术文件）资格审查表

表 2 第一个信封（商务及技术文件）评审结果名单

表 2-1 第一个信封（商务文件）详细评审表（商务文件得分）

表 2-2 第一个信封（技术文件）详细评审表（技术文件专家个人打分）

表 2-3 第一个信封（技术文件）评审分差值计算表

表 2-4 第一个信封（技术文件）得分汇总表

表 2-5 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表

投标文件（第二个信封）开标记录表

表 3 第二个信封（报价文件）初步评审表

表 4 第二个信封（报价文件）详细评审表

表 5 入围定标候选人名单

一、项目概述

1. 招标条件

本招标项目高州市 2025 年中部农村公路改造工程已由高州市发展和改革局以高发改投审[2025]109 号文批准建设，项目业主为高州市地方公路建设管理处，建设资金来自财政资金，招标人为高州市地方公路建设管理处。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

本工程是高州市 2025 年中部农村公路改造工程，由 Y565 线、X808 线、C309 线、Y686 线、CR27 线、Y814 线、X819 线、Y731 线、CF77 线、Y903 线共计 10 条线路组成，地点分别在山美街道、曹江镇、长坡镇、分界镇，路线总长 26.703 公里。主要内容包括对路面加宽，旧路维修，增设排水沟，涵洞接长、清淤利用或新建，完善交通安全设施等。（具体内容以审核的施工图纸和工程量清单为准）。

本次施工项目计划施工工期为 120 日历天。

二、前期工作情况回顾

高州市地方公路建设管理处（以下简称“招标人”）委托茂名市建恒工程管理有限公司（以下简称“招标代理”）编制完成了《高州市 2025 年中部农村公路改造工程施工招标文件》。招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）等国家、交通运输部、广东省、茂名市的相关规定，并结合本项目的实际情况编制而成。

2.1、招标公告

2025 年 7 月 26 日招标人在广州公共资源交易网、广东省招标投标监管网等相关网站发布本项目的招标公告。

2.2、投标文件递交

招标人于 2025 年 8 月 18 日上午 10:00 至 10:30 分，在广州公共资源交易中心开标室接收了高州市 2025 年中部农村公路改造工程施工招标投标人递交的投标文件，共收到 5 份投标文件。【详见：投标文件递交单位登记表】

2.3、第一个信封（商务及技术文件）的开启

招标人于 2025 年 8 月 18 日 10 点 00 分,在广州公共资源交易中心开标室召开了高州市 2025 年中部农村公路改造工程施工第一信封（商务及技术文件）开标会议， 招标人派员对开标全过程进行了见证，高州市交通运输局派员对开标全过程进行了监督。

投标人的数量满足招投标法规定的法定数量，随后，由投标人代表对投标人的投标文件进行了密封情况检查， 5 家投标单位的投标文件均密封良好，可以开标，开标记录情况详见“第一个信封开标记录表”。第二个信封（报价文件）予以密封保存，待完成第一个信封（商务及技术文件）评审后予以开启，并进行下一步评审工作。

2.4、第二个信封（报价文件）的开启

招标人于 2025 年 8 月 18 日 15 点 00 分,在广州公共资源交易中心开标室召开了高州市 2025 年中部农村公路改造工程施工招标第二个信封（报价文件）的开标会议，高州市交通运输局派员对开标全过程进行了监督，招标人宣布通过第一个信封（商务及技术文件）评审的单位名单，并开启其第二个信封（报价文件），详见“第二个信封开标记录表”。

三、招标评标工作情况

（一）评标委员会组成

依据《中华人民共和国招标投标法》、《公路工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）、《公路工程项目评标工作细则》等有关规定，评标委员会由招标人于 2025 年 8 月 18 日在广东省综合评标评审专家库（工程施工公路工程专业）随机抽取 6 名专家和 3 名招标人代表组成，评标委员会一致推荐 _____ 专家为主任委员。详见下表：

序号	姓名	备注
1		主任委员
2		招标人代表
3		招标人代表
4		招标人代表
5		评委
6		评委

7		评委
8		评委
9		评委

（二）评标细则和依据

本项目评标按照《中华人民共和国招标投标法》、《公路工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）、《公路工程项目评标工作细则》、《高州市 2025 年中部农村公路改造工程施工招标文件》等有关的规定执行。

（三）评标工作程序

高州市交通运输局对投标文件评标全过程进行了监督，广州公共资源交易中心派员对评标全过程进行了见证。评标委员会于 2025 年 8 月 18 日按下列程序进行评审：

（一）第一信封（商务文件和技术文件）：

- 1、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于资格后审）；
- 2、详细评审（评审打分）：评标委员会按招标文件规定首先对通过第一信封初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分，对其投标文件第一信封（商务及技术文件）详细评审。

（二）第二信封（报价文件）：

1、初步评审：

（1）只有对投标文件第一个信封通过详细评审的投标人的报价文件才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审。

（2）报价算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）；

2、详细评审：计算评标价。

（三）投标文件相关信息的核查。

（四）投标文件的澄清和说明

（五）按评标办法规定取综合得分大于或等于 85 分的全部有效投标人为不标明排序的定标候选人（但当综合得分大于或等于 85 分的有效投标人不足 5 家时，则从 85 分以下的有效投标人中按综合得分从高到低推荐，直至补齐 5 家定标候选人）；当全部有效投标人不少于 3 家，不多于 5 家时，则推荐全部有效投标人为定标候选人），但投标报价被认定为低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐定标候选人，编写评标报告。

（四）第一个信封（商务及技术文件）评审

根据招标文件“评标办法”的规定，评标委员会对第一个信封（商务及技术文件）初步评审及详细评审。对 5 家投标人第一个信封进行详细评审打分，5 家投标人的投标文件第一信封（商务及技术文件）均通过详细评审。

具体情况详见【表 1 第一个信封（商务及技术文件）初步评审表、表 1-1 第一个信封（商务及技术文件）初步评审表、表 1-2 第一个信封（商务及技术文件）资格审查表、表 2 第一个信封（商务及技术文件）评审结果名单、表 2-1 第一个信封（商务文件）详细评审表（商务文件得分）、表 2-2 第一个信封（技术文件）详细评审表（技术文件专家个人打分）、表 2-3 第一个信封（技术文件）评审分差值计算表、表 2-4 第一个信封（技术文件）得分汇总表、表 2-5 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表】

（五）第二个信封（报价文件）的开启

完成第一个信封（商务及技术文件）评审后招标人组织第二个信封（报价文件）的开标会议，详见“第二个信封（报价文件）开标记录表”，开启完毕后将投标人的第二个信封（报价文件）交由评标委员会进行评审。

（六）第二个信封（报价文件）评审

根据招标文件“评标办法”的规定，评标委员会对第二个信封（报价文件）进行了初步评审，5 家单位均通过了评审。

详见【表 3 第二个信封（报价文件）初步评审表、表 4 第二个信封（报价文件）详细评审表】

（七）第二个信封（报价文件）算术性修正

本次评标无算术性修正。

（八）澄清

无

(九) 评标情况

本次评标未发现围标串标行为。

本次评标未发现招标人代表、招标代理代表存在干预正常评标活动或者其他不正当言行。

(十) 推荐的不排序定标候选人

根据评标办法规定推荐的不排序定标候选人名单如下，详见【表 5 推荐的不排序定标候选人名单】：

高州市 2025 年中部农村公路改造工程施工不排序定标候选人名单		
序号	入围定标候选人	备注
1	(主)广东省路桥交通建设集团有限公司, (成)广东善宇公路工程有限公司	
2	贵州星辉联创工程有限公司	
3	深圳建中路桥工程有限公司	
4	湖南省正邦建设工程有限公司	
5	广西现代路桥工程有限责任公司	

主任评委签名：

评委签名：

日期：2025 年 8 月 18 日