

定标选票表

项目名称：增城区南部水厂及配套管网建设工程-涉河堤岸修复工程施工

支持的合格中 标候选人	评价项目	支持理由
广东省建 筑工程集团 股份有限公司	方案因素	与其它三家中标候选人相比，广东省委 筑工程集团股份有限公司编制的施工组织设计 内容较完整，编制水平较高。施工方案与 技术措施合理、科学，可行性较强。质量 管理体系与安全管理体系及措施较完善。 环境保护管理体系与措施较全面。 施工进度计划与措施满足招标文件要 求且安排合理。资源配置计划齐全，绿 色施工、拟投入的机械设备状况、产业人 员和劳务人员等投入充足。
	价格因素	与其它三家中标候选人相比，广东省委 筑工程集团股份有限公司的投标报 价最低。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的合格中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家合格中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期： 2025年8月22日

定标选票表

项目名称：增城区南部水厂及配套管网建设工程-涉河堤岸修复工程施工

支持的合格中标候选人	评价项目	支持理由
广东省建筑工程集团股份有限公司.	方案因素	该中标候选人的施工组织设计内容完整,施工方案和技术措施较合理且较具针对性.质量管理等体系与措施较科学合理.人.机.料等资源投入和配置也较具合理性和针对性.
	价格因素	该中标候选人的投标报价最具竞争力.

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的合格中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家合格中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期： 2025年8月22日

定标选票表

项目名称：增城区南部水厂及配套管网建设工程-涉河堤岸修复工程施工

支持的合格中 标候选人	评价项目	支持理由
广东建设 工程集团 股份有限公司	方案因素	1. 施工组织设计内容完整详细,符合项目需求; 2. 施工方案及技术措施针对性强,可行及合理; 3. 质量管理体系完善,质量保证措施合理有效; 4. 安全管理体系完善,措施可操作性强; 5. 环境保护体系较完善,措施较合理; 6. 进度计划按招标文件执行,符合项目工期; 7. 资源配备计划等针对本项目实际需求作出较合理资源分配方案。
	价格因素	报价在合理范围内, 相对具有较高竞争力。

正式投票规则:

- (1) 以上表格用于正式投票,投票时须注明支持的合格中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票,各定标委员会成员只能支持一家合格中标候选人。
- (3) 投票结束后,点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计,作废的选票不得统计,并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票,自投票开始至最终排名统计结果公布期间,任何人不得非法干预、影响投票过程,不得透露、协商、改变投票结果,不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名:

日期: 2025年8月22日

定标选票表

项目名称：增城区南部水厂及配套管网建设工程-涉河堤岸修复工程施工

支持的合格中 标候选人	评价项目	支持理由
广东省建和工程 集团股份有限 公司	方案因素	1. 施工组织设计内容较完整,有效阐明了本工程的施工职 及施工管理,有更加完善的现场管理流程图,施工内容 有针对性。 2. 有更加详细的施工进度计划用于指导施工。 3. 质量管理措施方面,对于主要工序流程有更加详细的 施工流程及施工方法。 4. 安全管理与措施方面,有更加详细有效的应急预案 预案及处置措施。 5. 拟投入的机械装备齐全,工种及数量更加符合 施工要求。
	价格因素	本中标候选人投标报价4920806.86元,其报价报 价分别为4952704.82元、4931824.4元及4971100.45元, 在四家中标候选人中投标报价最低,且未超过招标 公告中的最高报价限价。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的合格中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家合格中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名

日期： 2025年8月22日

定标选票表

项目名称：增城区南部水厂及配套管网建设工程-涉河堤岸修复工程施工

支持的合格中 标候选人	评价项目	支持理由
广东省建筑 工程集团股 份有限公司	方案因素	1. 施工组织设计内容完整，编制水平高。 2. 施工方案与技术措施合理，具有科学性与可行性。 3. 质量管理体系与措施合理，有针对性。 4. 安全管理体系与措施合理，有针对性。 5. 环境保护管理体系与措施合理，有针对性。 6. 工程建设进度计划与措施合理，有可行性。 7. 资源配置计划合理，有可行性。 8. 绿色施工、拟投入的机械设备状况、主要人员队伍和专业技术队伍合理，具有科学性与可行性。
	价格因素	价格最优，且在合理范围内。

正式投票规则：

- (1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的合格中标候选人及支持理由。
- (2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员只能支持一家合格中标候选人。
- (3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票对应的合格中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- (4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期： 2025年8月22日

投票汇总表

项目名称：增城区南部水厂及配套管网建设工程-涉河堤岸修复工程施工

序号	合格中标候选人	得票数
1	广东省水利水电建设有限公司	0
2	广东省建筑工程集团股份有限公司	5
3	陕西省三和建设集团有限公司	0
4	惠州市水电建筑工程有限公司	0

定标委员会全体成员签名：

监督小组成员签名：1

日期：2025 年 8 月 22 日

定标投票情况汇总表

项目名称：增城区南部水厂及配套管网建设工程-涉河堤岸修复工程施工

序号	合格中标候选人	得票数	附加投票 (如有)	是否被确认为中标人
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	5	/	是
2	广东省水利水电建设有限公司	0	/	否
3	陕西省三和建设集团有限公司	0	/	否
4	惠州市水电建筑工程有限公司	0	/	否

注：

- (1) 投票结果若有 1 家合格中标候选人得票数最高的，无须再进行附加投票，该得票数最多的合格中标候选人直接确定为中标人。
- (2) 若合格中标候选人得票数相同且无决出中标人，则取得票数相同的合格中标候选人再进行附加投票确定中标人。

定标委员会全体成员签名：

监督小组成员签名：

日期：2025年8月22日