

广东电网有限责任公司阳江供电局调度控制中心技术业务用房项目

施工澄清公告（一）

根据项目需要，现对“阳江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工”项目（项目编号：JG2025-3654）进行以下澄清/修改：

1、原投标文件递交截止时间为：2025年08月27日09时00分，现投标文件递交截止时间调整为：2025年⁰⁹月11日12时00分。

2、本项目实际开工日期顺延，投标单位编制标书时以原工期响应。

3、关于投标保证金：

投标有效期为：自投标截止之日起120日（日历日）

（1）通过保函方式递交投标保证金的，投标时需确认保函有效期可以覆盖招标文件最新的投标有效期，如原保函满足要求的可沿用，如原保函已不满足要求的，应重新开具保函或变更原保函有效期，以确保保函有效期满足招标文件要求，保函的其他要求详见招标文件。（2）通过保险方式递交投标保证金的，投标时需确认保单的保险期限可以覆盖招标文件最新的投标有效期。

4、本项目的质疑提问答复汇总将后续补充发布。

请各投标单位按澄清公告内容执行，若出现招标文件与本澄清公告不一致的内容，以本澄清公告为准。

特此公告。

招标代理机构：南方电网供应链（广东）有限公司

