
                             合同编号：            

从化经济开发区明珠工业园东片区基础设施工程（一期）监理合同

 住房和城乡建设部
                                               制定

 国家工商行政管理总局
第一部分  协议书

委托人（全称）：广东从化经济开发区管理委员会
监理人（全称）：                
根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：从化经济开发区明珠工业园东片区基础设施工程（一期）；

2. 工程地点：广州市从化区明珠工业园东片区；

3. 工程规模：项目位于从化区明珠工业园东片区，建设规模包括1、道路工程：共建设9条道路，总长约7259米，其中主干道为3条共2952米，次干道为5条共3935米，支路为1条共372米；2、场地平整工程：包括共9个地块场地平整、道路范围内场地平整，总面积为1434.54亩；3、桥涵工程:共建设涵洞 17道，其中钢筋混凝土箱涵8道,钢筋混凝土圆管涵9道；4、交通工程:建设内容为本项目新建道路标志标线、信号灯、电警卡口等相关配套交通设施；5、管综工程:管线综合共布设给水、雨水、污水、电力、通信管道，并预留燃气管位；6、给水工程:建设内容为本项目新建道路下面给水管道，消火栓连接管的建设规模为DN150，市政给水管道建设规模为DN200~DN600，长度共为10707米；7、排水工程:建设内容为本项目新建道路下面排水管渠和排水明渠，其中雨水管道建设规模为d600~BxH=3.5x2.5m，长度为10687米，雨水明渠建设规模为B=3600~BxH=4.0x1.5m，长度为980米;污水管道建设规模为 DN400~DN800，长度为5897米;8、海绵工程:建设内容为透水铺装、树池及环保雨水口，其中透水铺装面积为48650m2，绿化面积为12973m2，环保雨水口1179 个；9、照明工程:建设7259 米长道路照明，采用12米/8米、10米/6米和8米/4米双臂路灯,交叉口采用12米和15米泛光灯;10、通信管沟工程:建设12孔通信排管8000米;11、电力管沟工程:吉祥大道敷设24线，创华路敷设12线、规划纵四路敷设12线、宝文三路敷设12线、妙华路北段敷设24线、妙华路南段敷设32线、规划路D西段敷设16线、规划路D东段敷设16线、梦华路敷设12线、幸福大道敷设12线、规划支路A不敷设电缆沟，敷设总长度为9099米;12、绿化工程:新建道路范围内绿化，主要建设内容为行道树、渠化岛及中央分隔带绿化。建设内容包括道路工程、场地平整工程、桥涵工程、交通工程、管综工程、给水工程、排水工程、海绵工程、照明工程、通信管沟工程、电力管沟工程、绿化工程、排洪渠工程等13个专业工程。注：具体数据以施工图纸和招标人委托等内容为准。；
4. 总投资：项目总投资约993443651.12元，其中工程费用约453509586.93元。；
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

    3. 专用条款；

4. 通用条款；

投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：        ，身份证号码：      ，注册号：       。

五、监理费用

监理费用（大写）：                       
监理人请款前应提供符合委托人要求的合法有效的等额增值税专用发票，监理人最后一次请款前，应提供与监理人未支付的剩余全部款项等额的增值税专用发票。

六、期限

1. 监理期限：

 从监理人收到中标通知书起算，至所有工程保修期结束且办妥竣工结算止。包括本工程的施工准备期、施工期、工程竣工、结算及保修等全过程监理服务。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自20  年   月   日始，至20   年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自20  年   月   日始，至20   年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自20   年   月   日始，至20    年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自20   年   月   日始，至20   年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付费用。

八、合同订立

1. 订立时间： 2025  年       月      日。

2. 订立地点：  广州市从化区明珠工业园   。
3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：广东从化经济开发区         监理人（主）： （盖章）  
管理委员会（盖章）                                       
住所： 从化区明珠工业园广场路8号  住所：   
邮政编码： 510931                  邮政编码：   
法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）                   
开户银行：                         开户银行：   
账号：                              账号：    
电话：                             电话：  
      

传真：                               传真：                               
纳税人识别码：                      统一社会代码：
第二部分  通用条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “费用”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作费用”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的监理费用额。

1.1.13 “附加工作费用”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条款及附录A、附录B；

（4）通用条款；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付费用。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付费用超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，费用均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付费用

支付的费用包括正常工作费用、附加工作费用、合理化建议奖励金额及费用。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作费用的确定方法在专用条款中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作费用的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、费用变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作费用应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作费用应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

  6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的费用支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的费用支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付费用或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部费用。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

监理人员外出考察发生的费用由监理人自行支付，费用含在监理费用报价中。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作费用同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条款

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）本合同协议书 ；

（2）本合同专用条款及其附录；

（3）本合同通用条款；

（4）中标通知书；

（5）本项目招标文件及其相关附件 ；

（6）国家和地方现行法律法规及相关标准、规范 ；

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等全过程监理工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：协助委托人审查设计文件以及委托人指定的其他工作 。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

   （1）工程批复文件。

   （2）本监理合同。

   （3）委托人和承包人签订的工程施工合同，委托人与材料设备供应商签订的材料设备购买及安装合同，以及委托人及其他方签订的有关本项目的协议书、合同、备忘录。

   （4）经委托人审查并经认可的本工程正式的施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术洽商记录、设计修改的变更文件。

(5)广东省现行的有关预算定额和文件。

(6)国家现行的设计规范（程）、建筑工程施工和验收规范。

(7）委托人发出的指令 。

2.2.2 相关服务依据包括：

(1)监理合同；

(2)委托人与第三方签订的有关合同文件；

(3)本工程监理实施方案（监理规划、监理细则等），监理管理办法及有关文件；

(4)合同指定使用的技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

(5)国家、广东省有关部门颁布的有关法律、法规等；

(6)本工程实施过程中，委托人与监理人组织召开或参加的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等。

(7)其它。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：无。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：本工程施工准备阶段的设计审查工作、施工阶段的全过程监理工作：质量、进度、投资控制；合同和信息管理；施工现场协调；并履行安全生产管理的法定职责。取得委托人书面同意方能实施。

具体职责为：

1、监理人作为委托人的顾问，应在受委托的监理业务范围内向委托人负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护委托人的正当权益。

2、审查由承包人编制，并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并监督检查及实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

3、审查承包人及委托人提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

4、督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。

5、检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，在承包人订货前，视乎需要并经委托人书面同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的差旅费用承包人负担。

6、根据合同的规定，及承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季等报表。随时提出监理意见，控制工程进度计划。

7、根据勘察、设计和施工总承包合同的规定和定额精神，负责现场施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济签证，控制建造成本。

8、审查承包人的预算、结算和修改、变更工程的预结算。

9、根据勘察、设计和施工总承包合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知委托人拨付工程款。工程竣工后，审查工程结算价款。

10、监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

11、根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

12、协助、主持、审理工程中出现的质量事故的处理，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。

13、检查工程状况，鉴定质量问题责任，保修期内督促承包人进行保修。

14、定期组织主持现场工程协调会议，负责组织和协调各承包人的配合安排。

15、监理资料需按相关规范规定要求进行编制，本工程竣工验收合格后30天内，监理人向委托人提交竣工文件纸质一式3套（原件2套、复印件1套），与纸质对应的PDF版光盘1份。

16、监理资料的编制、收集、整理、归档等工作，需与外业施工同步、资料合格后方可计量支付。

17、凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需提出解决方案并取得委托人书面同意。

18、其他属于监理人应履行的职责。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人要求承包人予以调换人员时应以书面形式报委托人批准。  

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
2.5.1 监理人应在合同签订后10天内提交监理规划，一式3份；

2.5.2 监理人应在每月25日前提交监理月报，一式3份，在每周提供监理周报，一式3份；

2.5.3 专项报告的提交时间及份数另行约定。

2.5.4以上所有报告均需提供电子版。

 2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
监理人应在本合同终止后 7  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：监理人提交书面移交清单，由委托人核验签收。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：          。
3.6 答复

委托人同意在  3  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

（1）监理人在自己职责范围内对应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，在委托人书面警告后监理人在整改期限内仍不加以改正的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（2）监理人对于承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，在委托人书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10 %向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（3）监理人对于承包人未按投标文件所作的承诺投入机械、设备、材料等存在的问题不进行有效检查、督促、处理，且不向委托人报告的，在委托人书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10 %向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（4）监理人对于承包人每次进场材料不进行检查和登记，或者对已进场的材料不按有关规定及时进行抽查、送检的，每次罚款5000元；如因此出现不合格材料使用于工程建设并造成质量缺陷的，监理人应承担全部责任；如因此出现质量事故或经济损失达10万元/次以上的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（5）工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，且没有向委托人书面报告，在委托人书面警告并要求限期改正后，拒不限期改正的，委托人除有权单方解除本合同及没收履约保证金外，监理人还应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金。违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应补足。

（6）由于监理人应当预见而未能及时预见，或已经预见但未及时向委托人书面报告，或未及时提出有效的整改措施，或未及时向承包人发出整改通知并积极督促承包人实施整改而对整个工程的按期完工不能起到有效监管作用，致使工程施工的关键线路工期比计划滞后7日（含7日）以上的，监理人应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金；出现关键工期滞后15日（含15日）以上的，监理人应按本合同监理费用的10%向委托人支付违约金，且委托人有权单方解除本合同及没收履约保证金。

（7）监理人对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符，会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意的，应限期改正。由此对委托人造成损失的，监理人应承担全部责任。

（8）监理人对于承包人提交的请款报告，不按实际完成的工作量进行审核，或不按本合同要求签署拨款意见的，应限期改正；如造成委托人超进度、超合同支付工程款达20万元（含20万元）以上，或监理人审核的当期支付金额与经过委托人复核的实际应付金额存在正负10％以上误差的，监理人应当赔偿委托人的损失，委托人有权没收履约保证金并单方解除本合同。

（9）由于下列原因，使本合同工程在投资、工期、质量等方面给委托人造成损失的，监理人承担赔偿责任：

1）在施工过程中，监理人发出错误指令；

2）监理人越权审批设计变更；

3）其他因监理人自身失误或失职。

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作费用÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

（10）监理人未按期向委托人提交报告的，每逾期一天，按照本合同总金额的5‰向委托人支付违约金。逾期30天以上（含）的，委托人有权单方解除本合同，除支付上述逾期违约金外，监理人还应按本合同总金额的10%向委托人支付违约金。违约金不足弥补损失的，监理人还应承担赔偿责任。
5. 支付
  5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：100%。
5.2 支付费用

1、监理酬金为中标价：              万元；                 

2、按施工形象进度的85％计算支付监理酬金，每两个月支付一次。

3、工程竣工验收后10天内，付至合同总监理费的85%；

4、余额15%在工程结算审定后一次性付清。

5.3支付方式

监理费的支付：1、监理人按规定递交申请支付资料给委托人，委托人将工程请款资料提交至财政支付部门申请支付，支付时间最终以财政支付部门支付为准。2、上述所有的支付时间不包含政府财政支付部门审批时间，监理人清楚本项目使用的是财政资金，且同意委托人向财政支付部门提出支付申请即视为已按时付款（不含政府财政支付部门审核的时间），因政府部门审核请款手续或财政拨款不到位，导致委托人超出合同约定的付款时间，或对其他方面造成影响的与委托人无关，监理人不得因此拒绝履行合同或要求委托人承担违约责任。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自签订后生效。

6.2 变更

6.2.2 

附加工作费用由监理人自行考虑并包含在监理费中。

6.2.3附加工作费用按下列方法确定：

由监理人自行考虑并包含在监理费中。

6.2.5 正常工作费用增加额按下列方法确定： 

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作费用中扣减相同比例的费用。

7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交  /  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

  8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后，检测费用与形象进度款同期支付。

  8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后，咨询费用与形象进度款同期支付。

8.4 奖励

本合同不设合理化建议的奖励金额。       
8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 包括但不限于本项目合同签署内容、相关会议纪要以及各方为本项目编制的相关文件，保密期限为永久。

监理人申明的保密事项和期限： 包括但不限于本项目合同签署内容、相关会议纪要、委托人提供的相关资料以及各方为本项目编制的相关文件，保密期限为永久。

第三方申明的保密事项和期限： /  。
8.8著作权

委托人对监理人为履行本合同所编制的文件拥有著作权。监理人在本合同履行期间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的书面同意，且委托人有权要求监理人支付由此产生的部分商业利益 。

9. 补充条款

9.1 履约保证金

监理人提供履约担保的形式、金额及期限的：监理人向委托人提供履约担保，本项目履约保证金为合同总价的5%，监理人应在收到中标通知书10个工作日内提交符合发包人规定的银行或机构履约保函。该保函自本合同签订之日起至本合同履行完毕且双方无任何争议之日保持有效。若监理人存在违约情况，委托人有权在履约保证金中予以扣除。

9.2 监理人收到中标通知书之日起10日内，应按委托人的要求另行提交五套以上投标文件副本。

9.3 监理人应自收到中标通知书之日起5日内以书面形式向委托人提交其法定代表人及项目负责人的姓名、身份证号码、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

9.4 在本合同有效期内，监理人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知委托人并附上变更登记资料；监理人法定代表人变更的，应在变更后15日内向委托人提交新法定代表人的姓名、身份证号码、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

9.5 在本合同有效期内，监理人更换项目负责人的，除按专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目负责人的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给委托人。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 施工阶段：                                              。
A-2 保修阶段：                                              。

A-3其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                   。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积(㎡)
	提供时间

	1. 办公用房
	2
	30
	

	2. 生活用房
	2
	30
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	



