

施工项目负责人（兼工程总承包项目经理）至今担任过质量
合格的类似工程业绩

中仪国际招标有限公司
Instrimpex International Tendering Company

地址: 北京丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 1501 Add: Rm. 1501, Genertec Plaza, No. 90, Xisanhuan
邮编: 100055 ZhongLu, Fengtai District, 100055, Beijing, China
电话: (0086-10) 63348403 TEL. NO.: (0086-10) 63348403
传真: (0086-10) 63373642 FAX NO.: (0086-10) 63373642

中标通知书

杭州市市政工程集团有限公司:

谨通知, 贵方就世行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目-新建牡丹江路排水设施完善工程、华山路排水设施完善工程、毓秀路排水设施完善工程、锦绣路排水设施完善工程、红东路排水设施完善工程(合同号: B31) 国内竞争性招标(招标编号: 0703-1710CIC5Y025) 于 2018 年 3 月 27 日递交的投标书, 按照“投标人须知”进行折扣和修改, 合同总价人民币 79,916,666.00 元(大写: 人民币柒仟玖佰玖拾壹万陆仟陆佰陆拾陆元整), 已经被我方接受。

经世行批准, 贵方应当在收到本《中标通知书》后 28 天内递交合同金额 20% 履约保证金。

根据《招标文件》第一章第 38 条的规定, 我们邀请贵方尽快与马鞍山市慈湖河利用世行贷款项目领导小组办公室联系以便在规定时间内完成合同签署工作。

请贵公司收到该《中标通知书》后签字确认收到并回传(传真: 010-63373642)。

招标代理: 中仪国际招标有限公司

日期: 2018 年 10 月 28 日



抄送: 马鞍山市慈湖河利用世行贷款项目领导小组办公室(招标人)
马鞍山市花山区住房和城乡建设委员会(业主)

利用世界银行贷款

马鞍山慈湖河流域水环境治理项目

新建牡丹江路排水设施完善工程、华山路排水设施
完善工程、毓秀路排水设施完善工程、锦绣路排水
设施完善工程、红东路排水设施完善工程

土建施工合同

(合同号: B31)

马鞍山市花山区住房和城乡建设委员会
杭州市市政工程集团有限公司

一、合同协议书

本协议书于 2018 年 11 月 24 日由马鞍山市花山区住房和城乡建设委员会（以下简称“业主”）作为一方与杭州市市政工程集团有限公司（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成利用世界银行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目新建牡丹江路排水设施完善工程、华山路排水设施完善工程、毓秀路排水设施完善工程、锦绣路排水设施完善工程、红东路排水设施完善工程（合同号：B31）而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币柒仟玖佰玖拾壹万陆仟陆佰陆拾陆元整（小写金额：79916666.00 元）（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。

2. 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

- (1) 中标通知书
- (2) 投标文件和完整的报价表
- (3) 补遗文件 [插入补遗文件编号]
- (4) 特殊合同条款
- (5) 一般合同条款
- (6) 技术规范
- (7) 图纸
- (8) 履约保证金

3. 本合同优先于其他合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件的排列顺序进行解释。

4. 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

5. 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商支付合同条款所规定的合同价款或其他应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

签名：_____

[业主代表签字]

签名：_____

[承包商代表签字]





工程竣工验收报告

报告编号: _____

工程名称: 利用世界银行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目新建牡丹江路排水设施完善工程、华山路排水设施完善工程、毓秀路排水设施完善工程、锦绣路排水设施完善工程、红东路排水设施完善工程(合同号: B31)

竣工日期: 2021年12月25日

组织单位: _____



版权所有 违者必究

马鞍山市建设工程监督站监制



扫描全能王 创建



工程概况一览表

工程名称	利用世界银行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目新建牡丹江路排水设施完善工程、华山路排水设施完善工程、毓秀路排水设施完善工程、锦绣路排水设施完善工程、红东路排水设施完善工程（合同号：B31）			工程地点	马鞍山市	
规划许可证编号		施工许可证编号	3405031708080201-SX-001(补)	质量监督注册编号		
工程用途		设计能力		工程造价	元	
工程主要内容	道路、桥梁、路灯、绿化、交通等			建筑面积		
开工日期	2018年12月21日		竣工日期	2021年12月2日		
建设单位	马鞍山市花山区住房和城乡建设交通运输局		现场管理机构			
单位地址	马鞍山		项目负责人			
勘探单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	曾魁	
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	李柱	
施工总包单位	杭州市市政工程集团有限公司	资质等级	市政公用工程施工总承包特级；桥梁工程专业承包壹级			
法定代表人	郑旭晨	项目经理	周剑宏			
分包单位	/	资质等级	/			
分包单位	/	资质等级	/			
分包单位	/	资质等级	/			
监理单位	安徽科建工程管理有限公司	资质等级	市政甲级、房建甲级			
总监工程师	甘云	岗位证书号	34004721			
工程质量监督机构	马鞍山市建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写。

版权所有 违者必究

马鞍山市建设工程质量监督站监制



扫描全能王 创建



工程竣工总结

工程名称：利用世界银行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目新建牡丹江路排水设施完善工程、
华山路排水设施完善工程、毓秀路排水设施完善工程、锦绣路排水设施完善工程、红东
路排水设施完善工程（合同号：B31）

利用世界银行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目新建牡丹江路排水
设施完善工程、华山路排水设施完善工程、毓秀路排水设施完善工程、锦绣路排
水设施完善工程、红东路排水设施完善工程（合同号：B31）于2018年12月21
日开工建设，经过建设、设计、监理、施工等单位的共同努力，在工程建设过程中，
参建各方认真执行相关法律、法规和工程建设强制性标准，能严格履行合同约定，
接受马鞍山市建设工程质量监督站的监督，基本实现了工程建设目标和设计功能。

建设单位项目负责人：

迟航

单位（公章）



2021年12月25日

《工程完工总结》应包括：在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
工合同履行情况；规划、公安消防、环保、档案等规定落实情况；设计功能、指标实现情况。

版权所有 违者必究

马鞍山市建设工程质量监督站监制



扫描全能王 创建

竣工验收证书

工程编号:

B31

工程名称:

利用世界银行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目新建
牡丹江路排水设施完善工程、华山路排水设施完善工程、
毓秀路排水设施完善工程、锦绣路排水设施完善工程、红
东路排水设施完善工程（合同号：B31）

施工单位:

杭州市市政工程集团有限公司

资质等级证书号:

D133050899



扫描全能王 创建

施工单位人员	经理(法人代表)	邓旭晨		
	总工程师	周松国		
	公司技术部门负责人	严洪龙		
	公司质检部门负责人	沈家堃		
	项目经理	周剑宏		
	项目技术负责人	孙国军		
工程名称	[利用世界银行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目新建牡丹江路排水设施完善工程、华山路排水设施完善工程、皖秀路排水设施完善工程、锦绣路排水设施完善工程、红东路排水设施完善工程(合同号: B31)]		工程地点	马鞍山市
工程造价(万元)	/		施工决算(万元)	/
开工日期	2018年12月21日		完工日期	
合同工期	18个月		竣工日期	2021年12月25日
验收范围及主要工程量				
本次验收范围为利用世界银行贷款马鞍山慈湖河流域水环境治理项目新建牡丹江路排水设施完善工程、华山路排水设施完善工程、皖秀路排水设施完善工程、锦绣路排水设施完善工程、红东路排水设施完善工程(合同号: B31)。主要工程量包括: 一、道路、排水工程: 1、牡丹江路 K0+040~K1+280段路基、基层、沥青砼面层、雨水排水管道及附属构筑物。其中路基土方开挖: 约120000m³; 路基土石方填方: 约100000m³; 机动车道: 约33578m²; 非机动车道: 约7720m²; 人行道: 约7490m²; 电力管道铺设: 1580m; 雨水管道: 约2520m; 污水管道: 约1430m。 2、华山路 K0+000~K0+483段路基、基层、沥青砼面层、雨水排水管道及附属构筑物。其中路基土方开挖: 约80000m³; 路基土石方填方: 约58000m³; 机动车道: 约17100m²; 非机动车道: 约3460m²; 人行道: 约5300m²; 电力管道铺设: 约830m; 雨水管道: 约800m。 3、皖秀路 K0+000~K0+300段路基、基层、沥青砼面层、雨水排水管道及附属构筑物。其中路基土方开挖: 约39000m³; 路基土石方填方: 约33000m³; 机动车道: 约6140m²; 非机动车道: 约1400m²; 人行道: 约1540m²; 电力管道铺设: 约300m; 雨水管道: 约560m; 污水管道: 约210m。 4、锦绣路 K0+000~K0+523段路基、基层、沥青砼面层、雨水排水管道及附属构筑物。其中路基土方开挖: 约46000m³; 路基土石方填方: 约42000m³; 机动车道: 约7400m²; 人行道: 约3300m²; 电力管道铺设: 约730m; 雨水管道: 约785m; 污水管道: 约410m。 5、红东路 K0+000~K0+977段路基、基层、沥青砼面层、雨水排水管道及附属构筑物。其中路基土方开挖: 约82000m³; 路基土石方填方: 约66000m³; 机动车道: 约15100m²; 人行道: 约8400m²; 电力管道铺设: 约1150m; 雨水管道: 约1160m; 污水管道: 约780m。 6、车站路、重阳路道路改造工程其中行车道改造: 约16000m²; 人行道改造: 约5800m²; 及其它道路附属工程。 二、桥梁工程: 1、红东路桥K0+635.6 (3*20m) 桥梁桩基、下部结构、上部结构及附属工程。 2、华山路桥K0+385.741 (5*20m) 桥梁桩基、下部结构、上部结构及附属工程。 三、牡丹江路、华山路、皖秀路、锦绣路、红东路绿化、电力、路灯、交通等配套工程。				
存在问题及处理意见				
无				



扫描全能王 创建

工程质量自评结论

本工程在施工过程中，严格执行国家有关法律、法规以及安全生产的规范和标准，安全生产责任制落实到位，文明施工、脚手架、模板工程、“三宝、四口”、临边防护、施工临时用电、建筑机械等管理到位，资料完整真实，未发生任何安全生产事故，经综合评定本项目安全生产文明施工评定为“合格”

参加竣工验收单位意见

建设单位	 项目负责人  (盖章)	设计单位	 项目负责人  (盖章)
勘察单位	 项目负责人  (盖章)	监理单位	 总监理工程师  (盖章)
施工单位	 项目经理  (盖章)	设施管理单位	管理负责人 (盖章)
竣工验收时间			



扫描全能王 创建